
  

 

  Č.j.: 13151/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI 

 
 

 

 

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ 

STAVEBNÍCH PRACÍ  

Název dohody: „Svařování, navařování, broušení, 

výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic  

OŘ OVA 2025 - ST Ostrava“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel organizační jednotky na základě pověření  

       č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur):  

xxx  

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

xxx  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-1920/2025  

a 

Společnost s názvem „Svařování 2025 ST Ostrava“ 

na základě Smlouvy o společnosti ze dne 18. 3. 2025, se sídlem HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, uzavřené mezi: 

Vedoucí společník: HROCHOSTROJ a.s. 
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 3297 
zastoupena: Ing. Martin Varecha, MBA, člen představenstva 

a  

Společník: TOMI – REMONT a.s. 
se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2501  

zastoupena: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva 

                   Ing. Miloš Pacek, člen představenstva   

 
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx  

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
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Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

HROCHOSTROJ a.s., Provozovna: Jičínská 1605/18, 500 02 Hradec Králové 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:  
xxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy Vedoucího společníka HROCHOSTROJ a.s.: 2025/5513/0024 

číslo smlouvy Společníka TOMI – REMONT a.s.: SML1-75/2024   

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová 

dohoda“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a s 

úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Rámcové dohody: 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření této 

Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem Svařování, 

navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ OVA 2025, 

Část 1 výběrového řízení s názvem „Svařování, navařování, broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ OVA 2025 - ST Ostrava, č.j.: 3047/2025-

SŽ-OŘ OVA-NPI a ev. č. VZ 63525007 (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové dohody“), 

vedené v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen 

„Systém“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se 

zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové dohody.  

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 

zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové 

dohody (dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou 

zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden v Bližší specifikaci díla, který je přílohou 

č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě 

jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, 

dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, 

a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 5b této Rámcové 

dohody. 

1.2 Předmětem dílčích zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 

vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to 

prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a 

dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v 

Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn 

požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny ve 

Sborníku pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je 

nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze     

č. 2 této Rámcové dohody. 

1.3 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové dohodě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy 

(dále jen „Obchodní podmínky“). 

1.4 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci 

prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do 

Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim 

v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled 

dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených 

v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit jednotlivé 

části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení v Systému, předložil 

Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro plnění Smlouvy závazný. 
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V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový 

případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.  Poruší-li Zhotovitel povinnost 

dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž v případě, 

že z tohoto důvodu odstupuje již od druhé Smlouvy, může současně odstoupit i od této 

Rámcové dohody.  Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem dotčen. 

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

2.1 Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena 

smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě, které 

Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy 

budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.  

2.2 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále 

jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud 

Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily 

následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto 

článku Rámcové dohody: 

Objednatel: xxx, xxx,  

xxx, xxx a další emailové adresy uvedené u oprávněných osob na 

straně Objednatele dle přílohy č. 6 této Rámcové dohody 

Zhotovitel: xxx, xxx 

2.3 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí 

obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen ve Sborníku 

násobených koeficientem dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody, včetně 

specifikace verze Sborníku, podle kterého se určí Cena Díla, a to odkazem na 

měsíc schválení a datum účinnosti Sborníku, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro 

dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro 

provedení Díla (jsou-li potřebné), 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno na 

po provedení Díla či průběžně; tento údaj není povinný a nebude-li v objednávce 

uveden, platí bod 13.1 Obchodních podmínek, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 

povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této 

Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k 

objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 

objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 

objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem. 

2.5 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou 

adresu Objednatele uvedenou v článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději do 3 

mailto:martin.varecha@hrochostroj.cz
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pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. 

Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se sestává z objednávky 

Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími 

ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

2.6 Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den 

nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

2.7 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají 

jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž 

předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 

1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích 

přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat 

Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem 

uvedeným v článku 2. odst. 2 a 5 této Rámcové dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí 

smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy 

akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v článku 2. odst. 5 této Rámcové dohody. 

Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. 

Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí 

smlouvu dle tohoto článku Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 

5 000,-Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 

neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku 4. odstavce 1 této 

Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 Obchodních podmínek se uplatní i v tomto 

případě. 

3. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána od 1. 5. 2025 do 30. 4. 2026, anebo do doby 

uzavření dílčí smlouvy, na základě, které dojde k objednání Díla dle této Rámcové dohody 

v částce převyšující 59 500 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti 

této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích 

smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn 

na základě této Rámcové dohody učinit objednávky přesahující částku 60 000 000,- Kč 

bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci 

Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla 

dle odst. 4.4 této Rámcové dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá 

Cena Díla dle odst. 4.1 této Rámcové dohody. 

3.2 Údaje uvedené v objednávce dle čl. 2.3 písm. h) této Rámcové dohody, popř. údaje, 

které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve 

smyslu článku 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy 

uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické 

podobě. 

3.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí 

smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla 

(v pracovní dny v čase 6:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel 

v Předávacím protokolu, pokud není v konkrétním případě nahrazen Zápisem o předání 

a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. Pověřený zaměstnanec Objednatele 

uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost 

s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

3.4 Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele 

a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a 

přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o 

rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou 

dobu trvání Rámcové dohody i pro následující dílčí smlouvy. 
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3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 

výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 

denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena 

Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě násobku 

nabídkového koeficientu uvedeného v příloze č. 3 této Rámcové dohody a sborníkové 

ceny dle cenové databáze „Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury“ (dále 

i výše jen „Sborník“) vydané SFDI, v platném vydání ke dni odeslání objednávky dle 

článku 2 odst. 2 této Rámcové dohody Objednatelem Zhotoviteli, včetně vedlejších 

rozpočtových nákladů a specifikovaného materiálu (v cenách bez DPH) s výjimkou R-

položek, které jsou definovány v příloze č. 3 této Rámcové dohody (dále jen „R-položky“). 

U R-položek bude cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) v dílčí smlouvě sjednána jako 

přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na 

základě násobku nabídkového koeficientu uvedeného v příloze č. 3 této Rámcové dohody 

a jednotkové ceny uvedené v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

4.2 Sborník v platném vydání ke dni odeslání objednávky dle článku 4.1 této Rámcové 

dohody Objednatelem Zhotoviteli je cenovou databázi, která je zveřejněna na 

internetových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury (dále i výše jen „SFDI“) 

v části „Cenové databáze - Státní fond dopravní infrastruktury“ vydávané pod názvem 

„Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury“ s poznámkou data jeho účinnosti 

(ke dni uzavření Rámcové dohody zveřejněno na adrese https://sfdi.gov.cz/cenove-

databaze/uozi/). 

4.3 Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut 

a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či 

povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

4.4 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě 

bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena výpočtem 

v souladu odst. 1 článku 4. a množstvím skutečně realizovaných jednotkových položek 

Sborníku Zhotovitelem při zhotovení Díla dle článku 13.1 Obchodních podmínek, a to 

vždy na základě dokumentů uvedených v článku 13.2 Obchodních podmínek. 

4.5 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a 

služeb, které nejsou uvedeny ve Sborníku, bude se při stanovení ceny těchto prací 

postupovat dle článku 17.10 Obchodních podmínek. 

4.6 Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není 

uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít 

náležitosti daňového dokladu a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních 

podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

dohody. 

4.7 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 

PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, 

že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový 

doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 

odesílateli. 

https://sfdi.gov.cz/cenove-databaze/
https://sfdi.gov.cz/cenove-databaze/uozi/
https://sfdi.gov.cz/cenove-databaze/uozi/
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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4.8 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 

ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal 

do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení 

opravené či doplněné faktury Objednateli.  

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

5.2 Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném 

znění. 

5.3 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými 

ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

5.4 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 

podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. 

Kč na jednu pojistnou událost a 40 mil. Kč v úhrnu za rok. 

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají 

jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50 000,-Kč  bez DPH), 

podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů 

o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, 

její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby 

uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou 

dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

6.2 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v 

registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva 

zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 

Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné 

újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

6.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 

dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce 

této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 

smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

6.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této 

Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní 

strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S 

částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí 

za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 

nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 

smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany 

Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí 

smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá 
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Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní 

tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 

vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 

sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství.  

6.5 Compliance doložka a etické zásady  

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly 

čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv 

zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které 

s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v 

souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé 

smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 

uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 

státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

7.1 Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami. 

Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních 

podmínek přednost. 

7.2 Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na 

provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného 

provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních 

podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém případě 

nepoužijí. 

7.3 Ustanovení článku 9.2 až 9.5, článku 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako 

související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

7.4 Článek 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen 

zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené ve Sborníku za ceny uvedené ve Sborníku 

násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3 Rámcové dohody.“ Články 

12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek se nepoužijí. Ujednání o způsobu určení skutečné 

Ceny Díla měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

7.5 Článek 17.10 Obchodních podmínek se mění takto: „Pro ocenění plnění na základě 

změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí ceny 

Sborníku násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3 Rámcové dohody, 

anebo jednotkové ceny Sborníku co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3 Rámcové 

dohody. Pokud není nacenění víceprací dle předchozí věty objektivně možné, porovná se 

jejich skladba s podobnými položkami Sborníku a využije se k vytvoření nové nabídky 

skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, že nelze 

použít ani postup dle předchozí věty, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá 

cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a 

§ 2586 odst. 2 občanského zákoníku.“ 

8. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

8.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová 

dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). 

Zhotovitel bere podpisem této Rámcové dohody výslovně na vědomí tuto povinnost 

Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících 

ustanovení tohoto článku Rámcové dohody. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro 

Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích 

smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn bezprostředně 

Zhotovitelem či jeho Poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně 

rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil 

správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 

Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč za každý takový případ. 

Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

8.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě 

této Rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má 

sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této Rámcové dohodě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu 

předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní 

dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele 

uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 

Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude 

anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 

dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé 

splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této Rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil 

svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce 

dle tohoto odstavce Rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou 

povinností Zhotovitele sčítat. 

9. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho Poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 

zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 

zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 

ZZVZ se použije analogicky,  

b) on, ani žádný z jeho Poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 

jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 

působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 

6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 

článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 

2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 
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směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,   

c) on, ani žádný z jeho Poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU)  

č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této 

smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 

1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 

zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený  

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové 

dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 

na právní formu tohoto sdružení. 

9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho Poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat 

výše uvedené podmínky, Objednateli. 

9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě 

této Rámcové dohody v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 

2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do 

ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU)  

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,  

a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

9.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 

od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a 

jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým 

osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 

nebo v jejich prospěch. 

9.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 9 jako nepravdivé nebo poruší-li 

Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto 

článku 9, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle 

toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové 

dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle 

věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300 000,-Kč. Ustanovení § 2050 

Občanského zákoníku se nepoužije. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními 

podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními 

předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody 

se řídí českým právním řádem. 

10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží 
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či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

10.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě 

ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 

nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 

povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě 

Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho 

smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen 

do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 

dokumenty prokazující, nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou 

kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato 

Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení 

prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

10.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem 

přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle 

určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody 

připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

10.5 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 

vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 

provedení Díla. 

10.7 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

10.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních 

smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se 

Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. 

Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je 

český jazyk.   

10.9 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 

stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této 

Rámcové dohodě uveden termín pozdější (čl. 3.1 této Rámcové dohody). V případě, že 

uveřejnění v registru smluv nastane později, než-li je nastaven počáteční termín 

účinnosti uvedený v čl. 3.1 této Rámové dohody, pak platí, že tato Rámcová dohoda 

nabývá účinnosti až okamžikem uveřejnění v registru smluv. 

10.10 Součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OPOŘ/RDS/S/1/23 

Příloha č. 2: Bližší specifikace díla 

Příloha č. 3: Nabídkový koeficient 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 

státních drah (TKP Staveb)  

b) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – neobsazeno  
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
 

„elektronicky podepsáno“ 

Ing. Jiří Macho 
7.4.2025 14:01 

…………………………………………………………………… 
Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

 
 

„elektronicky podepsáno“ 

Ing. Martin Varecha, MBA 
7.4.2025 10:02 

…………………………………………………………………… 
Zhotovitel 
„Svařování 2025 ST Ostrava“ 

Ing. Martin VARECHA, MBA 
člen představenstva 

HROCHOSTROJ a.s. 
(Vedoucí společník) 
 
 
 

„elektronicky podepsáno“ 

Ing. Martin Dokoupil 
2.4.2025 13:47 

…………………………………………………………………… 
Zhotovitel 
„Svařování 2025 ST Ostrava“ 

Ing. Martin DOKOUPIL 
předseda představenstva 

TOMI – REMONT a.s. 
(Společník) 

 
 
 
 

                                                           „elektronicky podepsáno“ 
                                                         Ing. Miloš Pacek 

                                                          3.4.2025 7:49 
…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
„Svařování 2025 ST Ostrava“ 

Ing. Miloš PACEK 
člen představenstva  
TOMI – REMONT a.s. 

                       (Společník) 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 (OP), které nejsou pevně připojeny k této 

Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu 

zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace díla 

Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody je 

zhotovení stavby – provedení stavebních prací, jejímž cílem je realizace udržovacích a 

opravných stavebních prací včetně odstranění závad na železničním svršku za účelem zajištění 

bezpečného a provozuschopného stavu železniční dopravní infrastruktury, vše v obvodu 

Oblastního ředitelství Ostrava pro oblast ST Ostrava. 

Jedná se zejména o následující stavební práce a činnosti: 

▪ navařování srdcovek ZP, ZPN z materiálu běžné jakosti, srdcovek SK  

s kovaným kaleným klínem, srdcovek ZPT, ZMM celolité a zkrácené monobloky z 

manganové oceli, srdcovek ZMB zkrácené monobloky z bainitické oceli, 

▪ broušení výhybek, odstraňování drobných vad nevyžadujících navařování, 

reprofilace srdcovek, opornic a jazyků broušením a obrušování převalků, dle 

podmínek stanovených Pokynem generálního ředitele č. 10/2015 Cyklické broušení 

pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí (schváleno pod č.j. S 

7981/2015-SŽDC-TÚDC-ÚTAB) 

▪ svařování kolejnic termitem, elektrickým obloukem a stykově odtavením (oprava 

BK, výměna LIS, vevařování kol. vložek atd.), 

▪ výměna srdcovek, opornic, jazyků a jejich vevaření do výhybky a montáž elektro-

vodivých propojek. Materiál z velké části zajišťuje objednatel. 

• a další související stavební práce, dodávky a činnosti (služby).  

 

Detailněji je předmět plnění specifikován v příloze č. 5b této Rámcové dohody s názvem 

Zvláštní technické podmínky (ZTP) s tím, že obsahová náplň je specifikována položkami 

stavebních prací, dodávek a služeb v aktuální verzi Sborníku.
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PŘÍLOHA Č. 3 

  

 

Přehled R-položek (pro účely nastavení ceny za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) ve smyslu 

čl. 4.1 Rámcové dohody): 

 

list s názvem „SO 01 – Práce a dodávky-…“, (jedná se o položky spadající pod typ „materiál“) 

PČ Typ Kód Popis MJ 
J. cena 
[CZK] 

296 M 
5961178000.1 
R 

Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky 
Válečková stolička SVV-B 

kus 14 200,00 

 PP  Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-B   

297 M 
5961178000.2 
R 

Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky 
Válečková stolička SVV-D 

kus 14 200,00 

 PP  Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-D   

 

 

list s názvem „VON – Vedlejší a ostatní …“, (jedná se o položky spadající pod typ „práce“) 

PČ Typ Kód Popis MJ 
J. cena 
[CZK] 

1 K 
024101001 
R 

Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců hod 400,00 

 PP  Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců   

2 K 
024101401 
R 

Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost hod 400,00 

 PP  Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost   

3 K 
033121011 
R 

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo 
dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 
hod. přes 25 do 50 

hod 68,00 

 PP  Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 

  

4 K 
033121021 
R 

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo 
dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 
hod. přes 50 do 100 

hod 102,00 

 PP  Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů 

Obchodní firma/název/ 

jméno a příjmení, sídlo 

poddodavatele, IČO 

Části plnění uvažovaného zadat poddodavateli – 

věcné vymezení činností 

RENOVA CZ new s.r.o., 

Horní Libchavy 271,  

561 16 Libchavy 

IČO: 10985549 

- broušení 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 

předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Zvláštní technické podmínky (ZTP) 

 

 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

Zhotovení stavby  

 

Svařování, navařování, broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek a kolejnic  

OŘ OVA 2025 - ST Ostrava 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  20. 02. 2025 

 

 

 



  

 
 

2/19 

  PŘÍLOHA č. 5 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63525007 
 

 

 



  

 
 

3/19 

  PŘÍLOHA č. 5 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63525007 
 

POJMY A DEFINICE 

⎯ Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci 
považuje soubor dokumentů, které jednoznačným způsobem definují rozsah, lokalizaci a 
způsob provedení prací dané stavby. PD se tedy může pohybovat v rozsahu od technické 
zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném dle 

stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení stavby, 
zařízení nebo udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“) či 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Byla-li projektová dokumentace 
zpracována projektantem, zajistí stavebník výkon dozoru projektanta (v souladu s § 161 
odst. 2 a odst. 3 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Členění dokumentace a číslování 
stavebních objektů a objektů technických a technologických zařízení se provádí v souladu 
se směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen 

„SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se popisového pole) a to i pro potřeby 
položkového rozpočtu. 

⎯ Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P7. Jedná se 
o dokumentaci, jejíž vypracování před zahájením stavby je povinen stavebník zajistit v 
případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení dle zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon. Obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 
stavba povolena, a musí obsahovat průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační 
výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení.  

⎯ Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a 
zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 

je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 
objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 
zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 
nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 
přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 
směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 
položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto 

činnosti vyžadovat. 

⎯ Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 
zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 

Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 
prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 
opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 

(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit 
kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná 
výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.  

⎯ Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 
podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem 

stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

⎯ Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

⎯ Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2006 Sb. Funkce 
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) 

stavebního zákona. 

⎯ Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 
předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

⎯ Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené 
v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo 
nevyplývá-li něco jiného z povahy věci. 

⎯ V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“).  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – provedení stavebních prací pod názvem 

„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ 

OVA 2025 - ST Ostrava“, jejímž cílem je realizace udržovacích a opravných stavebních 

prací včetně odstranění závad na železničním svršku za účelem zajištění bezpečného 

a provozuschopného stavu železniční dopravní infrastruktury. 

1.1.2 Rozsah Díla „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 

kolejnic OŘ OVA 2025 - ST Ostrava“ z hlediska věcného rozsahu a požadovaného 

množství (předpoklad) je uveden v Bližší specifikaci díla a Jednotkovém ceníku 

(obsahem Dílu 2 Zadávací dokumentace). Přesný rozsah Díla (zadání Díla co do 

rozsahu, termínu, věcného plnění a případných dalších podmínek) bude stanoven až 

na základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „Objednávky“) zadávaných v souladu 

s rámcovou dohodou.   

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Správa tratí Ostrava (dále jen „ST OVA“), 

Oblastního ředitelství Ostrava, jehož vymezení je stanoveno v dalších částech 

Zadávací dokumentace. Přesné vymezení místa plnění bude stanoveno v Objednávce 

při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato 

předána před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 

V ostatních případech bude řešeno formou Technické specifikace požadovaných 

stavebních prací, která bude nedílnou součástí Objednávky při zadávání dílčích 

veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Prováděné stavební práce vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhají řízení 

stavebního úřadu o povolení záměru.   

2.2.2 V případě požadavku na provedení stavebních prací, které vyžadují povolení záměru 

stavebního úřadu nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, bude příslušný dokument 

předán Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných 

zakázek. V takovém případě bude v Objednávce uveden odkaz na uvedené rozhodnutí 

o povolení záměru/povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací nebo jiné 

veřejnoprávní rozhodnutí, které bude pro Zhotovitele závazné. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 

akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 

realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 

jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, 

příp. v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na 

koordinaci až v okamžiku po uzavření Objednávky, o které v době jejího uzavření 

Objednatel nevěděl ani ji nemohl předpokládat.  
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry 

Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu 

předmětu Díla dle aktuálních TKP, není-li v dílčí smlouvě (Objednávce) dohodnuto 

jinak.   

4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, se uplatní přiměřeně dle účelu 

a rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů, aby, kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 

k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ 

se mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 
č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) 

a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 
a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 
ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 
a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v 
této kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v 
souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 
konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v 
souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 
Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 
vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 

kalendářních dní. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové 

části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 

jiných právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  
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V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady 

zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a 

pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou 

přiměřené velikosti Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a 
odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů 
pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat 
havarijní plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 
254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit způsob odstavení 
stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti 

znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné 
podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, 

odst. 4. 

4.1.2.19 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále 
se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 
Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových 
tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 
Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 
7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:  

DSPS bude zpracována. přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, 

přílohy P9. Podkladem pro vypracování je Projektové dokumentace a RDS 

pro zhotovovací práce. 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se nepoužije 

4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se nepoužije 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění 
technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické 
části DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto 
ZTP. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické 
podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.  

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 
železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel 
Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. 
Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez 
zbytečného odkladu v souladu s čl.  2.6 rámcové dohody a čl. 5.1.3 těchto 
ZTP. 
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4.1.3.2 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných 

v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 
oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 
příslušné Části Díla. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 
provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 
Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až 

do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na 
Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze 
Staveniště. 

4.1.3.4 neobsazeno 

4.1.3.5 neobsazeno 

4.1.3.6 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy mimo jiné také patří: 

a. zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) 
pro jednotlivé stavební postupy, 

b. zpracování žádosti o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI), 
c. vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady EU) 2016/797 (o interoperabilitě železničního systému 
v Evropské unii), 

d. vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013 

(o společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 
č. 352/2009), 

e. zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 

4.1.3.7 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, 

povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o: 

a. povolení stavebního úřadu na ZS včetně všech potřebných přípojek 
inženýrských sítí a odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad ZS se ZD, 

b. ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a 
jiných opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů na 
úseku obecné ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a 

posuzování vlivu na životní prostředí, předpisů na úseku ochrany veřejného 
zdraví, zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zákona o vodovodech a 
kanalizacích, zákona o odpadech a obalech, zákona o elektronických 
komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku 
bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně 
závazných právních předpisů, 

4.1.3.8 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje 

respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.9 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s 

vlastníky nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.10 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.11 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 

se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na 

příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne 

Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených 

podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 
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4.1.3.12 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 

se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci 

Staveniště. 

4.1.3.13 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného 
vedení inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.14 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 
bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 
moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 

správce.  

4.1.3.15 neobsazeno 

4.1.3.16 neobsazeno 

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 
jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.18 neobsazeno 

4.1.3.19 neobsazeno 

4.1.3.20 neobsazeno 

4.1.3.21 neobsazeno 

4.1.3.22 neobsazeno 

4.1.3.23 neobsazeno 

4.1.3.24 neobsazeno 

4.1.3.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona 
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 
Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.26 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a 
Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše 

budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení 

visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci 
Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni 
obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.27 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 
a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno. 

4.1.3.28 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 
nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 
prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky 
pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 
350 m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace 
požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby 

součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před 
uvedením do provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.29 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitolu 2 Příprava 

staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl. 2.11.2 odst.2. 

4.1.3.30 neobsazeno 

4.1.3.31 neobsazeno 

4.1.3.32 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických 

kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se 

používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich 

orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat 
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standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální 

požadavky na použití markerů jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy 

potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, 

rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 
paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 
měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 

stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 
armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové 
trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění 
markeru  po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických 
spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase 

(např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery 
v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a 
kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); 
uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 
zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras 

nekovových objektů. 

4.1.3.33 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.34 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o 

markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením 

„RFID“. 

4.1.3.35 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato 

informace zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.36 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.37 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru 

kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách 

odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná 

pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude 

odpovídat barvě markeru. 

4.1.4 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 

kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s 

cílem maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a 

zcizení jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu 

Staveniště jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou 

přítomností bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy. 
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4.1.5 Součástí povinnosti zhotovitele je i další zajištění bezpečnosti osob pomocí 

bezpečnostních zábran (dále jen „BZ“) schválených pro použití na provozované 

železniční dopravní cestě státní organizace Správa železnic, které slouží k zajištění 
bezpečnosti osob proti neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje. BZ 
budou instalovány Zhotovitelem dle aktuálního návodu pro použití BZ od 
výrobce/dodavatele zařízení a dle příslušného „Dodatku - Souhlasu pro používání 
výrobku BZ“ na provozované železniční dopravní cestě státní organizace Správa 
železnic. Seznam schválených výrobku je na stránkách SŽ 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy. 

4.1.6 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do 
provozované koleje. Zhotovitel nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 
je povinen při práci vedle provozované nevyloučené koleje použít pouze 
takové stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem 

omezující otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním 
strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto „omezovače“ musí být při práci vždy 
správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční, tak aby nezasahovaly 
do průjezdného profilu provozované nevyloučené koleje. O funkčnosti, nastavení a 
použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, 

která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, 
resp. troleje, může zasáhnout. 

4.1.7 V případě prací, kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými 
„omezovači“ smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu, a to při 
striktním dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak 
ustanovení článku 19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po 
sousední koleji musí být práce strojů přerušena“. 

4.1.8 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.5 - 4.1.7 těchto ZTP 
je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené 

v čl. 20.25 Obchodních podmínek. 

4.1.9 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení 
nebo nálezu podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č.  SŽ 
PO-29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací 
dokumentace (Díl 3_2 Zadávací dokumentace). 

4.1.10 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby 

v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ, který byl Zhotoviteli 
poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 3_3 Zadávací dokumentace). 

4.1.11 Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích 
právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na 
zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli 
poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 3_4 Zadávací dokumentace). 

4.1.11.1 Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je 

Zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před 

plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas 

ukončení prací zhotovitelem zapíše objednatel do ,,B“ příkazu vydaného 

pro vedoucího práce Zhotovitele. 

4.1.11.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné 

pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho 

poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit 

veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel 

jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním 

vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního 

vedení je uveden v příslušném ROV 

4.1.12 Práce budou prováděny ve smyslu plného popisu a poznámek uvedených u 

jednotlivých položek. Plný popis a poznámky u položek lze získat se sborníku ÚOŽI 

(ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha 10, 12/2014), nebo na požádání od 

Objednatele. 
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4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI)) 

Objednatele (xxx, xxx, tel. xxx) o zajištění aktuálních podkladů a postupu 

vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla 

nejpozději do termínu předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 

činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období a další operativní informace a pomůcky 

jsou umístěny na portálu SŽ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-

standardy/prechodne-obdobi-tmz-technicke-specifikace. 

4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

AZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI 

Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti 

Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními 

dokumenty a předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených 

po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě 

na stav DTMŽ. 

4.2.8 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace po 

30.6.2024 je ŽXML.  

4.2.9 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 

podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se 

zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému 

DTMŽ a DTM krajů. 

4.2.10 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 

autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“). 

V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena 

AZI Zhotovitele. 

4.2.11 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a 

PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.12 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data 

ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 

krajů. 

4.2.13 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování 

geodetické části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím 

informačního systému DTMŽ. 

4.2.14 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 

koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel 

na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP 
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ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke 

kontrole. 

4.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 
k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, 
a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána 
s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, 

obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno 
Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Nahrazení 
zničených a poškozených bodů ŽBP a zajišťovacích značek ZZ včetně vyhotovení 
geodetické dokumentace musí být provedeno v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 
ještě před odevzdáním dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci 
nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. 
Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je 

součástí smluvního vztahu. 

4.2.16 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 
kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení 
v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.17 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 
její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.18 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK 
zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v 
platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn 
SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.19 neobsazeno 

4.2.20 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na 

všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně 
však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body 
plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu 
min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. 
třídu přesnosti. 

4.2.21 neobsazeno. 

4.2.22 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 
oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 
Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy 
železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů 
katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o 
kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální 
stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.  

4.2.23 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 
ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke 
stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.24 neobsazeno 

4.2.25 neobsazeno 

4.2.26 neobsazeno 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, 
předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická 
zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 

vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou 
spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 
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zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených 

technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být 

zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto 
dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně 
jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou 
požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně 
souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a 

další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního 
předpisu SŽ Zam1. 

4.3.3 Mimo jiné musí Zhotovitel po celou dobu účinnosti rámcové dohody a Objednávek mít 
platné dokumenty: 

a) osvědčení způsobilosti ke svařování kolejnic vydané zadavatelem podle čl. 
8.3.2.1 a 8.3.6 TKP, Směrnice SŽDC č. 67 Systém péče o kvalitu v oblasti 

traťového hospodářství a předpisu SŽ S3/5 Svářečské práce na součástech 
železničního svršku, v rozsahu:  

- aluminotermické svařování kolejnic stejného tvaru a svařování 

přechodových svarů technologií  
• AT-ET (ELEKTRO-THERMIT) dle č. j. 54405/2018-SŽDC-GŘ-O13 

(schválení metody), nebo  
• AT-PA (PANDROL) dle č. j. 9715/2020-SŽDC-GŘ-O13 (schválení 

metody); 

- oprava hlavy kolejnice aluminotermickým svařováním  

• PLA-HWR (PANDROL) dle č. j. 11454/2024-SŽ-CTD-ÚDT 

(schválení metody) 

- svařování kolejnic elektrickým obloukem 

•  E-E   Ručně obalenou elektrodou dle č. j. 57556/96-S13 

(schválení metody), nebo 

•  E-I Poloautomatem plněnou elektrodou s vlastní ochranou – 

INNERSHIELD dle č. j. 58245/98-O13 (schválení metody); 

- svařování kolejnic stykově odtavením mobilní svařovnou dle ČSN EN 

14587-2 

 

b) osvědčení způsobilosti k navařování (svařování) vydané zadavatelem 

podle čl. 8.3.2.1 TKP, Směrnice SŽDC č. 67 Systém péče o kvalitu v oblasti 

traťového hospodářství a předpisu SŽ S3/5 Svářečské práce na součástech 

železničního svršku, v rozsahu:  

• NA-E, NA-P (navařování kolejnic a srdcovek z kolejnic) dle čj. 

S3638/13-OTH, čj. S3639/13-OTH, čj. S3640/13-OTH, čj. 34393/13-

OTH 

• NA-E-SKK (navařování srdcovek s kovaným kaleným klínem) 

dle čj. 28482/10-OTH (schválení metody) 

• NA-E-Mn (navařování srdcovek z manganové oceli Mn 13) dle 

č. j. S3651/2014-O13 (schválení metody), (doplnění platné od 20. 8. 

2022)  

• NA-E-CrNi (navařování projetých odporových svarů Mn 

srdcovek s kolejnicemi základní třídy oceli) dle čj. 59959/09-

OTH 

• NA-E-B (navařování srdcovek z bainitické oceli) dle čj. 

1233/2004-O13 a čj. S5141/2017-SŽDC-GŘ-O13 

 

c) osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek vydané 

zadavatelem podle čl. 8.3.2.1 TKP, Směrnice SŽDC č. 67 Systém péče o kvalitu 

v oblasti traťového hospodářství, předpisu SŽ S3/1 Práce na železničním svršku, 

v rozsahu:  

• A – základní broušení pojížděných součástí výhybek 

• B – opravné broušení pojížděných součástí výhybek  

• C – broušení srdcovek po navaření 
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• D – umělé posunutí začátku vedení jazyka výhybky broušením 

• E – odstraňování neodkladných závad a preventivní zásahy 

malého rozsahu 

  

d) smlouvu o provozování drážní dopravy se zadavatelem dle § 24a odst. 1 

písm. d) a násl. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení realizační 

dokumentace stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před 

uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu 

s rámcovou dohodou. 

4.4.2 neobsazeno 

4.4.3 neobsazeno 

4.4.4 neobsazeno 

4.4.5 neobsazeno 

4.4.6 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.   

4.4.7 Požadavky na zpracování technologických předpisů (TePř) provádění prací včetně 

kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v 
plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci 
stavby budou řešeny se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích 
veřejných zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.4.8 Součástí předmětu díla je i vedení stavebních deníků v souladu s kapitolou 1.10.9 
TKP. Zhotovitel vede stavební deník v listinné podobě, a to typizovanou formu 
stavebního deníku, která je schválena dokumentem čj. SŽDC 9112/12-OP. 

4.4.9 Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jedno provozní středisko. U 
rámcových dohod, je možné Zápis o předání staveniště zhotoviteli před zahájením 
prací a Zápis o odevzdání a převzetí díla / části díla nahradit zápisem do stavebního 

deníku, přiměřeně podle osnovy vzorových zápisů tak, aby byl zápis o odevzdání a 
převzetí díla/části díla dostatečným podkladem pro případnou reklamaci provedeného 
díla. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení Dokumentace 
skutečného provedení stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli 
před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v 

souladu s rámcovou dohodou. 

4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 
dokončených stavebních prací vyžaduje vedle standardního provedení DSPS i doložení 
dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením Objednávky při zadávání 
dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.5.3 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré 
změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle 

skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k 
lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.5.4 neobsazeno 

4.5.5 neobsazeno 

4.5.6 neobsazeno 

4.5.7 neobsazeno 

4.5.8 neobsazeno 
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4.5.9 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 těchto 

ZTP proběhne na médiu: USB flash disk  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 V rámci stavby dojde pouze k demontážím a montážím zab. zařízení. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 V rámci stavby dojde pouze k demontážím a montážím sděl. zařízení. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 V rámci stavby dojde pouze k demontážím a montážím elektro zařízení, zejména EOV 

a ukolejnění. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 neobsazeno 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Jedná se zejména o opravu provozem opotřebených součástí železničního svršku a 

to: 

• navařování srdcovek ZP, ZPN z materiálu běžné jakosti, srdcovek SK s kovaným 

kaleným klínem, srdcovek ZPT, ZMM celolité a zkrácené monobloky z manganové 

oceli, srdcovek ZMB zkrácené monobloky z bainitické oceli, 

• broušení výhybek, odstraňování drobných vad nevyžadujících navařování, 

reprofilace srdcovek, opornic a jazyků broušením a obrušování převalků, dle 

podmínek stanovených pokynem GŘ č.10/2015 (příloha ZD č. 12), 

• výměna kolejnic a LISů, svařování kolejnic termitem, elektrickým obloukem a 

stykově odtavením v obvodu OŘ Ostrava (oprava BK, výměna LIS, vevařování 

kol. vložek atd.), 

• výměna srdcovek, opornic, jazyků a jejich vevaření do výhybky a montáž elektro-

vodivých propojek.  

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 neobsazeno 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 neobsazeno 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 neobsazeno 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 neobsazeno 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 neobsazeno 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 neobsazeno 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 neobsazeno 
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4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 neobsazeno 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 neobsazeno 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 neobsazeno 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 neobsazeno 

4.22 Centrální nákup materiálu 

4.22.1 Bude-li provedení stavebních prací podmíněno požadavkem na dodávku materiálu, 
bude toto řešeno před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 
zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.22.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem 
Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do 
místa staveniště včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.22.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky 
na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím 
dodavatele Materiálu na základě jednotlivých Objednávek. Zhotovitel si u dodavatele 
Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa 
předání je na náklady Zhotovitele.  

4.22.4 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných 

TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne 
Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole.  

4.22.5 Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, 
který je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu 
žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem 
dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než 

nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat Objednatele před 

uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto 
skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si 
vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší 
možné cesty. 

4.22.6 Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). 
Odpovědný zástupce ve věcech technických (kontakty budou předány Zhotoviteli po 
uzavření dílčí smlouvy) určí, které díly budou určeny k dalšímu použití - výzisk. 

Takový materiál bude odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto pracovníkem. 

4.22.7 neobsazeno 

4.22.8 Vyzískaný užitý svrškový materiál určený k dalšímu použití bude protokolárně 
(zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným protokolem) předáno příslušnému 
vedoucímu PS. 

4.23 Životní prostředí  

4.23.1 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací povinen písemně 

oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u 

kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení 

ohrožovat životní prostředí (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude 

Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí 

Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s 

opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a 

veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu 
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s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a 

poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.23.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.23.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 

ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 

dotčených orgánů státní správy. 

4.23.2.2 neobsazeno 

4.23.2.3 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební 
činnosti v době nočního klidu. Ve výjimečných případech, nelze-li 

stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební 
činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a 
v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel zajistí, aby hlučné stavební 
činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením 
oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. 
na webových stránkách příslušné obce). 

4.23.3 Nakládání s odpady 

4.23.3.1 Za původce odpadu vznikajícího při provádění stavebních prací na základě 
rámcové dohody je považován Zhotovitel, není-li v Objednávce při 
zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou 
dohodou uvedeno jinak. 

4.23.3.2 V případě, že si Objednatel v Objednávce vymíní, že je původcem určité 
části odpadů, musí být tyto odpady v Objednávce jmenovitě uvedeny 

včetně kódu a názvu dle „Katalogu odpadů“ vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

4.23.3.3 Zhotovitel vede průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých 
Objednávek. Tato evidence bude vždy přílohou Výkazu o předcházení 
vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096, 
který zhotovitel předloží za souhrnné období kalendářního roku provádění 
Díla. Výkaz o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady včetně 
průběžné evidence odpadů, je Zhotovitel povinen předat TDS nejpozději k 

15. únoru následujícím po evidovaném kalendářním roku. TDS zajistí 
kontrolu Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí. 

Po odsouhlasení Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní 
prostředí předá TDS Výkaz prokazatelně na odbor provozuschopnosti 
nejpozději v termínu pro plnění ohlašovacích povinností (každoročně do 
28. února). 

4.23.3.4 Je-li za původce odpadu (dle Objednávky) považován Objednatel (tj. 

Oblastní ředitelství) provádí průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých 
Objednávek (v příslušném aktivačním softwaru - aktuálně envita) 
specialista Objednatele na životní prostředí – odpadový hospodář. 

4.23.3.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.23.3.6 neobsazeno 

4.23.3.7 neobsazeno 

4.23.3.8 neobsazeno 

4.23.3.9 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu 

odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu 
recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je 

v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob 
likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním 
odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, 
respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za 
vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě, 
kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného 

využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k 
tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v 
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SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly 

odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

4.23.3.10 neobsazeno 

4.23.3.11 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 
recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a 
kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové 
ceně položky. 

4.23.3.12 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 
v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace 
jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a 
řízení o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. 
recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

4.23.3.13 Ocelový šrot bude protokolárně (zápisem ve stavebním deníku nebo 
samostatným protokolem) předán příslušnému vedoucímu PS 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny 
v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu 
a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) 
pro stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na 
konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek na základě uzavřené 
rámcové dohody.  

5.1.3 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín odlišně 
stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce. (Objednávka může být zadána 

nejdříve dnem nabytí účinnosti rámcové dohody). 

5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v Objednávkách (poslední možné 
uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová 

dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 
č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické 
požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ 
(https://www.spravazeleznic.cz/ 
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-

zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: xxx, tel.: xxx, mobil: xxx 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 neobsazeno  

 

 

mailto:typdok@spravazeleznic.cz
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 
Ve věcech technických 
Oddělení provozní I. 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

mailto:Macho@spravazeleznic.cz
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Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 
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Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 
Oddělení Provozní II. 
 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 



  

 
 

4/7 

  PŘÍLOHA č. 6 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63525007 
 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Martin VARECHA, MBA 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
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E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Rámcová dohoda pro práce na železničním svršku a spodku 

Pozice: Stavbyvedoucí 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Rámcová dohoda pro práce na železničním svršku a spodku 

Pozice: Vedoucí prací 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Rámcová dohoda pro práce na železničním svršku a spodku 

Pozice: Vedoucí prací 

 

Specialista (vedoucí prací) na aluminotermické svařování 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Svařování kolejnic a navařování 

Kvalifikační stupeň Aluminotermické svařování 

Pozice: Vedoucí svářečských prací 

 

Specialista (vedoucí prací) na odtavovací stykové svařování 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Svařování kolejnic a navařování 

Kvalifikační stupeň Odtavovací stykové svařování 

Pozice: Vedoucí svářečských prací 
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Specialista (vedoucí prací) na svařování elektrickým obloukem 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Svařování kolejnic a navařování 

Kvalifikační stupeň Svařování elektrickým obloukem 

Pozice: Vedoucí svářečských prací 

 

Specialista (vedoucí prací) na navařování kolejnic a srdcovek z kolejnic 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Svařování kolejnic a navařování 

Kvalifikační stupeň Navařování kolejnic a srdcovek z kolejnic 

Pozice: Vedoucí svářečských prací 

 

Specialista (vedoucí prací) na navařování hrotů srdcovek s kovaným kaleným klínem 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Svařování kolejnic a navařování 

Kvalifikační stupeň Navařování hrotů srdcovek s kovaným kaleným klínem 

Pozice: Vedoucí svářečských prací 

 

Specialista (vedoucí prací) na navařování srdcovek z manganové oceli 13Mn 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Svařování kolejnic a navařování 

Kvalifikační stupeň Navařování srdcovek z manganové oceli 13Mn 

Pozice: Vedoucí svářečských prací 
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Specialista (vedoucí prací) na navařování projetých odporových svarů 

manganových srdcovek s kolejnicemi 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Svařování kolejnic a navařování 

Kvalifikační stupeň 
Navařování projetých odporových svarů manganových 
srdcovek s kolejnicemi 

Pozice: Vedoucí svářečských prací 

 

Specialista (vedoucí prací) na rovnání prosedlých svarů kolejnic 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Svařování kolejnic a navařování 

Kvalifikační stupeň Rovnání prosedlých svarů kolejnic 

Pozice: Vedoucí svářečských prací 

 

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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