

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2025/003
Číslo smlouvy Stavebníka: INO/21/04/008189/2025

SAP:
Registr smluv: Ano



MHMPXPPOR3ZC

SMLOUVA

o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

č. smlouvy stavebníka: INO/21/04/008189/2025
Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0007 – Komunikace Výhledy

č. smlouvy CETIN VPI/PH/2025/003
VPI P6 Suchdol Výhledy

mezi
CETIN a.s.

a

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen jako „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen jako „**Občanský zákoník**“), a v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen jako „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

CETIN a.s.

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 20623
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
datová schránka: qa7425t
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 2019160003/6000
zastoupená: 

(dále jen jako „**Společnost CETIN**“)

a

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
datová schránka: 48ia97h
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen jako „**Stavebník**“)

Společnost CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni též jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“

DEFINICE POJMŮ

„**Den**“ je kalendářní den;

„**CTN**“ má význam uvedený v čl. III. odst. 3.1. této Smlouvy;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Překládka**“ je stavba spočívající v jakékoliv změně trasy nebo přemístění SEK ve vlastnictví Společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

„**Projekt**“ má význam uvedený v čl. V. odst. 5.2. této Smlouvy a není projektovou dokumentací dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;

„**Stavba**“ je stavba pod názvem „Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0007 – Komunikace Výhledy“, jež vyvolala Překládku, a jejímž investorem je Stavebník;

„**Vyjádření o existenci SEK**“ je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Společnosti CETIN ze dne **14.3.2024** vydané společností CETIN pod č. j. **27034/24**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK Společnosti CETIN; Vyjádření o existenci SEK si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčeného úseku SEK.
- 1.3. Překládka dle této Smlouvy je vedena u Společnosti CETIN pod označením „**VPI P6 Suchdol Výhledy**“.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které Společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním Překládky vzniknou, a které by jí nevznikly, kdyby Stavebník Překládku nevyvolal.

III. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předloženého Cenového a technického návrhu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „CTN“).
- 3.2. Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
 - b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jiné smlouvy s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění takového práva.
(to vše dále jen jako „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3. Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4. Vlastníkem přeložené SEK zůstává Společnost CETIN.
- 3.5. Společnost CETIN je oprávněna v rámci realizace Překládky pověřit jinou osobu jednotlivými úkony Překládky. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese Společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

IV. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. V souvislosti s realizací Překládky se Společnost CETIN zavazuje:
- a) před realizací Překládky:
 - (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tj. zejména prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s ustanovením § 5 Zákona o vyvlastnění;
 - (II) pokud nedojde ze strany vlastníka Překládkou dotčených nemovitostí dobrovolně k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, je Společnost CETIN povinna učinit veškeré nezbytné kroky ke zřízení služebnosti dle Zákona o vyvlastnění, tj. zejména podat návrh na zřízení služebnosti dle Zákona o vyvlastnění u příslušného vyvlastňovacího úřadu.
 - b) při realizaci Překládky:
 - (i) respektovat časový harmonogram Stavby, v souladu s požadavky Stavebníka, a to vše za předpokladu, že Stavebník s časovým harmonogramem Stavby prokazatelně Společnost CETIN seznámí /předloží harmonogram s dostatečným časovým předstihem;
 - (ii) poskytnout nezbytnou součinnost při realizaci Stavby;
 - (iii) plně respektovat podmínky vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí, územního rozhodnutí – o umístění stavby, stavebního povolení a Technických podmínek Stavebníka, a to vše za předpokladu, že Stavebník s tímto prokazatelně Společnost CETIN seznámí /předloží/ harmonogram s dostatečným časovým předstihem.

- c) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky;
 - (ii) zajistit nezbytné geometrické plány služebností, uzavřít smlouvy o zřízení služebností a zajistit vložení práv ze služebností na základě smlouvy či na základě správního rozhodnutí do katastru nemovitostí.
- 4.2. V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje před realizací Překládky:
 - a) Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze stavebního povolení vydaného městskou částí Praha 6, odborem výstavby – rozhodnutí o umístění stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce místní komunikace TV Suchdol – Komunikace Výhledy, etapa 0007 – Praha Suchdol“ ze dne 5.6.2002, které nabylo právní moci dne 3.7.2002 (dále jen „**Správní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Správním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve stavebním povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Správní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.
 - b) oznámit Společnosti CETIN nejpozději do čtyřiceti (45) Dnů před realizací Překládky stavební připravenost, resp. písemně vyzvat Společnost CETIN k převzetí staveniště s určením termínu pro převzetí staveniště, který nebude kratší než třicet (30) Dnů po doručení oznámení k převzetí staveniště (dále jen jako „**Písemná výzva Stavebníka**“);
 - c) konzultovat se Společností CETIN časový harmonogram, zejména pro účely splnění závazku Společnosti CETIN dle čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy.
- 4.3. Společnost CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do dvou (2) měsíců ode Dne termínu převzetí staveniště uvedeného v Písemné výzvě Stavebníka, a to za předpokladu, že ke Dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch Společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. III. odst. 3.2. této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny veškeré povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do dvou (2) měsíců od jejich zajištění.
- 4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi Společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a/nebo k uzavření jiné smlouvy, event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za omezení vlastnického práva, které Společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit Společnosti CETIN jako náklady vzniklé Společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů Společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, event. případně nákladů vzniklých Společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout Společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

- 4.6. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že jakákoliv lhůta stanovená Společnosti CETIN (i) k realizaci Překládky dle čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy, (ii) k podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení dle Zákona o vyvlastnění a (iii) pro vyhotovení Projektu a jeho předání Stavebníkovi se prodlužuje o tolik Dnů, o kolik Dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně Společnosti CETIN.
- 4.7. Závazky Společnosti CETIN z této Smlouvy týkající se realizace Překládky a záležitostí, jež Překládce předchází, jsou rozděleny do dvou etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „**První etapa**“) a bude považována za ukončenou Dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno oznámení o ukončení První etapy. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem dle čl. V. odst. 5.2. této Smlouvy (dále jen jako „**Druhá etapa**“), a bude považována za dokončenou Dnem ukončení realizace Překládky, tj. Dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno oznámení o ukončení realizace Překládky.

V. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1. Stavebník je na základě ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo. Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity nadzemního nebo podzemního vedení SEK však nese Společnost CETIN.
- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této smlouvy činí **696.633,61Kč** bez DPH, z toho První etapa **27.745,43 Kč** bez DPH a Druhá etapa činí **668.888,18Kč** bez DPH. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3. Stavebník bere na vědomí a souhlasí, že výše nákladů byla stanovena před vyhotovením realizační projektové dokumentace Překládky (dále jen jako „**Projekt**“) na základě měrných nákladů Společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).
- 5.4. Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu a na jeho základě (dále jen jako „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do dvou (2) měsíců od uzavření této Smlouvy (i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a (ii) předloží Stavebníkovi Projekt. V případě, že náklady Překládky stanovené na základě Projektu budou vyšší, než předpokládané orientační náklady dle bodu 5.2., smluvní strany se zavazují uzavřít písemný číslovaný dodatek o navýšení nákladů Překládky.
- 5.5. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky Společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. V. odst. 5.2. této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je Společnosti CETIN uhradit.
- 5.6. Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo jiných smluv, případně dle pravomocného rozhodnutí

příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. IV. odst. 4.4 této Smlouvy,

- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou trasou SEK) z katastru nemovitostí,

- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu, včetně nákladů na vypracování výpočtu,

- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,

- náklady na identifikaci parcel,

- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., v účinném znění, které vzniknou Společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,

- náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění,

- náklady související se zvláštním užíváním komunikace dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,

- náklady související s majetkovými újmami způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,

- náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Úhrada nákladů za Překládku je navázána na etapy dle čl. IV. odst. 4.7. této Smlouvy.

6.2. Příslušný daňový doklad (dále jen jako „**Faktura**“) bude vystaven (i) do patnácti (15) Dnů od ukončení První etapy a (ii) do patnácti (15) Dnů od ukončení Druhé etapy.

6.3. Předpokladem pro vystavení Faktury Společností CETIN po ukončení První etapy je předání Projektu Stavebníkovi, které bude potvrzeno oboustranně podepsaným Protokol o předání a převzetí Projektu, který bude přílohou faktury. Předpokladem pro vystavení Faktury po ukončení Druhé etapy je doručení oznámení dle čl. IV. odst. 4.7. této Smlouvy Stavebníkovi a/nebo protokol o předání staveniště zpět Stavebníkovi formou zápisu do stavebního deníku. Kopie Protokolu o předání staveniště zpět stavebníkovi bude přílohou faktury.

6.4. Faktury budou (i) obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, a rovněž údaje Stavebníka,

sídlo, IČO, DIČ; údaje Společnosti CETIN, sídlo, IČO, DIČ; evidenční číslo Faktury; bankovní spojení Společnosti CETIN; datum vystavení Faktury; rozsah a předmět fakturovaného plnění; číslo Smlouvy; číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy; fakturovanou částku; (ii) vystaveny a (iii) zaslány Společností CETIN na adresu Stavebníka: hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. nebo do datové schránky Stavebníka.

- 6.5. Oprávněnou Fakturu vystavenou Společností CETIN dle této Smlouvy a v souladu s touto Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) Dnů ode Dne doručení Faktury Stavebníkovi.
- 6.6. V případě, že Faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VI. odst. 6.3. této Smlouvy, je Stavebník oprávněn Fakturu nejpozději do deseti (10) Dnů od jejího doručení Stavebníkovi vrátit ji Společnosti CETIN k doplnění. Doba splatnosti se oprávněným vrácením Faktury dle předchozí věty přerušuje a pokračuje od data doručení nově vystavené nebo řádně opravené Faktury Stavebníkovi, přičemž Společnost CETIN je povinna na takové Faktuře vyznačit nové datum splatnosti.
- 6.7. Náklady Společnosti CETIN uvedené v čl. V. odst. 5.5. a 5.6. této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné Faktury vystavené Společností CETIN. K Faktuře budou přiloženy jednotlivé doklady, jimiž byly tyto náklady Společnosti CETIN vyúčtovány, a doklady prokazující úhradu těchto nákladů Společností CETIN. Stavebník je povinen uhradit tyto náklady ve lhůtě splatnosti Faktury, pokud budou tyto náklady řádně prokázány způsobem dle předchozí věty.
- 6.8. Faktury dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet Společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy.
- 6.9. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu s touto Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední Den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu Společnosti CETIN.

VII. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit Společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý Den prodlení.
- 7.2. Pro případ prodlení Společnosti CETIN s termínem dokončení realizace Překládky dle čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy je Společnost CETIN povinna uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu za každý započatý Den prodlení.
- 7.3. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že povinná Smluvní strana zaplatí smluvní pokutu přímým bankovním převodem na bankovní účet oprávněné Smluvní strany do deseti (10) Dnů od doručení výzvy oprávněné Smluvní strany k zaplacení předmětné smluvní pokuty.
- 7.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

- 7.5. Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. IX. této Smlouvy a/nebo splněním rozvazovací podmínky dle čl. X. této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

VIII. KONTAKTNÍ OSOBY

- 8.1. Kontaktními osobami za Společnost CETIN jsou:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
funkce: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Kontaktními osobami za Stavebníka jsou:

ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Walica Ph.D.
funkce: vedoucí oddělení technické vybavenosti
e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických: Ing. Radek Růžička
funkce: specialista přípravy a realizace investic
e-mail: [REDACTED]

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN, je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do třiceti (30) Dnů ode Dne, kdy Stavebníkovi bylo doručeno písemného oznámení dle čl. V. odst. 5.3. této Smlouvy.
- 9.2. Odstoupí-li Stavebník od této Smlouvy dle čl. IX. odst. 9.1., je povinen uhradit Společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.
- 9.3. Společnost CETIN je oprávněna od této Smlouvy okamžitě odstoupit doručením oznámení o odstoupení Stavebníkovi, dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.
- 9.4. Odstoupí-li Společnost CETIN dle čl. IX. odst. 9.3. této Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit Společnosti CETIN veškeré náklady Společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy do doby odstoupení.

X. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 10.1. Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. IV. odst. 4.2. a 4.3. této Smlouvy, musí být doručena Společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.2. S ohledem na ustanovení čl. X. odst. 10.1. tato Smlouva zanikne prvním Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena Společnosti CETIN řádná Písemná výzva Stavebníka učiněná za splnění podmínek uvedených čl. IV. odst. 4.2. a odst. 4.3. této Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit Společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti Dnem následujícím po Dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění (dále jen jako „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do třiceti (30) Dnů od uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit Společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující Den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se Společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) Dnů od doručení výzvy Společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 11.3. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely této Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“);
 - c) e-mailovou zprávou se Zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo
 - d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. VIII. této Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písm. (c) a (d).

- 11.4. Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 11.5. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.7. Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění.
- 11.8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku: § 557; § 1767 odst. 2; § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a § 1743.
- 11.9. Smluvní strany na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.10. Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 Občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Společnosti CETIN.
- 11.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv, vedené Stavebníkem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, předmět této Smlouvy a datum jejího uzavření.
- 11.12. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen jako „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen jako „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. Účelem předání Osobních údajů je plnění smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je Společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování Osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

- 11.13. Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily s interním korporátním compliance programem Společnosti CETIN navrženým tak, aby byl zajištěn soulad činnosti Společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>) a zavazují se tyto zásady po dobu trvání této Smlouvy dodržovat. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v účinném znění, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v účinném znění.
- 11.14. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 11.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 11.16. Společnost CETIN bere na vědomí, že Stavebník je povinen na žádost třetích osob poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty dalším osobám, pokud o ně požádají.

- 11.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise, kdy každá ze smluvních stran obdrží její elektronické vyhotovení.
- 11.18. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2415 ze dne 4. 11. 2024 o nevyhrazených pravomocích Rady hl. m. Prahy, je uzavření této Smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
- 11.19. Součástí této smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1: CTN a specifikace nákladů Překládky
Příloha č. 2: stavebního povolení vydané městskou částí Praha 6, odborem výstavby – rozhodnutí o umístění stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce místní komunikace TV Suchdol – Komunikace Výhledy, etapa 0007 – Praha Suchdol“ ze dne 5.6.2002, které nabylo právní moci dne 3.7.2002

V Praze dne

V Praze dne

za Společnost CETIN:

za Stavebníka:



na základě pověření

.....
Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP VG 1_2025

Položk 2025.01

Název stavby: VPI P6 Suchdol Výhledy

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: CETIN a.s.

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.266	KMP:	2.454	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.217	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní úzer 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov:

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykaz:

POPLATKY

První etapa

Druhá etapa

Celkové náklady:	696 633,61 Kč	27 745,43 Kč	668 888,18 Kč
-------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

STAVEBNÍ ČINNOST	668 888,18 Kč
------------------	---------------

NESTAVEBNÍ ČINNOST

27 745,43 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	36.00 m
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	108.00 m
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	266.00 m
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	388.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	266.00 m
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	10.00 ks
MONTÁŽ			
955030 S		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	80.00 m
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	141.00 m
958308 S		Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - s	4.00 ks
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a	8.00 ks
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a	18.00 ks
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- prv	67.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - da	452.00 ks
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřl	5.00 ks
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	89.00 ks
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslování	50.00 ks
955288 S		Montáž koncovky SKH	2.00 ks
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	9840.00 JV
koordinace se stavbou			
955282 S		Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	2.00 ks
955281 S		Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	13.00 ks
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	346.00 m
954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	92.00 m
958592 S		Provádění PEW v maintenance window	4.00 ks
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	14.00 ks
955259 S		Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks
958469 S		Uvedení stavby do provozu	4920.00 JV
955630 S		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavě	2.00 ks
958556 S		Zpracování dok. skut. provedení nad 50 i	2.00 ks
955081 S		Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	14.00 ks
955083 S		Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280		Předměření trasy nad 100 m do 1km	166.00 m
956279		Předměření trasy nad 100 m do 1km pev	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283 S		Doměření trasy nad 100 m do 1km	83.00 m
956282 S		Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná	1.00 ks

956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 240.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303910 S		Deska krycí plast. 300x500 mm	288.00 ks
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	90.00 m
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	180.00 m
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	540.00 m
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	199.00 m
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	12.00 m
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	6.00 m
316553 S		Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm	2.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	33.00 ks
410636 S		Souprava čistící metalic. kabelů - velká	2.00 ks
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/	1.00 ks
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/F	13.00 ks
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/I	2.00 ks
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	6.00 ks

416/1150/62

89

TV-0007 komunikace

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 - SUCHBOL	
Podl. jm.	1-06-2002
Čís. Práha	1150/62

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6

odbor výstavby

160 52 Praha 6 - Bubeneč, Čs.armády 23, tel. 20189111

Č.j.výst.: 5909/ komunikace Výhledy Such/01/02/Fr

Vyřizuje: [redacted]

V Praze dne 5.6.2002

ZAVOS s.r.o
V zastoupení stavebníka
ČD-DKV
Hybernská 13
Praha 1



ROZHODNUTÍ

ZAVOS s.r.o., v zastoupení stavebníka MHMP - OMI podala dne 17.12.2001 žádost na stavební úpravy – stavební úpravy – rekonstrukce místních komunikací „TV SUCHDOL komunikace Výhledy, etapa 0007- Praha Suchdol.

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 6 jako pověřený speciální stavební úřad podle § 120 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění v souladu s § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích v platném znění, v souladu s § 125 zák. č. 131/2000 o hlavním městě Praze projednal podle § 62 stavebního zákona předloženou žádost a vydává podle § 66 stavebního zákona

stavebníkovi: **MHMP - OMI**

stavební povolení

na stavební úpravy - rekonstrukce místních komunikací „TV SUCHDOL – komunikace Výhledy, etapa 0007- stavba 3106 Praha Suchdol, č.parc. 1627/1, 1627/6, 2296/2, 2385, 2386/1, 2386/2, 2388/1, 2389, 2390, 2391, 2395, 2396, 2397, 2398/1, 2398/2, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406/3, 2406/4, 2406/5, 2406/6, 2410, 2411, 2414, 2422, k.ú. Suchdol

Pro provádění stavby stanoví odbor výstavby tyto závazné podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace, ověřené ve stavebním řízení.
2. Definitivní dopravní značení bude realizováno na základě projektu schváleného Policií ČR, TSK a příslušného silničního správního úřadu.
3. Všechny kanalizační šachty, vodovodní šoupata a jejich poklopy umístíte do předepsaných výšek vyplývajících z výškového řešení nivelety komunikace.

4. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný přístup k objektům v opravovaných ulicích a dopravní obsluha v dotčené oblasti (především příjezd sanitních, požárních vozů a svoz domovního odpadu).
5. Veškerá stávající zeleň v prostoru staveniště zůstane zachována a dostatečně ochráněna před možností poškození mechanizmy stavby.
6. Návrh přepravních tras na odvoz vytěženého materiálu projednejte v předstihu s OPP Úřadu m.č. Praha 6
7. Při realizaci akce dojde ke styku s podzemním vedením. Investor je povinen před zahájením zemních prací zajistit vytýčení těchto zařízení v terénu správcem zařízení, který určí příslušnou ochranu zařízení.
8. Stavební práce budou provedeny dodavatelsky oprávněnou stavební firmou. Nejpozději 7 dní před zahájením prací sdělte odboru výstavby její název, IČO a předejte oprávnění k provádění této stavby.
9. Stavba bude koordinována s obnovou vodovodních řadů PVS a s přeložkou kabelů VN – 22 kV PRE a.s.
10. Zařízení staveniště bude umístěno pouze v dočasném záboru stavby.
11. Případné povolení objektů zařízení staveniště bude řešeno samostatným rozhodnutím.
12. Stavbu proveďte do 24 měsíců od doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí..

O d ů v o d n ě n í

ZAVOS s.r.o.. v zastoupení stavebníka MHMP - OMI podala dne 17.12.2001 žádost na stavební úpravy – stavební úpravy – rekonstrukce místních komunikací „TV SUCHDOL – komunikace Výhledy, etapa 0007- Praha Suchdol definované ve výrokové části.

Tímto dnem bylo řízení zahájeno. Po doplnění veškerých dokladů stavební úřad oznámil dne 6.3.2002 všem známým účastníkům řízení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou.

Na přeložku kabelů VN – 22 kV a sdělovacích kabelů bylo vydáno územní rozhodnutí OÚR MHMP pod č.j.výst.: MHMP/125398/01/OUR/MI/Hj ze dne 12.7.2001, které nabylo právní moci dne 16.8.2001. Ostatní stavební úpravy nevyžadují vydání územního rozhodnutí.

Rozsah stavebních úprav zahrnuje ulice nacházející se v segmentu území vymezeném na severovýchodní hraně ulicí Kamýckou, na jihu ulicí K Horoměřicům a západní hranice je tvořena částmi ulic K stavebninám, Návazná a Kosova. Kategorie komunikací se jejich úpravou nemění.

Žádost byla doložena:

- Projektovou dokumentací
- Vyjádřením OSDŽP ÚMČ Praha – Suchdol zn. 1124/3923/OSDŽP ze dne 5.11.2001
- Vyjádřením OSM MHMP zn. OSM/151106/01/VP/Ks ze dne 16.11.2001
- Souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zn. sine/01/154-130 ze dne 25.4.2001
- Souhlasem ČZU ze dne 10.4.2001
- Vyjádřením správců pouličních sítí
- Stanoviskem OPP ÚMČ Praha 6 zn. OPP/26582/3608/01/Pl ze dne 29.10.2001
- Stanoviskem OŽP MHMP čj. MHMP-133657/OŽP/VI/2001 ze dne 6.11.2001

- Stanoviskem TSK zn. 2551/01/220/Ve ze dne 5.11.2001
- Koordinačním vyjádřením zn. 300.6/01/260/Ad ze dne 29.11.2001
- Vyjádřením OD MHMP čj. MHMP-141836/2001/DOP-04/Dů ze dne 21.11.2001
- Stanoviskem HZS zn. 24217/2046/06/01 ze dne 15.11.2001
- Vyjádřením Pražské plynárenské a.s. zn. 913/Er/OPVZ/01 ze dne 14.11.2001
- Smlouvou s ELTODO – CITELUM s.r.o.
- Vyjádřením Pražské vodohospodářské společnosti s.r.o. zn. 6930/01/02/Bu, Še ze dne 30.11.2001
- Vyjádřením 1. Vodohospodářské společnosti r.r.o. zn. D 2001/165 ze dne 5.11.2001
- Vyjádřením PRE a.s. zn. Kre 1-01 ze dne 8.1.2001
- Vyjádřením Policie ČR čj. PSP-1506/DI-4-2000 ze dne 5.2.2001
- Vyjádřením Dopravního podniku a.s. zn. 90113/1 Mo 25/1753 ze dne 8.1.2001
- Vyjádřením OKŘ MHMP čj. MHMP 90786/2000 ze dne 15.1.2001
- Vyjádřením OPP MHMP čj. MHMP 90 414/2000 ze dne 23.1.2001
- Rozhodnutím OÚR MHMP čj. MHMP/125398/01/OUR/ml/HJ ze dne 12.7.2001
- Vyjádřením OD MHMP čj. MHMP-15404/2002/DOP-04/Dů ze dne 8.2.2002
- Vyjádřením 1. Vodohospodářské spol. s r.o. zn. 23/2002/ ze dne 19.2.2002
- Informací o parcelách KN
- Vyjádřením Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. zn. 90113/6 Mo 110/160 ze dne 11.2.2002
- Plnou mocí k zastupování investora
- Autorizací projektanta
- Vyjádřením OÚR MHMP čj. MHMP/131550/01/OUR/DI/Š ze dne 24.10.2001
- Souhlasem OV MHMP zn. MHMP-90708/2000/VYS/Bu ze dne 28.2.2001

Vzhledem k tomu, že předloženými doklady, ověřenou dokumentací a je zabezpečeno řádné a technicky správné provádění stavebních prací, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Upozornění pro stavebníka na některé skutečnosti a povinnosti, vyplývající zejména z předpisů:

1. Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
2. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
3. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit podle § 75 stavebního zákona vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
4. Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
5. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
6. Při provádění stavby je nutno chránit veřejnou zeleň podle vyhlášky č. 2/1981 Sb. NVP o zřizování, údržbě a ochraně veřejné zeleně v hl. m. Praze a zajišťovat čistotu na veřejném


prostranství podle vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP o čistotě na území hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm správcům podzemních zařízení, kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených podmínek.
8. O rozsahu nutné geodetické dokumentace pro účely digitální mapy je možno se informovat na Institutu městské informatiky hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2,
9. Před dokončením stavby je třeba podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci dle § 79 stavebního zákona a § 30 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. K ústnímu jednání je nutno předložit náležitosti dle § 31 téže vyhlášky.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů po jeho obdržení k odboru výstavby Magistrátu hl.m. Prahy, podáním u zdejšího odboru výstavby.

Za správnost 



Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

Vedoucí odboru výstavby:

Příloha: Ověřená dokumentace a štítek k vyzvednutí spolu s potvrzením o nabytí právní moci

Doručuje se:

A) stavebník:

1. MHMP – OMI v zastoupení ZAVOS s.r.o., Hybernská 13, Praha 1

B) Účastníkům řízení:

1. vyvěšením na úřední desce ÚMČ Praha 6 – po dobu 15 dní
2. Městská část Praha – Suchbát, Internacionální 734, Praha 6 s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní a podáním zprávy o zveřejnění

Na vědomí:

1. Policie ČR, Správa hl. m. Prahy – DI, Kongresova 4, Praha 4
2. Hygienik hl. m. Prahy, Na dlouhém lánu 590, Praha 6
3. HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2