
Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

1. Město Hustopeče
se sídlem: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu
jednající - ve věcech smluvních:

- ve věcech technickýc
(dále jen „objednatel“)

a

2. MODULAR developer s.r.o.
se sídlem: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze sp. zn. C 387536
IČ 19496117 DIČ CZ19496117
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. účtu
jednající: Kamil Štoll - jednatel
jednající ve věcech technických: Kamil Štoll - jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva“), kterou se
zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele ve sjednaném
termínu dílo níže specifikované a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít
a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Předmětem smlouvy je provedení díla s názvem „Rekonstrukce hřbitovní zdi“ (dále
též „dílo“), a to zejména v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou,
projektovou dokumentací (příloha č. 2) a výzvou k podání nabídky ze dne 3.3.2025
(příloha č. 5).

3. Předmětem díla je rekonstrukce hřbitovní zdi v Hustopečích v rozsahu a kvalitě
stanovené projektovou dokumentací „Rekonstrukce hřbitovní zdi, k.ú. Hustopeče u
Brna“, zpracované Michalem Stehlíkem, IČ 696 82 755, datum 11/2016, zakázkové
č.182016.

4. Součástí předmětu díla je:
-Provedení víceprací nutných k dokončení díla dle projektové dokumentace.
Pokud zhotovitel prokáže, že náklady na vícepráce nutné k dokončení díla nejsou
součástí nabídkové ceny, bude provedeno ocenění metodikou RTS cenami dle nabídky
zhotovitele, pokud položky nejsou obsaženy v nabídce, potom položkami z ceníku RTS
cenové úrovně I/2025. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek soupis prací
posoudit formou průzkumu trhu. Objednatelem odsouhlasená hodnota víceprací nutných
k dokončení díla bude pokladem k uzavření dodatku ke SOD. Jednání o ceně a úhradě
vícepracích nutných k dokončení díla nemají vliv na termín dokončení díla.



- Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady stavby. 
- Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době 
výstavby 
- splnění požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí, podmínek 
územního souhlasu 
- Certifikáty a atesty na použité materiály 2x 
- Zajištění el. energie a vody pro výstavbu včetně staveništních přípojek. 
- Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z provozu, pokud je to nutné pro 
provedení prací dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí, zajištění kontroly těchto 
sítí před záhozem a souhlasu se záhozem a kolaudací stavby se zápisem např. do 
stavebního deníku. 
- Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí proti poškození, v souladu 
s vyjádřeními správců sítí. 
- Zajištění vytyčení stavby, vytyčení hranice pozemku 502, 503, 500. 
- Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených 
zhotovitelem v průběhu výstavby. 
- Dokumentace skutečného provedení 2x (2x paré + digitální provedení ve formátu DPF a 
DWG) minimálně v rozsahu předané dokumentace. 
- Geometrické plány dokončené stavby. 
- Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými 
zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno 
předpokládané místo likvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení na 
skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli). 
- Geodetické zaměření stavby 2x paré včetně digitálního provedení ve formátu PDF a 
DGN. 
- Informování občanů a organizací dotčených výstavbou o zahájení stavby, omezení 
provozu a příjezdu po dobu výstavby 
- zhotovitel po podepsání smlouvy bude písemně (objednatelem bude předán seznam) 
popřípadě i jiným způsobem (hustopečská televize, vývěska, stránky města, listy 
Hustopečska) informovat nájemce hrobových míst dotčených výstavbou o potřebné 
spolupráci při realizaci hřbitovní zdi 
- Před zahájením prací je zhotovitel povinen provést pasportizaci všech hrobových 
zařízení u rekonstruované hřbitovní zdi. 
- Zajištění veškerých dokladů ze stavby 2x v listinné podobě, i v elektronické podobě ve 
formátu PDF 
- Zabezpečení potřebného přechodného dopravního značení včetně projednání na DI 
policie ČR a u správce komunikací a vyřízení rozhodnutí u odboru dopravy MěÚ 
Hustopeče na zvláštní užívání komunikace. 
- Vytištění vícetisků dokumentace (dokumentace bude předána 1x paré a v digit. podobě  
PDF), vypracování případných projekčních detailů požadovaných zhotovitelem k realizaci 
stavby. 

- Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených 
zhotovitelem v průběhu výstavby 
 
5.​ Zhotovitel splní předmět této smlouvy bezvadným zhotovením díla a jeho předáním 

objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy převzal a seznámil se 
s projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a 
zkušenosti zhotoví dílo dle předané projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně 
užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných 
překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto 
smlouvou. 



6.​ Provedení díla zahrnuje zejména úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla a vyklizení a úklid všech ploch používaných 
zhotovitelem v průběhu realizace díla. 

7.​ Poskytnutím projektové dokumentace a soupisu prací zhotoviteli objednatel 
neposkytuje oprávnění k jakémukoliv užití projektové dokumentace a soupisu prací 
než pro účely zhotovení tohoto díla. Zhotovitel není zejména oprávněn projektovou 
dokumentaci a soupis prací využít pro vlastní obchodní aktivity, jakkoliv je 
rozmnožovat a dále šířit. 

8.​ Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla a které musí 
vyhovovat platným českým právním předpisům a normám nebo ekvivalentním 
normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení, které jsou 
zároveň v souladu s právním řádem České republiky, zejména keramické lícové 
hladké cihly klasického formátu, s mrazuvzdorností 50 mrazových cyklů F2 – 
výběr konkrétního dodavatele lícových cihel odsouhlasí zhotovitel s autorským 
dozorem. Soulad použitých materiálů, výrobků a technického vybavení s výše 
uvedeným, zhotovitel prokáže objednateli nebo technickému dozoru objednatele 
dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů, 
které byly vystaveny příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je zhotovitel povinen 
předložit objednateli před zabudováním příslušných materiálů do díla. Zhotovitel se 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména vůči životnímu prostředí nebo 
zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných 
materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu díla a 
vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční 
dokumentaci. Porušení jakékoliv povinnosti zhotovitelem dle tohoto odstavce bude 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 

9.​ Pokud nebudou materiály, výrobky nebo technické vybavení a jejich standard 
provedení úplně specifikovány v projektové dokumentaci, musí být tyto v každém 
případě vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno ve smlouvě nebo jak 
z ní vyplývá a rovněž musí být v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými 
právními předpisy a normami platnými v době realizace díla. 

10.​ Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné.  

11.​ Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu s právními předpisy 
platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců 
zabudovaných materiálů. 

 
II.  

Doba realizace díla 
 
1.​ Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo v těchto sjednaných termínech: 

●​ zahájení ​ 14.4.2025, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 
●​ ukončení​ do 20 týdnů od zahájení prací 

Ukončením se rozumí oboustranný podpis předávacího protokolu oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

2.​ Postup prací je stanoven na základě harmonogramu zhotovitele, který je přílohou 
č. 6 této smlouvy.  

 



3.​ Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění 
není porušením smlouvy). 

4.​ Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště. Předání bude 
provedeno na základě výzvy zhotovitele. Včasné předání staveniště je podstatnou 
náležitostí smlouvy. Pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu plnění díla o dobu 
prodlení objednatele s předáním staveniště. Pokud zhotovitel nevyzve včas 
objednatele k předání staveniště, nebo zhotovitel odmítne staveniště převzít, má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy pro nečinnost zhotovitele. O předání 
staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis. 

5.​ Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním prací do jednoho týdne od sjednaného 
termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit. 
Tímto není dotčeno právo od smlouvy odstoupit sjednané v čl. VIII této smlouvy. 

 
 
 

III.  
Cena díla 

 
1.​ Za realizaci díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 

cenu stanovenou závazným rozpočtem (nabídkový rozpočet zhotovitele na základě 
závazného rozpočtu – oceněného soupisu prací, ze dne …), která je v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 
Smluvní cena činí: 

●​ cena bez DPH​ ​ 7.769.469,37,-Kč 
●​ DPH 21 %​ ​ ​ 1.631.588,56,-Kč 
●​ celková cena včetně DPH​ 9.401.057,93,-Kč​     
●​ slovy​ ​ ​  devět milionů čtyři sta jeden tisíc padesát sedm 

korun českých  
 
DPH bude účtováno podle platných předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.  
Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde ke změně výše DPH, není nutné uzavírat 
dodatek ke smlouvě o dílo. 

2.​ Sjednaná cena díla může být změněna pouze za podmínek uvedených v této smlouvě, 
a je doložena závazným rozpočtem: zhotovitelem oceněným soupisem prací 
(výkazem výměr) dle přílohy č. 3 této smlouvy. Cena díla již zahrnuje veškeré práce 
v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo – tedy veškeré náklady spojené 
s přípravou, plněním a dokončením díla ve sjednaném rozsahu, zejména náklady na 
materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, dokumentaci, režii 
zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou vzniknout při provádění 
díla. 

3.​ Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, potřebné pro řádné a úplné 
dokončení díla v souladu s touto smlouvou, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.​ Součásti díla jsou i všechny ty práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v této 
smlouvě nebo v projektové dokumentaci, ale přitom jsou nezbytné pro řádné 
provedení díla a zhotovitel je mohl na základě svých odborných znalostí zjistit či 
předpokládat.  

5.​ Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s podmínkami místa plnění 
a projektovou dokumentaci a v rozpočtu ocenil všechny položky, které jsou nutné pro 
řádné dokončení kompletního díla.  

 



IV.  
Platební podmínky 

 
1.​ Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.​ Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli cenu díla průběžně na základě dílčích 

faktur vystavených zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc, se splatností 30 dnů 
od doručení faktury objednateli. Úhrada je provedena připsáním částky na účet 
zhotovitele. 

3.​ Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, zda jde o poskytnutí stavebních nebo 
montážních prací v režimu přenesené daňové povinnosti. Nedílnou součástí faktury 
musí být odsouhlasený soupis provedených prací. 

4.​ Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže: 
●​ neobsahuje základní údaje daňového dokladu, 
●​ neobsahuje odsouhlasený předávací protokol s přiloženým oceněným 

soupisem provedených prací a dodávek, 
●​ obsahuje nesprávné cenové údaje, 
●​ byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla. 

5.​ Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně stanovena cena díla nebo jiná náležitost faktury, je objednatel 
oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne plynout doručením nově vystavené faktury objednateli. 

6.​ V případě, že je zhotovitel v prodlení s předáním části nebo celého díla, či jej předá 
včas, avšak s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhradu doručeného 
daňového dokladu do doby, než bude zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez 
vad a nedodělků. Pro účely předchozí věty platí, že objednatel není v prodlení a nárok 
na příslušenství pohledávky zhotovitele tomuto nevzniká.  

7.​ V případě, že dílo je dokončeno a převzato objednatelem s ojedinělými vadami ve 
smyslu ustanovení § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, je objednatel povinen uhradit cenu díla do výše 90 % 
dohodnuté ceny díla. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla je objednatel 
povinen uhradit do 30 dnů po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla. 

 
V.  

Podmínky realizace díla 
 
1.​ Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí 

v místě plnění a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
2.​ Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru 

veřejného prostranství a zvláštního užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění 
díla, včetně ploch pro zařízení staveniště. 

3.​ Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy. Porušení 
této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této 
smlouvy. 

4.​ Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po 
dobu od předání staveniště zhotoviteli do doby předání staveniště zpět objednateli, 

 



zajišťuje a hradí zhotovitel. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za 
ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění 
díla, tedy po celou dobu od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku převzetí 
díla objednatelem, příp. při odstraňování vad a nedodělků i po dobu tohoto 
odstraňování.  

5.​ Po celou dobu realizace díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména 
dodržování veškerých platných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za 
škody vzniklé jejich porušením. 

6.​ Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými platnými právními předpisy. 

7.​ Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele 
a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

8.​ Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob. 
9.​ Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných 
pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem. 

10.​ Zhotovitel na staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu veškerého 
materiálu, technického vybavení a výrobků, použitých v souvislosti s prováděním 
díla. 

11.​ Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, pravidelně 
odstraňovat na své náklady všechny druhy odpadů, stavební suti, nepotřebný materiál 
a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště 
řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel je povinen provádět 
pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je 
povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností 
zhotovitele při provádění díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně 
důvody jejich uložení je povinen předložit objednateli pro účely vydání kolaudačního 
souhlasu pro dílo. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. V případě porušení 
povinnosti zhotovitele dle tohoto ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání 
nápravy; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
dle této smlouvy a objednatel je oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou 
na náklady zhotovitele. 

12.​ Na staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů. 
13.​ Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené 

jeho činností na staveništi, která jsou regulována příslušnými účinnými právními 
předpisy nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy 
a rozhodnutími. Nehledě na povinnosti zhotovitele vyplývající z takových právních 
předpisů nebo správních rozhodnutí, vynaloží zhotovitel maximální úsilí, aby 
provádění díla co nejméně zatěžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí v 
okolí staveniště. 

14.​ Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími 
ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, jedná se o takové porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 



od smlouvy. 
15.​ Zhotovitel povede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků 

díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po 
dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. 

16.​  Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným 
připojovat svá stanoviska. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou 
denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány 
zhotovitelem do stavebního deníku v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující 
den, kdy se na staveništi pracuje. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v 
průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

17.​ Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

18.​ Objednatel i zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 
let ode dne vydání kolaudačního souhlasu na dílo (nestanoví-li právní předpisy dobu 
delší). 

19.​ Nebezpečí škody na díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, 
určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku 
objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů objednatele, 
poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. 
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla 
objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno 
s vadami nebo nedodělky. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 
občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo 
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.  

20.​ Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby nedocházelo k poškození stávajících 
staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případná poškození či narušení je zhotovitel 
povinen na své náklady odstranit a uvést stavbu, zařízení či pozemek do původního 
stavu. 

21.​ Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku 
převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za 
péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla 
objednatelem. 

22.​ Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon 
podnikatelské činnosti), včetně možných škod pracovníků zhotovitele (např. krádeže), 
a to i škod na třetí osobě a dále proti vnějším podmínkám (vyšší moc). Doklady 
o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese 
zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Vznikne-li, v důsledku činnosti 
zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, škoda na díle, případně škoda na majetku či 
zdraví objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladně odstranit 
a není-li to možné, nahradit finančním plněním. 

23.​ Zhotovitel se tedy zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících 
ze smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí záruční doby 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem při 
výkonu činnosti třetí osobě a škodu způsobenou vyšší mocí s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši vysoutěžené ceny díla.  

24.​ Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel 
v součinnosti s objednatelem, kterého je zhotovitel povinen informovat o veškerých 
skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny 
v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího řešení veškerou nutnou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 

 



 
VI.  

Předání a převzetí díla, záruční doba 
 
1.​ Kompletní dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 31.8.2025, pokud se 

smluvní strany, s ohledem na nepředvídatelné okolnosti, nedohodnou jinak. Zhotovitel 
vyzve objednatele k předání a převzetí provedeného díla písemně, nejpozději 7 dnů 
před koncem sjednané doby realizace díla. Objednatel se zavazuje zahájit přejímku 
díla do 5 pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem dle předchozí věty. 
Objednatel se zavazuje provést převzetí díla do konce sjednané doby realizace díla, 
pokud na něm nebudou zjevné vady bránící užívání díla. 

2.​ O předání a převzetí provedeného díla, sepíší smluvní strany předávací protokol, 
v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a 
nedodělky. Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. 
Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny 
v předávacím protokolu. Pokud zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím 
protokolu nebo v zápise o nepřevzetí díla ve stanovených lhůtách neodstraní, je 
objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen 
uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení 
nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.  

3.​ Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání 
jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují (ustanovení § 2628 občanského zákoníku), je 
objednatel povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě 
není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v realizaci díla. 

4.​ Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště 
a vyklidit staveniště do 7 pracovních dnů po odstranění poslední vady nebo 
nedodělku. 

5.​ V případě, že obecně závazné právní předpisy, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné 
správy týkající se díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, 
revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je zhotovitel 
povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli. 

6.​ Závazek zhotovitele provést dílo podle smlouvy je splněn jeho včasným dokončením 
a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla 
zejména: 
●​ doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcími předpisy, 

●​ osvědčení o jakosti a doklady a zápisy o provedení předepsaných kontrol, 
zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod., 

●​ originál stavebního deníku, 
●​ manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu díla 

a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení 
obsluhy, 

●​ dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, a 
lx v datové formě (na CD/DVD, USB flash disk) ve formátu PDF a DWG. 

Pokud nebude písemně smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto 
doklady nejpozději v den předání díla objednateli. 



7.​ Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost dle ustanovení § 2619 
a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce minimálně 60 měsíců od předání 
dokončeného díla objednateli, tj. od data oboustranného podpisu zápisu o předání 
a převzetí díla a po potvrzení odstranění případných vad a nedodělků uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla. 

8.​ Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude mít po dobu záruční lhůty 
vlastnosti stanovené touto smlouvou, právními předpisy platnými v době realizace 
díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.  

9.​ Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu. 
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Objednatel 
má v případě vadného plnění právo na: 

a.​ bezplatné odstranění vady díla, 
b.​ přiměřenou slevu z ceny díla, 
c.​ dodání náhradního plnění. 

​ Právo volby nároku, týkající se jednotlivých vad samostatně, má objednatel. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad. 

10.​ Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou.  

11.​ Zhotovitel se zavazuje po oznámení vady (reklamaci) objednatelem, která nebrání 
běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele, do 5 pracovních dnů započít 
s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  Reklamovanou vadu 
je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

12.​ V případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele (např. 
havárie) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 24 hodin od 
oznámení vad a tyto vady odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však 
do 48 hodin od jejich oznámení zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním těchto vad nejpozději do 24 hodin od 
jejich oznámení, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) 
odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré 
náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit 
cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

13.​ Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady 
oprávněné či nikoli. Prokáže-li se později, že uplatnění vady objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady 
postupem dle čl.4 této SOD pro realizaci víceprací nutných k dokončení díla 

14.​ Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé 
účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že 
reklamace byla oprávněná. 

15.​ Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
16.​ O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel 

potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za 
neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po 
kterou byla vada odstraňována. 

17.​ Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady. 

18.​ Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro dílo zpracuje a podá objednatel. Smluvní 

 



strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost 
a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit objednateli na jeho 
žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni 
závěrečné kontrolní prohlídky pro dílo digitálně podepsané ve formátu PDF. 

 
VII.  

Smluvní pokuty 
 
1.​ V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve 

výši 0,1 % z účtované (fakturované) částky za každý i započatý den prodlení. Úrok 
z prodlení objednatel uhradí do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného 
zhotovitelem. 

2.​ Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty: 
a) Při prodlení s předáním dokončeného díla ve lhůtě sjednané v této smlouvě, bez 

zavinění objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení. 

b) Za neodstranění reklamovaných vad a nedodělků ve sjednaném termínu se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a 
za každou vadu či nedodělek zvlášť. 

c) V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat nápravu povinností na úseku 
údržby a čistoty staveniště způsobem a ve lhůtě určené ve smlouvě se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i započatý den a každý jednotlivý 
případ. 

d) V případě, že zhotovitel nedodrží uvedenou lhůtu pro odstranění zařízení 
staveniště a jeho vyklizení a předání vyčištěného staveniště, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 5000,- Kč denně za každý i započatý den prodlení. 

3.​ Uplatní-li jedna smluvní strana své právo na úhradu smluvní pokuty, je druhá smluvní 
strana povinna tuto pokutu uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
příslušného vyrozumění. 

4.​ Těmito ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele, vč. 
náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti 
splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu 
této smlouvy. 

5.​ Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty. ani jejím skutečným uhrazením 
nezaniká povinnost zavázané strany, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

6.​ Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá v plném rozsahu i za jednání svých 
zaměstnanců a případných subdodavatelů, jakož i za případné škody jimi způsobené. 

7.​ Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za 
škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele. 

 
VIII.  

Odstoupení od smlouvy 
 
1.​ Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z 

prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných 
časových (tj. v případě zcela evidentní a dokladovatelné nečinnosti) parametrů 
výstavby zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorněn, a přesto nezajistil 
ve stanovené lhůtě nápravu, nebo bude-li zhotovitel svým zaviněním v prodlení se 
zahájením prací oproti počátku lhůty uvedené v čl. 2. odst. 1 o 14 kalendářních dnů, 
nebo neukončí-li zhotovitel svým zaviněním dílo ani do 14 kalendářních dnů po 



uplynutí sjednané lhůty. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je 
povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené dle této smlouvy o dílo, včetně 
uzavřených dodatků, a to do 30 kalendářních dnů od předložení zhotovitelem 
zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a 
dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má objednatel právo 
požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla. 

2.​ Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou 
některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 30 
kalendářních dní, nejsou-li touto smlouvou dohodnuty jiné lhůty, a bylo-li objednateli 
písemně zasláno upozornění po týdnu od splatnosti faktury, příp. nedohodnou-li se 
strany písemně jinak. Objednatel je v případě takovéhoto odstoupení povinen uhradit 
zhotoviteli práce již provedené a materiály pro tuto stavbu prokazatelně zajištěné. 

3.​ Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává 
doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od 
smlouvy je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby se zabránilo vzniku škod na 
majetku objednatele či třetích osob a případným újmám na zdraví osob. 

4.​ Zhotovitel je povinen v případě takového předčasného ukončení závazku ze smlouvy 
předat objednateli zejména Projektovou dokumentaci skutečného provedení díla 
(respektive jeho dokončené části) a veškeré záruční listy, technickou a správní 
dokumentaci ohledně díla apod., a to nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, 
jinak je objednatel oprávněn zadržet kteroukoliv část splatné ceny díla až do obdržení 
výše uvedeného. Zhotovitel potvrzuje a souhlasí, že není oprávněn k uplatnění 
jakéhokoli zadržovacího práva v této souvislosti. 

 
IX.  

Poddodavatelé (v případě, že budou na realizaci díla použity poddodavatelé) 
 

1.​ Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele / 
subdodavatel). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele 
tak, jako by dílo prováděl sám. 

2.​ Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. 

3.​ V případě poddodávek požaduje objednatel po zhotoviteli předložit a aktualizovat 
seznam poddodavatelů. Aktualizace seznamu poddodavatelů postačí zápisem do 
pracovního deníku. 

4.​ Podmínky pro změnu jiné osoby – poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci: 

●​ Poddodavatele dle této smlouvy je možné změnit pouze s písemným 
souhlasem objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, platných 
právních předpisů a podmínkami v zadávací dokumentaci, a to jen ze 
závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění 
nebo dokončení díla poddodavatelem. 

●​ Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími 
podmínkami. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí 
s navrhovaným novým poddodavatelem. 

●​ Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných podkladů 
a dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů 
a dokladů musí zhotovitel na písemnou výzvu objednatele nejpozději 
do 5 pracovních dnů chybějící nebo nejasné podklady nebo doklady doplnit. 
V opačném případě nemusí objednatel na žádost zhotovitele reagovat. 

 

 



X.  
Závěrečná ujednání 

 
1.​ Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího (elektronického) 

podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že smlouva podléhá uveřejnění dle 
zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů), nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění 
v registru smluv zajistí objednatel. 

2.​ Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smlouvy v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

3.​ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby provedení díla 
4.​ Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 

stran obdrží po jednom vyhotovení.  
5.​ Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky potvrzeným statutárními orgány smluvních stran. 
6.​ Smluvní strany sjednaly, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, veškeré 

vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí výzvou k podaní nabídky ze dne 
18.01.2023 a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

7.​ Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy 
druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení 
této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením 
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.  

8.​ Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe obě smluvní strany převzaly 
nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně 
hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností 
smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 

9.​ Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále 
postoupit. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou 
vyloučeny. 

10.​ Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není 
známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči 
němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení 
exekučního řízení na majetek zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu 
takové řízení bylo zahájeno. 

11.​ V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka 
i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním 
styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej 
rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich 
pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran. 

 
 
 
Přílohy (kopie): ​  

1.​ Krycí list  



2.​ Projektová dokumentace 
3.​ Výkaz výměr 
4.​ Položkový rozpočet 
5.​ Výzva k podání nabídky (bez příloh) 
6.​ Harmonogram prací 
7.​ Pojistný certifikát 

 
 
 
 
 
V Břeclavi .dne 17.3.2025​ ​                         V Hustopečích dne …………… 
 
 
 
 
 
.......................................................​                          ………………………………….. 
​ za zhotovitele​ ​ ​ ​ ​    za objednatele 

……….​ ​ ​              ​ ​     PaedDr. Hana Potměšilová 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​   starostka 

 
 

Doložka  
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších přepisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této 
smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem či jinými obecně 
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 
schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.  

 
V Hustopečích dne  
 
 

​ ​ ​ ​ ​ ​          ..………………………….. 
​ ​ ​ ​ ​ ​           PaedDr. Hana Potměšilová 

           ​ ​ starostka               
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