



NAŠE ČJ:

VYŘIZUJE: **Kundrát Jaroslav Mgr.**

TELEFON: **548426132**

DATUM: **07.04.2025**

STAVOPROJEKTA, spol. s r. o.
Kounicova 67
60200 Brno-střed

Objednávka č. 05251400042

Projektová dokumentace pro zakázku "Oprava oplocení MŠ Nopova 15 - II. etapa" dle cenové nabídky ze dne 20.03.2025, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena bez DPH: 90.000,- Kč

Cena s DPH: 108.900,- Kč

Termíny:

Projektová dokumentace - do 75 dnů ode dne akceptace objednávky

Inženýrská činnost - dokladová část - do 60 dnů od dokončení projektové dokumentace

Řízení o povolení záměru - podání žádosti o stavební řízení do 15 dnů od zajištění všech potřebných dokladů.

Další ujednání dle předložené nabídky.

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel: Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice,

Odbor sociálních věcí

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město; č.ú. 2220621/0100

Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Faktura musí obsahovat: číslo objednávky, číslo faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, den splatnosti faktury, označení díla, požadovanou částku bez DPH, výši DPH, požadovanou částku celkem s DPH, jako příloha bude kopie předávacího protokolu odsouhlaseného objednatelem. Faktura bude doručena objednateli v tištěné podobě na podatelnu ÚMČ Brno-Židenice nebo v elektronické podobě na email: podatelna.zidenice@brno.cz.. **Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky.**

S pozdravem

Digitálně
podepsal Jaroslav
Kundrát
Datum: 2025.04.07
11:13:07 +02'00'

Otisk úředního razítka

Kundrát Jaroslav Mgr.
vedoucí odboru

Gajdošova 7 | 615 00 Bm
www.zidenice.eu

IČO: 44992785
ID datové schránky: mpbwhi



AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:

Objednávku převzal a akceptoval:

Ing.
Roman
Čermák
Digitálně podepsal
Ing. Roman
Čermák
Datum: 2025.04.07
14:30:50 +02'00'



CENOVÁ NABÍDKA

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

pro jednostupňové dokumentace v rozsahu dokumentace provedení stavby (dle Vyhlášky č.131/2024Sb) pro účely povolení záměru (zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) a výběru dodavatele

na akci:

„Oprava oplocení MŠ Nopova 15, Brno – II.etapa“

Uchazeč: STAVOPROJEKTA, spol. s r. o.

Kounicova 67, 602 00 Brno

IČO: 18824307, DIČ: CZ18824307

zástupce: Ing. Roman Čermák – jednatel společnosti

[Redacted signature]

Firma je zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1228

I. Projektová dokumentace pro provedení stavby:

Obsah:

část A) Arch. stavební řešení

- geodetické zaměření stávajícího stavu
- demontáž ocelové části oplocení včetně související branky a příjezdové brány
- posouzení stavu podezdívky a z výsledků vyplývající návrh řešení nové podezdívky (sanace stávající konstrukce nebo nová konstrukce včetně založení)
- návrh nové kovové části oplocení včetně branky se zohledněním již provedené opravy části oplocení v rámci I. etapy

část B) rozpočtové práce

- výkaz výměr v bude předán v el. podobě jako součást dokumentace pro výběr dodavatele
- 2x rozpočet dle rozpočtové soustavy RTS samostatně

Odsohlasená dokumentace bude předána ve 3 vyhotoveních v tištěné (grafické) podobě a v digitální formě 1x ve formátu:

- Textové přílohy - *.pdf*,
- Výkresová část - *.pdf*,
- Výkaz výměr - *.pdf.xls*
- Položkový rozpočet - *.pdf.xls*

II. Inženýrská činnost

- a) zajištění dokladů a vyjádření DOSS potřebných k vydání povolení záměru, doplnění a přizpůsobení projektové dokumentace podle dokladů a vyjádření získaných v rámci stavebního řízení za účelem získání povolení záměru.
- b) podání žádosti o povolení záměru

Cena díla:**I. Projektová dokumentace**

<i>část</i>	<i>název</i>	<i>poznámka</i>	<i>cena</i>
A)	Arch. stavební řešení		43 000,00 Kč
B)	Rozpočtové práce		7 000,00 Kč
celkem bez DPH			50 000,00 Kč
DPH 21%			10 500,00 Kč
celkem s DPH 21%			60 500,00 Kč

Poznámka:

- V ceně nejsou zahrnuty náklady na úpravy technologických zařízení

II. Inženýrská činnost

<i>část</i>	<i>název</i>	<i>poznámka</i>	<i>cena</i>
1)	doklady		30 000,00 Kč
2)	řízení o povolení záměru		10 000,00 Kč
celkem bez DPH			40 000,00 Kč
DPH 21%			8 400,00 Kč
celkem s DPH (21%)			48 400,00 Kč

Poznámka:

- V ceně za zajištění řízení o povolení záměru **nejsou zahrnuty úhrady** za správní poplatky a poplatky za vydání vyjádření dotčených orgánů. Podle typu stavebního řízení dle požadavku příslušného stavebního úřadu v souladu se stávajícími sazebníky bude cena přefakturována objednateli.

Termín:

I. Projektová dokumentace.....do 75 dnů od vystavení objednávky nebo podpisu smlouvy

II. inženýrská činnost

Dokladová částdo 60 dnů od dokončení projektové dokumentace

Řízení o povolení záměru.....podání žádosti o stavební řízení do 15 dnů od zajištění všech potřebných dokladů

Obstarání dokladů není závislé pouze na vůli zhotovitele, proto nedodržení termínu dle tohoto bodu způsobené prokazatelně třetí stranou nebude považováno za nedodržení termínu a nebudou uplatňovány sankce ze strany objednatele.

V Brně 20.03.2025

STAVOPROJEKTA spol. s r.o.
Kounicova 67, Brno 602 00