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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 2025/ORI/S/0183
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: město Orlová
adresa: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Orlová
č. účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

osoby pověřené jednat ve věcech technických:

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: Road control system a.s.

adresa: U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zastoupený: Markem Vilímcem, členem představenstva
IČO: 27796558
DIČ: CZ27796558
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
č. účtu: 2140250
č. autorizace ČKAIT (dopravní stavby)
(dále jen „příkazník“).

II.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení činností a služeb souvisejících s výkonem technického
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) během realizace stavby včetně zajištění kolaudačního
rozhodnutí a také během přípravy stavby, zahrnující kontrolu projektové dokumentace pro
provádění stavby u veřejné zakázky na stavební práce na dopravní stavbě „Propojení
cyklostezky ul. Mládí a Sadová“.

2. Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajištění výkonu
technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dle zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), k řádné
přípravě, průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby a
předpokládaných termínů její realizace a předání a převzetí.

3. Příkazník bude k zajištění výkonu TDS provádět zejména následující inženýrské činnosti:
- kontrolu projektové dokumentace pro provádění stavby
- seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby,

zejména s projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky
a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu a s podmínkami smlouvy
o dílo, která bude uzavřena s vybraným uchazečem;
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- kontrola a dodržení podmínek rozhodnutí o povolení stavby a opatření státního 
stavebního dohledu po dobu realizace stavby; 

- průběžné informování příkazce o stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů 
na řešení vzniklých problémů; 

- organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního 
zápisu; 

- zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány 
a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby; 

- sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů s vyjádřením, 
zejména ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby, stanovení podmínek 
na nápravu; 

- evidence dokumentace dokončených částí stavby a protokolární dílčí předání 
do užívání; 

- projednávání a spolupráce ohledně všech dodatků a změn projektu; 
- cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním 

s rozpočtem; 
- informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby;  
- kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně 

provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv 
s potvrzením správnosti svým podpisem; 

- ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich 
průběhu (4 x měsíčně), zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů; 

- technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich 
provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě 
stavebních prací; 

- technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo znepřístupněny; předání protokolů o provedených kontrolách příkazci; 

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled; 
- spolupráci při technickém řešení veškerých sporů; 
- kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, 
revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících; 

- kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených 
ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového 
a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů 
okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení; 

- kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi; 
- spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení 

nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 
- přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných 

smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby; 
- organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby 

včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad 
a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně 
pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků; 

- projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění 
potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění 
a vyhodnocení; 

- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů 
o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí a jejich 
převzetí za příkazce; dokumentaci skutečného provedení opatří svým razítkem 
a podpisem na znak souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné 
části této dokumentace (zpráva, výkres, apod.); 

- kontrola vyklizení staveniště; 
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- podání žádosti o kolaudační rozhodnutí; 
- účast na kolaudačním řízení; 
- spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního 

rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad; 
- spolupráce se zhotovitelem, dozorem projektanta a koordinátorem BOZP. 

 
III. 

POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 
1. Příkazník se při plnění této smlouvy bude řídit pokyny příkazce a postupovat v úzké 

součinnosti s příkazcem. Součinnost mezi zhotovitelem a příkazcem bude probíhat 
po celou dobu realizace výstavby. 

2. Příkazník se zavazuje, že ke dni ukončení řízení o předání a převzetí stavby předá 
příkazci dokumentaci o průběhu výstavby, případně další dokumenty potřebné k řádné 
kolaudaci stavby. 

3. Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu 
smlouvy v souladu se zájmy příkazce a oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí při 
výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění 
předmětu smlouvy. 

4. Příkazník je povinen připravit pro příkazce veškerou dostupnou dokumentaci a informace 
o průběhu provádění stavby a tyto podklady mu předat. 

5. Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy upozornit příkazce 
na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů příkazce 
s projektovou dokumentací pro provádění stavby, rozhodnutí o povolení stavby, zadávací 
dokumentací, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby nebo jiným souvisejícím 
dokumentem nebo právním předpisem. 

6. Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činnosti dle této smlouvy nebo dle dikce 
stavebního zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno 
za podstatné porušení podmínek smlouvy ze strany příkazníka. 

7. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním smlouvy. 

8. Příkazník je povinen jednat jménem příkazce v rozsahu ujednání této smlouvy osobně. 
Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při 
výkonu činnosti dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu nejsou 
považováni pověření zaměstnanci příkazníka. 
 

IV. 
POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

1. Příkazce se zavazuje za zařízení záležitostí dle této smlouvy zaplatit příkazníkovi úplatu 
sjednanou v této smlouvě. 

2. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi ke dni nabytí účinnosti  této smlouvy 
k jednotlivým stavbám zejména tyto podklady: 

a) platnou, schválenou projektovou dokumentaci pro provádění stavby   
a výkaz výměr v listinné podobě; 

b) kopii rozhodnutí o povolení stavby a případných dalších vydaných rozhodnutí 
správních orgánů souvisejících se stavbou; 

c) smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby, vč. rozpočtu v podobě oceněného položkového 
výkazu výměr a dodávek přiloženého ke smlouvě o dílo v listinné podobě;  

d) harmonogram prací. 
3. Další podklady budou příkazníkovi předávány průběžně po jejich obdržení. 
4. Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn. zaměstnancům příkazníka, kteří se budou 

podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy, případně třetím osobám, zastupujícím 
příkazníka se souhlasem příkazce při zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup do 
prostoru staveniště stavby. 

5. Příkazce se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit plnou moc 
opravňující příkazníka k právním úkonům dle této smlouvy za příkazce. 
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V. 

TERMÍNY PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání předmětu díla. Délka trvání 

smluvního vztahu může být ukončena i dříve či později v závislosti na postupu realizace 
stavby, v těchto případech tato smlouva skončí po vydání pravomocného povolení 
k užívání díla / stavby.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami, účinnosti však nabývá 
dnem zveřejnění smlouvy v registru a následným zahájením činnosti příkazníka dle této 
smlouvy. Příkazník zahájí činnost (výkon TDS během realizace stavby) dle této smlouvy 
dnem předání staveniště příkazníkovi, a to na základě výzvy příkazce, která bude 
příkazníkovi doručena nejpozději 5 pracovních dnů před dnem předání staveniště.  

 Zahájení a ukončení plnění:  
 

Název akce: 
Předpokládaný 
termín zahájení 

plnění 

Předpokládaný 
termín ukončení 

plnění 

„Propojení cyklostezky ul. Mládí a Sadová“       05/2025 09/2025 
 

3.  Místem výkonu činnosti příkazníka je město Orlová, blíže je pak místo plnění vymezeno v 
projektové dokumentaci. 

4.  Doba plnění může skončit dříve nebo později v závislosti na kolaudaci v případě, že bude 
doba prodloužena, nebude příkazník navyšovat cenu za dozor. 

 
VI. 

CENA ZA VÝKON TDS A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 
1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta ve výši: 
 

 
Cena za období provádění 

stavebních prací 

Cena bez 
DPH v Kč 

DPH (21 %) v Kč Cena s DPH v Kč 

„Propojení cyklostezky ul. 
Mládí a Sadová“ 

98 000 20 580 118 580 

 
2. Sjednaná cena (každá její část) obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk TDS nezbytný 

k řádnému výkonu jeho funkce. Cena obsahuje mimo vlastní výkon TDS i náklady: 
- na konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců TDS pro specializované části 

stavby, 
- studium a zajišťování potřebných podkladů vyplývajících z funkce TDS, 
- dopravu, cestovné, stravné. 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré správní poplatky, kolky a jiné obdobné úhrady, které 
vynaloží TDS za příkazce v souvislosti s výkonem jeho funkce. 

4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady ovlivněné vývojem cen, a to až do 
termínu ukončení činnosti TDS.  

5. V případě zkrácení doby výstavby kontrolovaného díla se odpovídajícím způsobem zkrátí 
cena.  

6. V případě, že z důvodů na straně dodavatele stavebních prací bude služba vykonávána 
delší dobu, bude odpovídajícím způsobem upravena dodatkem cena vlastní kontrolní 
činnosti na stavbě.  

VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
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2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za výkon TDS jsou faktury (dále jen „faktura“), které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o DPH“).
Cena za výkon TDS bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených TDS 1x
měsíčně po dobu provádění stavebních prací, ve výši alikvotního podílu ceny a počtu
měsíců předpokládané doby výstavby a v souladu s odst. 3. Případná úprava výše měsíční
fakturace v souladu s ustanovením čl. VI. - „Cena za výkon TDS a podmínky pro změnu
sjednané ceny“ odst. 5 a 6 této smlouvy bude řešena dodatkem k této smlouvě.

3. V případě omezení, přerušení nebo zastavení stavebních prací se odpovídajícím
způsobem zkrátí cena za výkon TDS v příslušném měsíci.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení příkazci.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Příkazce je oprávněn pozastavit financování v případě, že příkazník bezdůvodně přeruší
práce, práce provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami
výběrového řízení nebo pokyny objednatele.

7. Příkazce je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci.
O této skutečnosti bude příkazník neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další
postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

8. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.
Příkazník je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty
nebo elektronicky na adresu

10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
11. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
dle ust. § 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) název předmětu plnění Technický dozor stavebníka „Propojení cyklostezky ul.

Mládí a Sadová“
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f) lhůta splatnosti faktury,
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
j) přesný název a sídlo příkazce, IČO, DIČ se neuvádí, jelikož příkazce u plnění

nevystupuje jako osoba povinná k dani,
k) přesný název a sídlo příkazníka, IČO a DIČ,
l) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.

VIII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud se TDS nezúčastní předání a převzetí staveniště, předání a převzetí stavby mezi
příkazcem a zhotovitelem stavby nebo kolaudačního řízení, je povinen zaplatit příkazci
smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý termín zjištěné neúčasti.

2. Pokud se TDS (zástupce TDS) bez řádné písemné omluvy nezúčastní kontrolního dne
stavby je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každou neúčast.

3. V případě, že TDS nedodrží jakýkoliv termín sjednaný v průběhu realizace stavby, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý nesplněný



6 
 

dohodnutý termín. Dále pak smluvní pokutu 0,5% za každý započatý den prodlení do doby 
sjednání nápravy.  

4. Smluvní pokuty za neplnění ostatních smluvních povinností za každý i započatý den až do 
doby sjednání nápravy: 

- pokud TDS nesplní povinnost stanovenou mu ve smlouvě v souvislosti 
s výkonem jeho funkce po dobu stavby, a to ani v náhradním termínu 
stanoveném příkazcem (má se na mysli zejména jeho kontrolní činnost vůči 
zhotoviteli), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena 
řádně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu 5 000,00 Kč za každou 
nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost. Dále pak smluvní pokutu 
0,5% za každý den prodlení do doby sjednání nápravy,  

- pokud TDS nesplní povinnost stanovenou ve smlouvě pro vypracování 
podkladů k financování a změnám stavby pro financující orgány, je povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý jednotlivý 
nesplněný termín. Dále pak smluvní pokutu 0,5% za každý den prodlení do 
doby sjednání nápravy. 

5. Smluvní pokuta za zvýšení nákladů stavby. 
Pokud TDS neprovádí výkon své funkce řádně a s náležitou odpovědností a jeho nedbalost 
nebo opomenutí bude mít za následek zvýšení nákladů stavby, je povinen zaplatit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 10 % ze zvýšených nákladů stavby. 

6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou. 
Pokud bude příkazce v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury po termínu 
splatnosti je příkazník oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

7. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše pokuty či úroků z prodlení. 

8. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve lhůtě 10 dnů sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování neuznává. 

9. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do třiceti dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti TDS. 

11. Na výši případné smluvní sankce vystaví příkazce penalizační fakturu, která může být 
uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi příkazce map 
příkazníkem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury, 
hrazena na základě souhlasného stanoviska smluvních stran vzájemným zápočtem, bude 
uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud 
příkazce příkazníkovi neuhradil za předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna 
sankce), případně za předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi příkazcem a 
příkazníkem. 

12. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu 
zajištěné právní povinnosti. 

 
 

IX. 
ŠKODA VZNIKLÁ ČINNOSTÍ TDS 

1. Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním stavby, jíž se výkon činnosti TDS týká, 
vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení 
zákona nebo jiných předpisů ze strany TDS, nese takto vzniklé náklady v plné výši TDS 
s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo výlučně zaviněným jednáním příkazce nebo 
zhotovitelem stavby, bez porušení povinností TDS. 

2. Jestliže dojde k náhradě škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční pouze 
na základě následujících podmínek: 
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náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých
neplněním povinností
v případě společné odpovědnosti s třetí stranou, náhrada škody bude omezena
na podíl odpovídající podílu zavinění

3. Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči druhé straně, avšak škoda není
prokázána, žadatel musí nahradit druhé straně její výlohy, které vznikly uplatněním
požadavku na náhradu škody.

X.
OZNÁMENÍ POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI

1. Všechna korespondence týkající se povinností vyplývajících ze smlouvy musí být podána
písemně a je účinná dnem doručení na adresu uvedenou ve smlouvě. Doručení může být
osobně, doporučeným dopisem na doručenku nebo e-mailem s následným potvrzením
dopisem.

2. Adresa příkazce pro všechna oznámení v rámci smlouvy je následující:
město Orlová, Městský úřad Orlová

3. Adresa TDS pro všechna oznámení v rámci smlouvy je následující:
Příkazník: Road kontrol systém a.s.

4. Pověření zástupci:
Příkazce určuje ja stupce pro:
věci smluvní
věci technické

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí platným znění
příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů.

2. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě
rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této
smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty
stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst.
2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů
poskytovateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

4. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto
související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).
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V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení
ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona
došlo.

5. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto
ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude
odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

6. Smlouva je uzavřena elektronicky.
7. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
K uzavření této smlouvy má město Orlová udělen souhlas usnesením Rady města Orlová
č.1794/49. ze dne 2.4.2025.

V Orlové dne V Ostravě dne

Za příkazce: Za příkazníka:

Lenka Brzyszkowská
starostka města

Marek Vilímec
člen představenstva


