
Číslo objednatele: OV/90/PD/25-TSÚ/E1Í 
Číslo zhotovitele: 55 025

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace s koordinací BOZP po dobu přípravy

stavby

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje -  Středisko Ostrava, 
příspěvková organizace
se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: ' '  i -  vedoucí střediska na základě pověření
ředitele organizace

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

00095711 
CZ 00095711 
Komerční banka a.s. 
86-6032100257/0100

datová schránka: jytk8nr
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

tel.: ), e-mail: ~ ‘ edoucí střediska
, tel. , e-mail: - - - ^investiční technik střediska

(dále jen v části B a D „objednatel" a v části C „příkazce")

2. Projekt 2010, s.r.o.
se sídlem: 
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka:

Ruská 43, 703 00 OstráVa - Vítkovice 
, jednatel

48391531
CZ48391531
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
1649868319/0800
f7gu64e

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 6148
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel" a v části C „příkazník")

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"). Smlouva je uzavřena v části 
B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení
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§ 2430 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní 
vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní se řídí právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „Oprava povrchu silnice III/4654 Olbramice -  
průtah obcí" (dále jen „stavba") včetně zajištění souladu provedení stavby 
s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy. Aktuální staničení úseku je km
6,361 -  7,276.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast 
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené 
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace s koordinací BOZP po

dobu přípravy sbavby

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby (dále 
také jako „dílo"). Specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku 
smlouvy. Projektová dokumentace bude zpracována na základě zadávacích podmínek k 
veřejné zakázce ev. č. SSMSK/2025/01452/On zpracované 01/2025 v Ostravě.

2. Dílo má následující části a rozsah:
2.1.Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS")

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, 
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný
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stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná 
fotodokumentace stávajícího stavu objektu/pozemku a zpracování dokumentace 
stávajícího stavu. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu 
objektu/pozemku nemusí odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel 
je povinen tento stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu 
nezbytně nutném pro zpracování díla.
Předmětem této části díla je dále zaměření všech stávajících staveb a objektů 
nacházejících se v řešeném území, které budou umístěním projektované stavby 
demolovány či jinak upraveny a zpracování projektové dokumentace stávajícího 
stavu stávajících objektů, které budou umístěním projektované stavby demolovány 
či jinak upraveny. Dokumentace bude obsahovat potřebné příčné a podélné řezy a 
situační výkresy na podkladě geodetického zaměření, případně dle charakteru 
stavby (objektu) půdorysy a pohledy.

2.2. Průzkumy
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
projektové dokumentace.
Bude se jednat o tyto průzkumy:
• stavebně-technický průzkum,
• diagnostika vozovky včetně odběru a analýzy polycyklických aromatických 

uhlovodíků (PAU) včetně zařazení, zda se jedná o ostatní nebo nebezpečný 
odpad

V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze 
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, 
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány. 
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec 
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS")
Předmětem této části díla je zpracování^projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 227/2024 Sb., zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon") a jeho souvisejícími předpisy vč. zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby.
V rámci této části díla jako součást projektové dokumentace zhotovitel 
zajistí rovněž písemnou předběžnou informaci stavebního úřadu dle § 
174 stavebního zákona, zda stavební záměr vyžaduje či nevyžaduje 
příslušné povolení záměru pro provedení předmětných prací.
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 169/20016 Sb.").
Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a 
inženýrských objektů a provozních souborů.
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Dále bude projektová dokumentace obsahovat oceněný i neoceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací") 
zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle projektové 
dokumentace a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. Projektované stavební 
práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné 
standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době 
zpracování, a to buď RTS, ÚRS nebo OTSKP. Uvedené standardizované cenové 
soustavy (standardizovaný ceník stavebních prací) vychází z obecně přijatelných 
principů a transparentního základu a splňují definici cenové soustavy podle § 11 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. 
Zhotovitel je povinen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. 
Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní 
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí 
soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny 
v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena 
uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, 
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické 
podmínky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských 
společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena 
v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby (minimální časovou jednotkou bude den).
Součástí plnění je rovněž:

- Návrh plánu organizace výstavby včetně řešení bezpečné průjezdnosti 
hromadné dopravy a IZS, jako podklad pro zhotovitele stavby, včetně 
odsouhlasení Dl PČR. V případě úplné uzávěry a nutnosti zajištění obsluhy 
hromadnou dopravou bude součástí plnění rovněž navržení a zapracování do 
projektové dokumentace řešení náhradní kyvadlové dopravy.

- Návrh kladečského plánu pro pokládky, jednotlivých asfaltových vrstev.
- Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 

celou dobu přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i v případě, že u 
této stavby není určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi zákonem požadováno.

- Součástí plnění je rovněž vypracování plánu BOZP

Projektová dokumentace bude zaslána ke kontrole a odsouhlasení elektronicky na 
středisko Ostrava v dostatečném předstihu (14 kalendářních dnů před termínem 
odevzdání).

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření, DSS 

a průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a elektronicky 
ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf,
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• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy (DPS) bude 
objednateli dodána ve 4 listinných vyhotoveních a elektronicky ve formátu pro texty 
*.doc/docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls/xlsx, *.xml - validovaný v XC4, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf 
. Soupis prací bude objednateli dodán pouze v elektronické podobě, a to ve 
verzi oceněné i neoceněné pro veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu výběru 
zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS 
upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby 4x 
v listinném vyhotovení a elektronicky, a to do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele.

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové 
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel 
v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na 
její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že 
bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní.

5. V rámci výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi po dobu přípravy stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu 
stanovenému příkazcem, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
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byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) 
jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) zaměření, DSS a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 -  2.2 této smlouvy (1. část 

díla) do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
b) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o povolení záměru.

2. Zhotovitel je povinen elektronicky předat objednateli podanou žádost o poskytnutí 
předběžné informace dle § 174 stavebního zákona nejpozději 30 dnů před uplynutím 
termínu stanoveného pro provedení díla.

3. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nej později v poslední den doby plnění. Dílo 
bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém 
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 
V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím 
protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 
14 pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

5. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém 
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence"), a to:
• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
• všemi způsoby užití,
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu.
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Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či 
jinak měnit, a to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora 
díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, 

které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

7. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 

ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení k dotazům účastníků 
výběrového řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby 
dle této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení. 
Požadované vysvětlení, resp. provedenou opravu je zhotovitel povinen objednateli 
poskytnout písemně nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku 
objednatele. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení na e-mail:

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat 
objednatele o změně této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této 
smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka 
výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám 
vysvětlení poskytnout, ale toto vysvětlení musí bezodkladně poskytnout 
objednateli,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
j) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním 

stavu rozpracovanosti díla (dále jen „výrobní výbor"). 1. výrobní výbor (před 
zahájením projekční přípravy) se bude konat v sídle objednatele, pokud se smluvní 
strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním 
případě nedohodnou jinak. Následně se bude konat min. lx  výrobní výbor (DPS) 
popř. lx  závěrečný výrobní výbor. Zhotovitel z každého výrobního výboru pořídí zápis, 
který zašle k odsouhlasení objednateli, a to do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění 
výrobního výboru. V případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své 
výhrady do 3 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad 
zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit zápis dle připomínek 
objednatele, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska 
objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. Zápis z výrobního výboru
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bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam 
přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných 
úkolů a závěrů z výrobního výboru.

8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

9. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení.

10. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Části díla Cena bez 

DPH (v Kč)
DPH 21 % 

(v Kč)
Cena včetně 
DPH (v Kč)

1. část Zaměření a DSS
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)

20 000,- Kč 4 200,- Kč 24 200,- Kč

Průzkumy
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
stavebně-technický průzkum 40 000,- Kč 8 400,- Kč 48 400,- Kč

diagnostický průzkum vč. PAU 50 000,- Kč 10 500,- Kč 60 500,- Kč

1. část celkem 11$ OOO,- Kč 23 100,- Kč 133 100,- Kč

2. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

180 000,- Kč 37 800,- Kč 217 800,- Kč

3. část celkem 180 000,- Kč 37 800,- Kč 217 800,- Kč

Cena celkem
290 000,- Kč 60 900,- Kč 350 900,- Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit.

4. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH a dojde ke změně zákonné sazby DPH, je 
zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
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smlouvě uzavírat dodatek. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že 
zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy.
Cena za dílo bude uhrazena takto:
• po předání a převzetí zaměření, DSS a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 -  2.2 této 

smlouvy bude uhrazena cena za 1. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
• po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena 

cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.
3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které 

budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem 
pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 

SSMSK/2025/01452/On),
b) předmět smlouvy, tj. text „Zhotovení projektové dokumentace stavby: Oprava 

povrchu silnice III/4654 Olbramice -  průtah obcí",
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury 
uhrazeny do celkové výše smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v 
případě, že zhotovitel není plátce DPH).

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 

3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

7. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu osoby příslušné v této věci
objednatele zastupovat nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb nebo elektronicky na e-mail: ; nebo do datové schránky
objednatele.
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8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.

10. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně.

IX.
Záruční doba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje 
se na pět let po dokončení realizace stavby, která je předmětem díla. Uplatnění 
požadavků za škody a požadavků na odstranění zjištěných vnitřních rozporů v projektové 
dokumentaci musí být před obdobím, kdy končí záruční doba.

X. *
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 -  2.2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této 
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu 
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména tecnnickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude 
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu 
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 -  2.2 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má 
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
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3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Sankční ujednání

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla 
včetně DPH (bez DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li v důsledku vady díla (resp. kterékoli jeho části) v průběhu provádění stavby 
k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž 
celková cena převýší 10 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla včetně DPH (bez 
DPH v případě, že cena díla byla stanovena bez DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli za každý případ smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH 
(bez DPH v případě, že zhotovitele není plátce DřH) za každý i započatý den prodlení u 
každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti.

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
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CASTC
Společná ustanovení

XII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 10 tis. Kč.

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 
stavění doby plnění.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv 
v průběhu plnění smlouvy na základě výzvy objednatele kopii pojistné smlouvy včetně 
případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy (dobu 
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity 
plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

0
XIII.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku
1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy 

nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o 
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou 
nařízení).

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
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4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací 
souvisejících s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení.

XIV.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:
a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, kdy prodlení zhotovitele s plněním je delší 

než 1 měsíc,
b) neprovádění dozoru projektanta dle ustanovení této smlouvy,
c) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční ná\tfh.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů".
6. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"), nestanoví jinak. V takovém 
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
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se zákonem objednatel.
9. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro 

účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách objednatele www.ssmsk.cz.

10. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s 
platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 
objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena 
elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými 
podpisy.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V dne V Ostravě dne 3.4.2025

................. Digitálně podepsal

Datum: ^uzo.u t̂.uj 
12:02:03 +02'00'

za objednatele 

vedoucí střediska Ostrava

i '  y  Digitálně podepsal

O d l u i l l .

11 :52:27 + 02 '00 '

za zhotovitele 

jednatel

m
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