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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

o výkonu technického dozoru stavebníka na stavbu 

„Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská ve Slaném“ 

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„smlouva“) evidovaná pod číslem: 0241/1S/2025 

Článek 1 

Smluvní strany 

Příkazce: Město Slaný 

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 

Zastoupené:  

IČO: 00234877 

DIČ: CZ00234877 

Bankovní spojení: 
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

(dále jen příkazce) 

Příkazník: REINVEST spol. s r.o. 

se sídlem K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4 

IČO: 65410840 

DIČ: CZ65410840 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  

Autorizované osoby vykonávající činnost technického dozoru stavebníka v souladu s se 

stavebním zákonem v platném znění: stavby vodního hospodářství.: 

 
(dále jen příkazník) 

(dále též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“) 

Článek 2 

Předmět plnění a účel smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka zajišťovat pro příkazce výkon technického 

dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) pro realizaci stavby s názvem „ Obnova vodovodu a 

kanalizace v ul. Havířská ve Slaném“ za podmínek stanovených touto smlouvou a v 

souladu se zájmy příkazce a s obecně závaznými právními předpisy a závazek příkazce 

za tyto činnosti sjednanou cenu. Osoba vykonávající všechny činnosti TDS dle této 

smlouvy je uvedena v čl. 1. 
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2.2. Účelem smlouvy je provedení všech činností TDS tak, aby byla stavba řádně a včas 

dokončena v souladu s realizační smlouvou o dílo. 

2.3. V rámci činností souvisejících s realizací stavby bude ze strany příkazníka prováděno 

zejména: 

• seznámení s podklady a dokumenty, které se váží k realizaci celé stavby, zejména 
s projektovou dokumentací zpracovanou hlavním projektantem Ing. Miloslavem 
Kašpárkem, č. autorizace ČKA 0400002, zak. č. 037/20 z října 2020 a aktualizované 

zak. č. 018/24 z října 2024", dále jen „PD“ a rozpočtem stavby - plnění této činností 

započne ihned po podpisu smlouvy 
• předání staveniště zhotoviteli stavby, včetně zajištění zápisu o předání a převzetí 

staveniště - předpoklad 04/2025. 

• kontrola dodržování podmínek stavebního zákona a všech souvisejících právních a 

technických předpisů vztahujících se k realizaci stavby - průběžně během realizace 

• kontrola dodržování pracovních postupů a technologické kázně zhotovitelem stavby, 
sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí, 
prací, účast při těchto kontrolách a kontrola jejich výsledků včetně vyžádání dokladů, 
které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly 
apod.) - průběžně během realizace 

• věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb - průběžně během realizace 

• kontrola částí stavby, které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku - průběžně v 

souladu s uzavřenou realizační SoD 

• dohled nad systematickým doplňováním dokumentace, podle které se stavba 

realizuje - průběžně během realizace 

• posouzení a projednání případných změn PD s příkazcem - nejpozději do 3 

pracovních dnů od jejich zjištění 

• posuzování kalkulací příp. méněprací a víceprací, předkládaných zhotovitelem 

stavby a jejich projednání s příkazcem - průběžně v souladu s uzavřenou realizační 

SoD 

• zajištění průběžné informovanosti příkazce o průběhu stavby, zejména o těch 

skutečnostech, které by mohly mít negativní vliv na termín ukončení díla - průběžně 

během realizace 

• zajištění okamžité informovanosti příkazce o všech závažných okolnostech 

vztahujících se k realizaci stavby - nejpozději do 24 hodin od jejich zjištění 

• kontrola dodržování podmínek BOZP a plánu BOZP, případná spolupráce s 
koordinátorem BOZP, vč. povinnosti vyplývající z § 18 odst. 2 písmeno a) bod 3 
zákona 309/2006 Sb. v platném znění (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), 
přijímat opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem - průběžně 
během realizace 

• kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě o dílo, která bude uzavřena mezi příkazcem a zhotovitelem 

stavby - průběžně, minimálně každý 3 pracovní den 

• účast a vedení pravidelných týdenních kontrolních dnů vč. vypracovaní zápisu z KD 

(vzor zápisu bude předán při předání staveniště) - min. 1x týdně 

• kompletace potřebných dokladů pro předání a kolaudaci stavby (atesty, protokoly o 

zkouškách, revize) - průběžně během realizace 

• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisu provedených prací a faktur 

předkládaných zhotovitelem stavby a jejich souladu s podmínkami uvedenými ve 

smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby - nejpozději do 5 

pracovních dnů od jejich předložení 

• spolupráce s osobou zabezpečující autorský dozor zpracovatele PD při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací - průběžně 
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během realizace 
• spolupráce se zpracovatelem PD a s dodavatelem stavby při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektu 
• kontrola dílčího postupu prací podle časového plánu (harmonogramu) stavby, dohled 

nad dodržením termínu realizace stavby, příp. zajištění výzvy zhotoviteli ve věci 
prodlení s termínem ukončení díla vč. přípravy podkladů pro uplatnění majetkových 
sankcí - nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti 

• kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí - průběžně během 
realizace 

• příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí a organizace a 
účast na přejímacím řízení, zajištění protokolu o předání a převzetí dokončené 
stavby - průběžně během realizace 

• kontrola správnosti a úplnosti dokladů, předložených zhotovitelem stavby k předání 
a převzetí dokončené stavby a kolaudaci stavby - průběžně během realizace 

• vedení evidence případných vad a nedodělků, kontrola jejich odstraňování 
zhotovitelem stavby v dohodnutých termínech - průběžně během realizace 

• kontrola a převzetí vyklizeného staveniště po předání stavby - v souladu s realizační 
SoD. 

2.4. Příkazník je povinen o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem 

své činnosti, zachovávat mlčenlivost. 

2.5. Příkazník je povinen zařídit předmětné činnosti osobně a s odbornou péčí. 

2.6. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal 

v souvislosti s plněním této smlouvy. 

2.7. Příkazce si vyhrazuje právo na snížení rozsahu plnění příkazníka, pokud se mu nepodaří 

zajistit finanční prostředky na realizaci stavby nebo její části v celém předpokládaném 

rozsahu. Pokud příkazce toto právo uplatní, je příkazník povinen na toto snížení rozsahu 

plnění přistoupit. 

Článek 3 

Doba plnění 

3.1. Příkazník se zavazuje provádět činnost ve prospěch příkazce počínaje dnem podpisu 

této příkazní smlouvy, a to až do závěrečného předání dokončené stavby a převzetí 

příkazcem a do odstranění všech případných vad a nedodělků stavby a předání všech 

dokladů požadovaných v souladu s touto smlouvou. 

3.2. Předpokládaný termín realizace stavby je stanoven následovně: 

- Předání staveniště a zahájení stavby - 04/2025 

- Ukončení stavebních prací a předání stavby do užívání - předpoklad doby realizace 
nejpozději do 07/2025. 

3.3. Za termín ukončení činnosti příkazníka je považován den, kdy je předána veškerá 

dokumentace příkazci (atesty, protokoly o zkouškách, záruční listy, revize apod.), je 

ukončeno přejímací řízení, odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při přejímacím 

řízení a veškeré další dokumenty vážící se k této činnosti). 

3.4. Příkazce i příkazník mohou ukončit tuto smlouvu dle platných ustanovení občanského 

zákoníku. 

Článek 4 

Odměna 

4.1. Za činnost příkazníka, která je specifikována v článku 2 této smlouvy zaplatí příkazce 

příkazníkovi dohodou smluvních stran sjednanou odměnu ve výši: Odměna bez DPH:

 144 000,- Kč 

DPH: 30 240 ,- Kč 
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Odměna celkem: 174 240 ,- Kč 

4.2. V odměně příkazníka jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka v souvislosti s plněním 
smluvních povinností pro příkazce. 

4.3. Příkazce neposkytuje zálohy. 

Článek 5 
Platební podmínky, sankce 

5.1. Úhrada odměny za výkon TDS po dobu realizace stavby bude prováděna měsíčními 
fakturami, a to každý měsíc poměrnou částkou, danou podílem celkové odměny dle čl. 4 
této smlouvy a počtem měsíců trvání činnosti příkazníka. Tento měsíční podíl činí 36 000 
Kč bez DPH (43 560 Kč s DPH). Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5.2. Pokud bude stavba zpomalena oproti původnímu termínu dokončení dle smlouvy na 
zhotovení stavby s dodavatelem stavby z důvodů, za které neodpovídá příkazník, bude 
odměna za plnění sjednaných možností dle čl. 5.1. navýšena tak, aby odpovídala 
skutečné realizaci díla, resp. skutečně provedeným činnostem v této prodloužené lhůtě. 

5.3. Platby budou uskutečňovány na základě faktur příkazníka. Příkazce se zavazuje 
zaplatit dohodnutou smluvní cenu nejpozději do 30 kalendářních dnů od data doručení 
faktury. Za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
příkazce ve prospěch účtu příkazníka. Faktury musí být doručeny na adresu sídla 
objednatele či je lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat 
na elektronickou adresu příkazce podatelna@meuslany.cz. 

5.4. Faktura příkazníka musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu dle zákona o 
účetnictví a dále pak daňového dokladu dle zákona o DPH (pokud je příkazník plátce 
DPH). 

5.5. Pokud příkazce zjistí na faktuře vadu je oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi s vyznačením 
zjištěné chyby. V tomto případě začíná doba splatnosti běžet dnem opětovného doručení 
příkazci. 

5.6. Pro případ prodlení příkazce s úhradou faktury zaplatí příkazce příkazníkovi úrok z 
prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 

5.7. V případě nedodržení sjednaných závazných lhůt dle článku 2, odst. 2.3. této smlouvy 
ze strany příkazníka je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 
každý den prodlení. 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy příkazci vznikne nárok na zaplacení smluvní 
pokuty je příkazce oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit proplácení 
faktur příkazníka až do doby uhrazení faktury na smluvní pokutu. 

5.9. V případě, že dojde ke zrušení či odstoupení od této smlouvy ze strany příkazce, bude 
příkazník fakturovat příkazci částku odpovídající rozsahu prací provedených ke dni 
zrušení či odstoupení od smlouvy. 

Článek 6 
Místo plnění 

6.1. Město Slaný, ulice Havířská. 

Článek 7 
Odpovědnost za škodu 

7.1. V případě, že příkazník svou nedbalostí či nečinností způsobí příkazci při plnění předmětu 
zakázky škodu, zodpovídá příkazci za způsobenou škodu v plném rozsahu. 

7.2. Příkazník odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění jeho činnosti 
vzniknou příkazci nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v 
předešlý stav a není-li to možné, v penězích. Příkazník se zprostí odpovědnosti za škodu, 
pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil příkazce výlučně svým jednáním nebo 
nedodržením své povinnosti. 

7.3. Příkazník prohlašuje, že má a bude mít po celou dobu předpokládaného plnění služeb 
dle této smlouvy uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem podnikatelské činnosti třetí osobě, který se 
vztahuje k předmětu plnění, ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. 

mailto:podatelna@meuslany.cz
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Článek 8 
Ostatní ujednání 

8.1. Příkazník se zavazuje dodržovat při výkonu své činnosti bezpečnostní předpisy a užívat 
předepsané ochranné pomůcky, což bude činit na své náklady. 

8.2. Příkazník je povinen postupovat při provádění činností s odbornou péčí ve prospěch 
příkazce a dle jeho pokynů a musí být příkazci a osobám zajišťujícím realizaci stavby k 
dispozici na kontaktech uvedených v čl. 1. 

8.3. Příkazce uděluje příkazníkovi souhlas k provádění fotodokumentace technických detailů 
na stavbě, pokud to bude příkazník považovat za vhodné k provádění své činnosti. 
Příkazník se zároveň zavazuje, že veškerou takto získanou dokumentaci odevzdá po 
skončení své činnosti příkazci. Pořízená fotodokumentace bude využívána jen pro 
technická a koordinační jednání partnerů při výstavbě a dále pro dokumentaci plnění dle 
této smlouvy a smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. 

8.4. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami příkazce a bez výhrad s nimi 
souhlasí. 

Článek 9 
Všeobecná ustanovení 

9.1. Příkazník prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

9.2. Příkazník dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 
územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 
působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 

9.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, 
sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“ 

9.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k 
uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy. 

9.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

9.6. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

9.7. Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními
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podpisy smluvních stran bude tato vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost 
originálu a z nichž obě strany obdrží po jednom stejnopisu. Pro případ, kdy bude smlouva 
opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k němu 
smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících 
důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu uzavřely. Nevztahuje-li se na tuto smlouvu 
povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato 
smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
9.8. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemnou nebo 

elektronickou formou a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

9.9. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 
Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

9.10. Příkazce a příkazník prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni a dále že souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek 
shora uvedených. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 

9.11. Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění změn schválených radou města dne 24.1.2024 
pod usnesením č. 24/35/2024/RM. 

PLNÁ MOC: 

Příkazce uděluje touto smlouvou příkazníkovi plnou moc k zastupování příkazce ve všech 
věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy a stavby „Obnova vodovodu a 
kanalizace v ul. Havířská ve Slaném“. Příkazník tuto plnou moc přijímá. Plná moc se nevztahuje 
na uzavírání závazků či povinností, ze kterých by příkazci vznikl jakýkoliv finanční nebo hmotný 
závazek. 

 

 

 

 

 

jednatel 

Ve Slaném dne: ............  V ................... dne: ...............  

Za příkazce: Za příkazníka: 
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