


OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky qjabfmf.	Objednávka číslo :	2025/00434/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	02.04.2025
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	28.02.2026

Dodavatel : Ing. Pavel Dadák  IČO: 43990282 DIČ:	Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------


Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 27.03.2025 u Vás objednáme provedení výkonu koordinátora BOZP na akci „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Dobudování EPS s napojením na PCO“, včetně zpracování realizačního plánu BOZP a vypracování oznámení o zahájení stavby na OIP.

Vypracování oznámení o zahájení stavby na příslušný OIP - zdarma.
Zpracování realizačního Plánu BOZP stavby - 3000,-.
Účast na předání staveniště zhotoviteli - 2.000,-.
Kontroly budou prováděny 1x týdně - předpoklad 18 kontrolních dní - 34 x 2050,-.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 02.05.2025 (termín závislý od podpisu smlouvy zhotovitelem – termín zahájení do 30 dnů od účinnosti smlouvy).
Předpokládaný termín dokončení díla: 02.01.2026 (termín plnění 8 měsíců od zahájení prací)
Fakturována bude vždy poměrná část z celkové částky dle počtu týdnů a KD v daném měsíci při četnosti 1 KD/týdně.

Místo plnění

Místem plnění je objekt Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o., Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk, IČO: 75004429 - samostatný objekt a pozemky parc. č. st. 1408, 1412/1 k.ú. Šternberk.

Kontaktní osoba objednatele: 

Příloha č.1: cenová nabídka


Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

V případě, že se dodavatel stane plátcem DPH, pak se odměna za výkon práce a činnosti sjednané v této objednávce, nenavýšuje.

Předpokládaná cena celkem:

74 700,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



Cenová nabídka na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Dobudování EPS s napojením na PCO“ :

1. Vypracování oznámení o zahájení stavby na příslušný OIP.....**zdarma**

2. Vlastní činnost koordinátora BOZP – (Kontrolní den Koordinátora BOZP na staveništi se zápisem a protokolem z kontroly 1x týdně, zpracování realizačního Plánu BOZP stavby).

Cena celkem při době výstavby (cca 02.05.2025 – 02.01.2026) – 8 měsíců od zahájení prací, včetně zpracování Plánu BOZP :

- zpracování realizačního Plánu BOZP stavby.....**3.000,- Kč**
- účast na předání staveniště zhotoviteli.....**2.000,- Kč**
- cca 34 x kontrolní den koordinátora BOZP na stavbě
včetně zápisu z kontrolního dne.....**34 x 2.050,- Kč = 69.700,- Kč**

Celkem74.700,- Kč

Platební podmínky :

Platby za vlastní činnost koordinátora BOZP – měsíční fakturace – vždy poměrná část z celkové částky dle počtu týdnů a KD v daném měsíci při četnosti 1 KD/týdně, splatnost 21 dní od předání faktury.

Nejsem plátcem DPH.

Způsobilost poskytovatele :

1. Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi, evidenční číslo : TACZ/332/KOO/2023
2. Osvědčení o odborné způsobilosti v PO, osvědčení č. Z-403/98.
3. IČ : 43990282, [redacted]

V Olomouci 27. 03. 2025

Ing. Pavel Dadák

[redacted]

[redacted]

[redacted]

