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Článek l.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele diio uvedené ',j článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje diio převzít a zaplatit
zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

Čláxek 2.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednarié dílo v lj|rlérn sůuIadu s túuto smlouvůu
v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez
vad a nedodělků.

2. Předmětem plnění zakázky jsou stavební úpravy, demontáž staré vinylové podlahy a pokládka
nových podlahových kryl"ri "ŕ)d ve školních kabinetech na SŠ technické, gdhtronom'cké a
automobilní" v ChomutověŤ

3. Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými technickými podminkam uvedenými v
?rávních a technických předpisech, ČSN, ČN a EN.

4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné a plně funkční provedeni všech stavebních a montážních
pracívčetně dodávek potřebných materiálů, stroiů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení
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provedeni v položkovém rozpočtu.
5. PředmČtem giä (p|něni zhotovitele) je zejména:

· zajištěni a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému µiovedenídí!a,

nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.

6. Součástí rozsahu předmětu díla jej jsou rovněž:

· pomocné práce a vsecnny prace, kteře neize pri upinem a věcném proveaeni ana vynechat
a jsou s nív bezpodmínečné souvislosti,

· úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařizeM zhotovitele včetně zařIzení
staveniště,

· likvidace odpadů vzr)ik|ých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákcmtiými
předpisy,

· zajištěni práce, požární ochrany a životního prostředí,
· veškeré práce a dodávky" souvisejícís bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
· provedeni přejímky místa realizace díla,
· účast na pravidelných kontrolních dnech,
· úklid všech prostorů, pozemků a komunikaci dotčených realizaci díla.

7. Součásti rozsahu předmětu díla je také zajištěni a dodávka dokladů souvisejicich s předmětem,
plnění dle této sMouvy, potřebných pro řádné užívánÍ díla a prokazuiícich řádné provedení díla:

· dodávka dokladů od dodaných materiálů - osvědčeni, atesty, prohlášení o shodě, záruční
listy od sbojů a LařÍLeř)í, návody k pouŽili, apod.,

· řádná certifikace prvků a dalších zařIzenI, u kterých je certifikace, případně atest,
legislativně vyžadována,

· doklady potvrzují zabezpečenIlikvidace odpadu v souladu s přlslušnými právními předpisy,
nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.

8. Místem plněni zakázky je budova středníškoly, na adrese Středníškola technická, gastronornická
a aljtornohi|ní, Chomutov, příspěvková organizace, PraŽská 702/10, 430 01 Choŕnutov.

9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědríost,
na své náklady a na vlastni riebezpeä.
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10. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základni technické
ukazatele jakosti dané:
· zadávacími podmínkami zakázky,
· nabídkou zhotovitele díla ze dne 17. 03. 2025 vC. nabídkového položkového rozpočtu

zhotovitele (tzn. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny
pro vymezené množství) (dále jen ,,položkový rozpočet"),

· v případě změn dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních
a technických předpisech pro prováděnistavby, ČSN a EN.

11. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujIcím všemi potřebným znalostmi,
schopnostmi, tech nickými možnostmi a pracovními ka pacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému
a úplnému splněni zadáni objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel
potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném
časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost
posoudit všechny takové rMstnIokolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají
nebo mohou mít vliv na úspěšné prováděni a dokončení díla za podmínek sjednaných touto
smlouvou.

článek 3
CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy je
stanovena takto:
Celková cena díla bez DPH 369 630,- KČ
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy Neníplátce DPH

Celková cena díla včetně DPH Není plátce DPH
(dále jen ,,cena")

2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu
zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyp|ývajÍcÍ ze zadávacích podkladů
a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl nebo musel vědět, že jsou k
řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje
předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovováni díla a
nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
a) zjisti-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy

známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou
odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu
za provedení díla,

b) objednatel požaduje práce, které nejsou součásti předmětu díla,
c) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
d) v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu,
e) v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, budou použity ceníky

Urs Praha,
f) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla

určena položkovým rozpočtem,
kdy:
· nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za

provedeni díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch části díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve
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výši součtíj veš'kerých odpovídajíckh položek a nákladů neprovedených dle položkového
rozpočtu, který je součásti nabídky zhotovitele podané na předrnět plnění v rámci
výběrového řízení příslušné zakázky, Nedojde-li rnezi oběma stranaíni k dohodě při
odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

· přičtením veškerých nákladů na provedenítěch částídňa, které objednatel nařídil formolj
'.'íceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v po|ožkovém rozpočtu.
Náklady na vícepráce budou účtovány podie odpovÍdajíci(:h jednotkových ceri pc)ic)Zek a
nákladů dle položkového rozpočtu a množstvíodsouhlaseného objednatelem. Náklady na
vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém
položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku UKb ve výší max. i00 %
těchto sborníkových cen;

g) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4 Zhotovíte' tímto praŕlašuje, že cera díla respektujc kvalitativní pa rametry staíiovcnC položkovým

rQzpoMn. _
5. Vícepráce či záměn',' materiálů budou provedeny a uhrazeny pouze na základě písemného

dodatku; jestliže je zhotovitel provede bez toho, stávají se součásti díla a LhotovÉte| nemá µrávu
na jejich samostatné proplacení.. Zhotovitel pro účely dodatku zpracuje do týdne od zjištěni

záměny navm a předa f-j ?0
oúsoumasen_i a u_zavreni oucie viceprace proveue_íía. _

6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v ČI. 2 této smlouvy.
Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu, ale
z povahy díla bylo zřejmé již při zadáni zakázky, že bude rwzbytné le k řádnému dokončení díla
provést.

7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce.

A.:.- '. ."
OK' Ab ~

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením prováděni díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (KČ). Rovněž veškeré cenové údaje

budou uváděny v KČ
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této

smlouvy.
4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsÍčnich faktur (daňových dokladů),

vystavených zhotovitelem nejdéle do 15. dne nás|edujicÍho kalendářního měsíce. Datem
zdanitelného plněni je poslední den přľslušeného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré
zákonné náležitosti daňového dokladu, (min. každá faktura musí být označena číslem projektu).
Datem zdanitelnChc plnění je pcs ednl den prls|useRehc mes:ce.

5. Přňohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený
zástupcem objednatele ve věcech technických, bez něhož se faktura považuje za neúplnou a nelze
ji proplatit. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků nebo protokol d odstraněnivad a nedodělků z přejímky díla.

1. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše
90% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a
převzetIdíla bez vad a nedodělků.

2. Splatnost faktur je 3Cl dnů od doručení faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledávek) zaČírtá
běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré r)á|ežitosti a je řádně doložena přílohami.

3. Smluvní strany se dohodly ria pětidenrii lhůtě k odsouh!aseríi faktur. V případě, že v 'této lhůtě
nebudou 5dě|erlV námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
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4. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacenIfakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího
ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti
začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Zahájeni prací je možné nejdříve 21. 7. 2025, pokud nebude dohodnuto jinak.
2. Dílo bude provedeno a řádně předáno do 15. 8. 2025, pokud nebude dohodnuto jinak.

jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy,
nepříznivými klimatickými podmínkami apod.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným terminem.
Termín dokončení díla je shodný s terminem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Podmínky pro změnu sjednaných terminů:
Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z ceny díla bez DPH, nemají vliv
na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud nebude dohodnuto
jinak

3. Pokud při předání díla nebo části díla - objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se
tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstraněni.
Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel
nemá povinnost uhradit cenu za provedeni díla a ani neběžílhůta splatnosti. Po odstranění vad a
nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady
byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.

4. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
b. Jestliže přerušeni prací bude způsobeno vyšší mocí.
c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.

5. Smluvnístrany nejsou odpovědny za důsledky nesplněnisvých závazků včas a řádně, je-li příčinou
takovéhoto nesplněni vyšší moc.

6. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vy|učujÍcÍ odpovědnost, tzn. událost nebo
okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu
dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopnosti, jež lze rozumně
požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnuti orgánů státní správy,
nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškoleni předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré
zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen
dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost

- 5 -



k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody {věcné, na zdraví apod.),
k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanoveni, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže
objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanoveni, má
objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupeni od této
smlouvy.

3- Objednatel nebo jim pověřený zástupce je oprávněn kontrdovat provádění díla. zjistí-li, Že
zrIĹ)tov|tei µrovaái (IllO v ruzporu se svými pUv|fI[losírn|, je oDjeul|ale| Uydv[len zasíavií

prováděné práce ä dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním
a dílo prováděl řádným způsobem.jestliže zhotoviteitak neučiníani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté a postup zhotcvitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo
od smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a
Čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje
uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanoveni'.

5. zjist" (' cbjedmtc!, že zrotc'jitel prcvá& dao v rczpc"u s jehc pcžedavk',', 'e Cp"á\/rän
se odstraněni závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem ods'traněny, rná
objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.

, .. .
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovrňci zhotovi'tele nebo jeho poddodavatelů mající

příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni'
3bjed'late|e povinen pred|ož|t, a tc nejpůzději dú 2 p1"3ccj ,Ĺj dnů od písemné žádcísú
objednatele.

8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za
škcdu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním
limitem pojistného p!něníve výši ceny díla.

g. Zhcjtcjvitel se zavazuje á ručíza to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, Cl kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzváni
objednatele prcvést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak
se zhotovitel zavazuje, Že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci.

10. Zho"tovite1 není oprávněn použit bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie
nebo provést změny.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1 Objednatel přpdá ?hn|"(]vite|i staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,
pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotovíobjednatel písemný protokol, který obě strany podepIšI.
Za den předáni a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.

3. Zhotovitel je povinen udržovat ř)ä staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty
vLnik|é jeho Čirmosli v souladu s plalnýrni právními předpisy. Pokud běhern realizace díla dojde
k poškození stávajícIch objektů či okolních zařIzenI vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše
uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souv|s|ostl
s porušením tohoto ustanoveni.

4. Objednatel má právo nezahájit přejImacI řlzenI, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
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5. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného
stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu, a to až do vyklizeni
staveniště.

Článek 8
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předáni. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejImacI řízenI a řádně v něm pokračovat.

2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejÍmacim řízení se zjisti, že
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy.
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

3. O průběhu přejknacího řIzení pořídI objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstraněni. Pokud objednatel odmítne dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

4. Dílo je považováno za ukončené po ukončenívšech prací uvedených v ČI. 2. této smlouvy, pokud
jsou ukončeny řádně a včas Pokud jsou v této smlouvě použity terminy ukončení díla nebo
předání, rozumíse tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojenís jinými nebrání řádnému užÍvanÍ díla funkčně nebo esteticky, ani její
1jžÍvání podstatným způsobem neomezuji. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky
v terminu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená
práce.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdi, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do
rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni vad a nedodělků
v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů
od obdrženi písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje
i zápis v protokole o předánia převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedeni a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech
stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a
jejích příloh a dodatků.

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízenI a
výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci v samostatném záručním listu, se
sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

3. O každém reklamačním řhení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotoveni spolu s fotodokumentací reklamované závady, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze
smluvních stran.

4. Záručnilhůta počíná běžet dnem odstraněni poslednívady a nedodělku vyp|ývajÍcÍho z protokolu
o předáni a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných části díla se prodlužuje o dobu
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rovnajÍcÍse počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřIzenI. Pokud bV|o
na základě reklamace dodané technické zařízerň úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční duba
v plné délce.

5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou
písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace 21
obsahujÍcÍ popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamaci může objednatel

íl Arhě' 74ru;rbí Ád-jmt
r y _ _ " r ' r

6. Lhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky dík a
pc celou záruční dobu vlastnosti, odpovidajÍcÍ technickým pravidlům a normám obvyklým pro
předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedeni konstrukcí
a výkQnů.

7. Zhotovitel rleĹodpcjvidá Lá vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprovádčním
předepsaného É)rov"Ůzr[íhc) servisu, nesprávnou manipulací se zařIzenIm a přirozeným
opotřebením.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu
Icc zpracováni objcdnatclcm v případč, žc zhotovitel ani při vynaložEni odborné péče nevhodncst
těchto věci nemohl zjistit nebo na ně objednatele prokazatelně (písemně nebo elektronicky nebo

V W

ňnNem ve deníku) mozomi! é! objednatel na ieiich =užití trval. Zhgto'/ite! rovnez
P I B

l ·
i j i - r -J ·. . C - k mŕ. ·>0 ľ 00 '

l.ú vúiuy ,,na \ to 'r A " _

zhotovitel na nevhodnost Lěchľo pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel ria jejich
dodržení trval nebo nemohl '" zhotovitel tuto nevhodnost zjist"t dň' při vynabžerí odborné péče.

9. Zhotovitel se zavazuje k odstraněni reklamované vady do 3 praccívních dnů od data reklamačního
protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstraněni reklamované vady),
pôµř do 24 húdin, jde ii o vadu způsclbující havarijní stav Vady f|ldjil.i vliv na zásobováni vodou,
odvádění odpadních vod a čištěni odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24
hodin od nahlášeni. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní", je objedna'tel oprávněn
zajistit si odstranění vady l! iiríého LhotoviLeie a zhotovitel le ljf:jvineri uhradit objednateli
náklady taktovznikié.

10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke
kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.

11. Za vyřízeni reklamace části dľia provedené zhotovitelovým podzhotovitelem je vždy udpovědný
µřírnu LhUtuviíei d nikuiiv jehu µucidodavate1. Z1)Utuvite| v íakovérň případě vyřízení
reklamace odmítat poukazem na to, že rek|arr)ovanou část díla proved) jeho poddodavatel a
odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i vtomto případě řádně vyřídit. Nároky
zhotovitele za jeho podzhotovitelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel
s' je vypořádá 5amo5tat"'ě.

i.2.. KvaliíalivnI a dodací poůtninky jsuu uřČeny µředevším všemi platnými en, ČSN, toutu smbuvou a
dále přis|ušr)ými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou úČinné a platné v České
[rDub|"Ce Platré ČSN ' přes ukcnčeaí jej'cŕ závazKcjst' budou obě"ra st"a"ar" respektc'ján','.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch smluvních pokutách:
1. Při prodlení s termínem zahájeni prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2, Při nedodrženi předpisů BOZP v průběhu realizace stavby je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli sn"úuvní pokutu až ve výši 1.000,-kč za každý takový případ porušení zjištěný
koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolnIho dne koordinátora BOZP.
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3. Při změně podzhotovitele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 2.000,-kč za každý takový zjištěný případ porušení této
povinnosti.

4. Při prodlení objednatele s platbou faktur (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli úrok z prodleníve výši 0,015% z dlužné Částky za každý izapočatý den prodlení.

5. Při prodlení s terminem ukončeni a předáni díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu až ve výši 0,15% z ceny díla za každýi započatý den prodleniaž do dne úspěšného
předání a převzetí díla.

6. Při prodlení s vyklizenhn staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
až ve výši 1.000,- kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizeni staveniště dle této
smlouvy.

7. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků dohodnutých v předávacím
protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-kč za každý
nedodělek či vadu, u nichŽ je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u tohoto
nedodělku či vady až do dne jejich odstranění včetně.

8. Při prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-kč za každý izapočatý den prodlení.
V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užíváni díla, případně hrozí nebezpečí Škody
velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši
2.000,-kč za každý i započatý den prodlení.

9. V případě, že zhotovitel nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinnosti či poruší jakoukoliv
povinnost vYplývaiÍcÍ mu z této smlouvy, vyjma povinnosti uvedených v předchozích odstavcích
tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 3.000,-KČ za
každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinnosti.

10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv
daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě.

11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsáni ve stavebním
deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu
nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.

12. Ustanovenío smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu
vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11
VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařIzenI staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věci

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez
ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky
a zařízení.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit
objednateli po splněni svého závazku.

4. Smluvní strany se dohodly, Že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a
jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až
do dne předánia převzetídAa.

6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů
dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu
prokázaného opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch z právních předpisů,
technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
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takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finanČně nahradit
způsobenou Škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

7. Zhotovitel ,je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení
škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek u

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Sm|uvnÍv2tah podle této 3m|ouvy je možnc ukončit oboustrannou dohcdou nebc jednostranným
odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných riebc z důvodů
smIuvních.

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- nepřevzetí místa plněni ve stanovené lhůtě,
- prodienís plněním díla déle než 15 kalendářních dní,

neumožněni objednateli provádět kontrolu provádění díla,

- nedodržováni příslušných platných předpisů, ČSN a EN při prováděnidňa,
- neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.

ř , I Í L ' ; . Y . .- " l u L. A X M r ,
U·"! vLlr,1rtL&

. , . ,

zhotov'te| v 'iabidce Lvedl nepravd"vé úddje d tdttj n'ä í.tii\.t na výbět"
nejvhodnější nabídky,

- zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kva!ifikačních předpokladů pro plnění
zakázky,

- neobdrží finanční prostředky pro krytí vYdajú p|'jno|jcích z realiz?ce zaká:tky, případrlě tyto
náklady budou označeny za nezpůsobilé.

4. Pro případ odstoupeníod smlouvy dohodly smluvnistrany nás|edujÍcÍ způsob vypořádání:

- zhotovitel vyhntnvl snupis všech provedených prací v oceněni dle položkového rozpočtu,
l l ' . .J :i .

yŕu 3jcunan: ujcg,

- zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude
dohodnuto jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k předáni nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen
zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od dOŕůČmd v;·vY,
z"otovite! \/ýstä'," tzv kcmečrcu v ríž prcvede vypořádám' splát^ n"
díla,
objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

5. V případě odstoupeníod smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok
na úhradu prokázaríých vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objedna'telem nad cenu 7ä
provedeni díla vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlouženirn termínu
dokončeni díla.

6. V případě zániku této smlouvy z jakéhokoliv důvodu trvají a nadále zůstávají v platnosti ujednáni
stran týkajIcí se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut,
vlastnictví díla, náhrady škody' a cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně ujednání o
vIcepracích, zejména na práce provedené do doby odstoupení platí záruka a všechna ujednání s

. . ťtím SOU'JlSéjlCl.

Článek 13

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podrninek stanovených řídicím orgánem v rozhodnuti o
poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlcuvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a
to povinnost zhotovitele min. do 31. 12- 2035 umožnit zaměstnancůrn nebo zrnocněricům
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poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financi ČR, auditnímu
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším
oprávněným orgánům finanční a státnísprávy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem
a jeho realizacía kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s projektem poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

2. Zhotovitel bere na vědomía souhlasís tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění {dále jen
,,zákon o finanční kontrole"), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zařIzení nebo služeb z veřejných výdajů
Zhotovitel je v rámci spolupůsobenI při výkonu finanční kontroly povinen:

· řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od
ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2035, pokud v českých právních
předpisech není stanovené lhůta delší a

· min. do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizací
předmětu zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádáni jakékoliv dokumenty potřebné pro
monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele.

5. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace
díla (plněnizakázky).

6. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho přIslušné části a písemně upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

7. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zakázce prostřednictvím podzhotovitele,
je povinen v případě změny podzhotovitele, do 5 pracovních dnů od změny podzhotovitele tuto
skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazujÍcÍ splnění kvalifikace
v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím podzhotovitele včetně smlouvy se
podzhotovitele m, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačnImi
předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového/
zadávacího řízenI. Samotná změna podzhotovitele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel
do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu podzhotovitele akceptuje nebo odmítne,
přičemž odmhnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se
rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že u téže stavby nesmí provádět technický dozor dodavatel, ani
osoba s ním propojená.

9. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bouránístávajÍcÍch objektů) vznikne
kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa
(sběrny surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude
dohodnuto jinak.

10. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při káceni dřevin), je zhotovitel
povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházejÍcÍ ze
štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž
zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.
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Článek 14

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

l. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve
stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvnístrany, ale
i dotčených orgánů státnísprávy (např. státního stavebního dohledu, ochrany Životního prostředí,
apod.).

Z. Ostatní scučinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 15

UPLATNĚNÍ ZÁSADY DNSH

i. Zhoiovitei je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zásadou Do No Significani Harrrí
(dá'e jé¶ ,DNSH") l' úsadou ,,významrě Iep(jškozóvat" živôt'ií prcstřed[ oř' "ealizaci
projektu.

2. Podle zásady DNSH by neměly být podporovány činnosti, které by významně poškozovaly jakýkoli
z šesti stanovených environmentálních cIlů:

r r ra, " "n 'm ^"= n' " m" "y khm atu,
ô kiii
c. udržitelné využíváni a ochrana vodních a mořských zdrojů,
d. oběhové hospodářstvivčetně předcházenIvzniku odpadů a recyklace,
e. prevence a omezovár!í znečištěni,
f. ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.

:J "7 k b "4- l ' " V ' ,J ,^ Ĺ X rj m- b ' A L m In PÍ j + ? J IJMCL)
.j. je na vyLauall| uuajlil, jqk synin Läjauý ljivdii.

Článek 16

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou
pohledávku proti pohledávce objednatele vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy bez předchozího pÍsemrlého
souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho
dluh, který má vůči objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

2. V případě neshody stran o
a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),
b) vhodnosti pokynu objedr]ate|e nebo podk|adlj od něj, anebo
C) příčině vady
rozhodne znalec nebo odborná osoba, ria níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo
ôdbomá osoba určena losem, přičemž každá strana riavrhxe jednu (jsobu. Náklad',' spojené s určeMm
příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré Činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými
zaměstnanci tak, aby nedocházelo k porušeni ustanovení § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu ne|egá|nÍ práce. Jestliže zhotovitel
k plněni činností podle smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako subdodavatele, je povinen
zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily ityto osoby (subdodavatelé). PorušI-li zhotovitel své
povinnosti podle předchozího textu a objednateli bude uložena pokuta za umožněnívýkonu ne|egá|ni
práce, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené
riebo souvisejÍcÍ.
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Článek 17

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řIdí přIslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá
jejich vůli.

3. Prohlašuji dále, že uzavÍrajÍ tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně
nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.

4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými čIslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvn Imi stran a m j.

5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřÍstupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého
smluvního partnera, považuji je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro
plnění předmětu této smlouvy, ledaže právní předpis nestanoví jinak, například zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.

6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří:
Příloha č. l: položkový rozpočet díla
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

za objednatele za zhotovitele

V Chomutově dne V Hrádku n/Nisou dne

.._.____.Skcla techrňckEi,

,,,k,, -!8," CG

/botT
liňtů Nmm:

"
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Spolufinancováno
Evropskou unií

Š'Mh! 'O'
O

'v'.Q4NIM¢· -. ·

Čt¶KĹ RtP '-:

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMÁ

s jejichž pomoci' bude účastník p/n/t pňedmět zokázky

POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN - SŠ CHOMUTOV, PRAŽSKÁ

Čfšk Popis části vďejné zakázky Označeni poddodavatele
(obchodní firma, fČ)

výše finančního
plněni v KČ podíl v %
včetně DPH

1. O

2. O

3. O

4. O

5. O

celkový podíl v %

(pozn. dodavatel může doplnit v pňpadě potřeby ida/šlřádky)

O

V Hrádku n/Nisou dne 17.3.2025

Příloha č. 6
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