
Příkazní smlouva
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen ,,občanský zákoník"),
(dále jen ,,smlouva")

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
se sídlem: Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice
osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech smluvních: Mgr. Jarmila Benýšková, řed itelka
osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech realizace této smlouvy: Mgr. jarmila Benýšková,
ředitelka
lČ: 00510874
DIČ: CZ 00510874
Bankovní spojení: . ,
Číslo účtu: l
Datová schránka: vw8jfk5
(dále jen "příkazce")

a

Ing. Petr jiráček
sídlo: Polní 947/2, 373 72 Lišov
osoba oprávněná jednat jménem příkaznIka: Ing. Petr Jiráček
IČ: 078 22 138
DIČ: CZ8005051219, plátce DPH
Zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu - Živnostenského úřadu v českých
Budějovicích, č.j. ž/4782/2019/mv/1032593/6
Bankovní spojeni: , .
Číslo účtu: l
Datová schránka: zhbny4z
(dále jen "příkazník")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu:

I. Uvodní ujednání

Touto smlouvou se přikaznik zavazuje, že za níže uvedených podmínek a v níže uvedeném rozsahu
pro příkazce jakožto objednatele stavby - veřejné zakázky ,,Bezbariérový vstup do budovy školy"
(dále jen stavba) vykoná za úplatu níže uvedené činnosti a příkazce se zavazuje zaplatit příkaznÍkovi
dohodnutou odměnu.

Místo plnění: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice 3

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka vykonat jménem a na účet příkazce činnosti
technického dozoru investora (dále jen tdi) v rámci realizace shora uvedené stavby. Předmětem
této smlouvy jsou zejména niže uvedené záležitosti:

činnosti technického dozoru investora
- seznámení se s podklady podle kterých se připravuje stavba, tj. dokumentace ke stavebnímupovoleni včetně vydaných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a seznámení se

s dokumentací projektu pro provedení stavby, podle které se bude stavba provádět,
- seznámeni se s podmínkami smlouvy o dílo pro danou stavbu, která bude uzavřenas dodavatelem stavby,
- zabezpečení a organizace protokolárnIho předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o

odevzdání a převzetí,
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- průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací dle smlouvy o dílo mezipříkazcem a zhotovitelem stavby v průběhu celé realizace stavby, ve frekvenci 1-3 krát týdně
dle aktuální potřeby (průběhu stavebních prací, příp. požadavků investora)

- kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizacevýstavby (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejíckni a prováděcími předpisy),

- kontrola dodržování podmínek stavebního povoleni a opatření státního stavebního dohledu po
dobu realizace stavby,

- ohlašovánI a účast na všech kontrolnIch prohlídkách stavby, kontrola a dohled nadodstraňováním závad zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby,
- kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,předávání informaci o průběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele, vypracování

pravidelných měsIčnich zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnáni plánovaných a
skutečných nákladů stavby,

- kontrola prostorového umístěni a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací,územním rozhodnutím, stavebním povolen im a všeobecnými technickými požadavky realizace
prací,

- zajištěni koordinace nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich
projednání s projektanty, zhotovitelem a příkazcem,

- dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentaci,
- zajištění systematického dop|ňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly,zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby
- kontrola čerpání nákladů stavby,
- pořizováni fotodokumentace, případně video-dokumentace průběhu stavby, případně dalšíchdokladů o průběhu realizace stavby,
- zajištění operativních povolení, stanovisek, apod. týkaj icích se realizace výstavby,
- organizace kontrolních dnů na stavbě nejméně lx za 14 dni (pokud se smluvní stranynedohodnou jinak), účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů z nich,
- vyjádření se ke zpracované projektové dokumentaci.
- posuzováni, kontrola a odsouhlasení dokumentů, výrobni či jiné dokumentace, předloženézhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů,
- zajišt'ování změnových řízeni, prověřování a posuzováni změn z hlediska věcného a cenovéhove spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalováni změnových listů zpracovaných

zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání
stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude
směřovat k odmítnuti změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele
k předloženým změnám,

- bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech týkajících se realizace
stavby,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladus uzavřenými smlouvami a jejich předkládáni k likvidaci zadavateli, v případě nevyřešených
rozporů upozorní neprodleně zástupce zadavatele na tyto skutečnosti, stvrzovat věcnou a
cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem svým podpisem,

- zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů adokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišt'ovac ich protokolů, faktur,
kopii stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedeni potřebné evidence o čerpáni
rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování
případných doplňků rozpočtu zhotovitelem,

- poskytování informací a odborných konzultacI zadavateli a dalším účastníkům stavby adotčeným subjektům,
- spolupráce s projektantem vykonávajíckn autorský dozor při zajišt'ování souladu realizovanýchdodávek a prací s projektovou dokumentací,
- spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby na odstraňování případných překážek při

realizaci stavby, řešení vzniklých kolizi a případných závad,
- kontrola těch části dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se

stanou nepřístupnými,
- průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlaseni,
- zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažd'ování dokladů, které

prokazuji kvalitu prováděných prací a dodávek,
- spolupráce se zaměstnanci zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezeníškod při ohroženi stavby živelnými událostmi,
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- kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení uzavřených smluv a upozorněnízhotovitele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí,
- odsouhlasenI měsičních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišt'ovacíchprotokolů,
- příprava a průběžné shromažd'ování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části

a účast na jednání o odevzdáni a převzetí,
- aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace stavby,
- spolupráce na přípravě dokumentů pro připadnou žádost o změnu stavby před jejímdokončením,
- kontrola doplňovánI projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn,k nimž v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby

(výkresy skutečného provedení stavby).
- písemné odsouhlaseni skutečně provedených prací ve stavebním deníku nebo ve výkazu

provedené práce
- potvrzeni soupisu provedených prací v souladu s harmonogramem přípravy a realizace díla a

v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišt'ovací protokol, který bude součástí
daňového dokladu, kde bude příkazník svým podpisem prokazovat oprávněnost
vyfakturovaných položek.

- zabezpečeni vydání kolaudačního rozhodnutí se součinnosti příkazce, případně povoleni napředčasné užívání stavby nebo její části včetně zajištění všech potřebných dokladů,
- zajištěni přípravy a průběhu komplexních zkoušek a zkušebního provozu,
- účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- koordinace předání a převzetí stavby nebo její části, vypracování protokolu o předání a převzetí
- kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení či kolaudačního řízení,
- kontrola úklidu a vyklizeni staveniště zhotovitelem stavby, včetně uvedeni pozemků akomunikací dotčených stavbou do původního stavu nebo stavu dle podmínek stavebního

povolenI,
- spolupráce na závěrečném vyhodnocení stavby,
- zajištění kontroly a odsouhlasení správnosti projektové dokumentace skutečného provedenístavby a zabezpečení jejího případného doplnění a předání k archivaci zadavateli,
- příprava podkladů pro případnou reklamaci,
- spolupráce na zajištění znaleckých posudků s příslušným mezinárodně uznávaným

osvědčením v případě sporně provedených částí díla,
- vedení soupisu zjištěných vad, zajištění reklamace těchto vad u zhotovitele stavby a kontrolajejich odstranění v dohodnutém terminu a v dohodnuté kvalitě.

2. Podkladem pro stanoveni rozsahu shora požadovaných výkonů a činností jsou zejména nás|edujÍcÍ
dokumenty:
a) projektové dokumentace ,,Bezbariérový vstup do budovy školy, Střední školy obchodní

Husova 9, České Budějovice" zpracovanou společností Brůha a Krampera, architekti,
spol. s r.o., říjen 2023 a ,,Oprava 1.PP Střední školy obchodní Husova 9 České
Budějovice", zpracovanou společností BK architekti s.r.o., leden 2025"

b) podmínky zadávacího řízeni na výběr technického dozoru investora předmětné stavby.

III. Povinnosti přIkazníka

1. PřIkazník je při výkonu činnosti v obsahu a rozsahu výkonu dle článku ||. této smlouvy povinen:
a) osobně s výhradou čI. lV. této smlouvy,
b) postupovat s náležitou odbornou péči,
C) vykonávat činnosti dle ustanovení ČI. ll této smlouvy v souladu s pokyny příkazce,
d) oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu činností a jež mohou mít vliv na

změnu pokynů příkazce; nedojde-li ke změně pokynů na základě sděleni příkazce, postupuje
přIkaznIk podle původních pokynů příkazce a to tak, aby bylo možno činnosti dle této smlouvy
vykonat.

e) seznámit se všemi podklady, podle kterých se připravuje stavba, zejména s projektem,
s obsahem smlouvy o dílo, s podmínkami stavebního a jiných povolení a s dalšími podmínkami
pro realizaci stavby

2. zjisti-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto příkazce
upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na výkonu činnosti dle svých pokynů trvat, má přIkaznIk
povinnost:
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a) ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů příkazce, přičemž s ohledem na druh
nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajĹcÍm poměru zprošt'uje odpovědnosti za úspěch
vykonaných činnosti a za vady v jim poskytované službě příkazce,

b) v případě pokračování ve výkonu činnosti požadovat na příkazci, aby své setrvání na
původních pokynech potvrdil příkazník i písemně

3. Příkazník je povinen upozornit příkazce na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně
závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou skutečnost zjisti.

4. Příkazník je povinen pravidelně písemně informovat příkazce o postupu při výkonu činností, a to
nejméně jedenkrát měsíčně. Příkazník je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného
odkladu příkazci věci, které za něho převzal při výkonu činnosti.

5. Jakékoliv problémy, které se netýkají změny ceny stavby, změny územního rozhodnutí, změny
stavebního povolení, ani změny uživatelských požadavků určených v odsouhlasené a předané
dokumentaci stavby příkazce, je přIkaznIk oprávněn řešit sám ve spolupráci s autorským dozorem
projektanta, je však povinen učinit o tom zápis do stavebního deníku a na nejbližším kontrolním dnu
o tom informovat příkazce.

6. Závažné problémy, jejichž řešení by znamenalo zvýšení ceny stavby, změnu odsouhlasené
projektové dokumentace, nebo změnu uživatelských požadavků příkazce, je příkazn Ik povinen
předem projednat s příkazcem.

IV. Oprávněné osoby

1. Oprávněné osoby, stanovené příkazníkem se souhlasem příkazce, jsou povinny zařídit záležitost
osobně. Příkazník je oprávněn použít k výkonu činnosti dle této smlouvy jiné osoby jen po
předchozím souhlasu příkazce. PřIkaznIk odpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel
smlouvu v souvislosti se zařizováním záležitosti.

2. V případě nezbytné trvalé změny některé oprávněné osoby příkazníka v průběhu stavby, je
příkazník povinen projednat tuto změnu s příkazcem v dostatečném předstihu a zajistit důkladné
seznámení nové oprávněné osoby s dosavadním průběhem stavby.

V. Udělení plné moci

1. Podpisem této smlouvy uděluje příkazce plnou moc příkazníkovi pro výkon jeho činnosti dle článku
ll. Předmět smlouvy.

VI. Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat přikaznÍkovi věci a informace, jež jsou nutné k výkonu činnosti.

2. Příkazce je povinen upozornit příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související s výkonem
činnosti, na běh lhůt apod.

3. Příkazce je povinen poskytovat pňkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádný výkon
činností, která jsou předmětem této smlouvy.

4. Příkazce se zavazuje, že se zúčastni jednání, které svolá pňkazník v případě, bude-li ze strany
příkazce třeba odsouhlasit další postup prací ve smyslu této smlouvy. Toto přichází v úvahu
zejména, dojde-li k situaci, která by mohla mít za následek některou ze skutečnosti, zmíněných v čI.
Ill odst. 6. a 7. této smlouvy. Příkazník je v takovém případě povinen oznámit příkazci místo a termín
jednání nejméně 2 dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Příkazce nebude poskytovat přľkazn íkovi žádné zálohy.
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VIl. Odměna příkazníka a způsob její úhrady

1. Za vykonání činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkaznÍkovi odměnu,
oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny příkaznIka, která činí:

Celková nabídková cena za celkové plněni předmětu smlouvy:

Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena celkem v Kč vC. DPH

82 500,- 17 325,- 99 825,-

2. Sjednaná odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady přIkazníka
vynaložené v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy. Ke změně ceny podle ČI. VII. odst. 1
může dojit pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Příkazce se zavazuje odměnu dle tohoto článku smlouvy hradit příkazníkovi postupně na základě
níže uvedeného harmonogramu, a to vždy na základě faktury - daňového dokladu vystaveného
příkazníkem. Splatnost této faktury je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení
příkazci

4. Harmonogram fakturace:
za výkony a činnosti technického dozoru investora - měsíčně a celkově do 95% ceny uvedené v či.
VIl. odst. 1 písm. a)- výše měsíční bude vypočtena z délky trvání stavby.
zbývajicI část 5% z ceny uvedené v ČI. VIl. odst. 1 písm. a) bude přÍkazníkovi proplacena po
vzájemném odsouhlasenI závěrečného předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).
V případě, že bude předmětná stavba dokončena v kratší lhůtě, bude nesplacená část odměny
uhrazena příkazcem přikaznikovi po skutečném ukončení všech požadovaných činností a výkonů
dle této smlouvy.

5. Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového dokladu dle
platných právních předpisů s uvedením názvu stavby ,,Bezbariérový vstup do budovy školy"

6. Pokud by došlo nezaviněním příkazníka k prodloužení termínů výstavby, bude tato záležitost řešena
dodatkem k této smlouvě.

7. Příkazník se zavazuje nepřijímat jakékoliv odměny či provize v souvislosti s přípravou a realizací
stavby mimo odměny příkazce dle této smlouvy.
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VIli. Platnost, účinnost, trvání smlouvy

1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace
stavby, do doby podepsání závěrečného předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).

2. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude
omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností příkazníkem s tím, že příkazci vzniká nárok
na posun terminu zajištěni záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti.

lX. Odpovědnost za škody

1. Příkazník je plně odpovědný za škody, které příkazci vznikly v důsledku porušení povinností
vyplývajících pro příkazníka z této smlouvy, nebo ze zákona stejně jako za škody způsobené
osobami pověřenými výkonem činností dle ČI lV. této smlouvy. Za škody způsobené příkaznIkem,
rovněž pověřenými osobami, je příkazník zodpovědný dle zákona, nejméně však po dobu trvání
záručních lhůt u staveb specifikovaných v čI. l. této smlouvy.

X. Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty, náhrady škod

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu.

2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak zákon, tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně příkazníka se považuje:
a) neodstranění vad či nedodělků příkazníkem, pokud tyto vady či nedodělky by mohly mít za

následek přerušeni nebo zastaveni průběhu stavby,
b) bude-li předmět plněni dle této smlouvy proveden s vadami bráníchni jeho řádnému užívání,

příp. s vadami neodstranitelnými,
C) přikaznik postupoval v rozporu s ČI. VIl. odst. 7 této smlouvy.
d) porušení povinnosti dané ČI. Ill. odst. 1 písm. a) této smlouvy

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se
závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

5. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené smluvní straně, a
to ve výši, o kterou vzniklá škoda přesáhne smluvní pokutu.

6. Smluvní pokuty nebo náhrada škody jsou hrazeny na základě písemného vyúčtování oprávněné
smluvní strany doručené povinné smluvní straně se splatnosti do 30 dnů ode dne doručení povinné
smluvní straně.

7. TDI není oprávněn svůj závazek vypovědět.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit resp. převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí
osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

2. Práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se řIdi
Občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejich dodatků bude uveřejněna v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými dodatky v písemné formě
podepsanými oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

6. Příkazník je povinen archivovat originálnI vyhotoveni smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10
let od zániku této smlouvy, zároveň však alespoň do 31. 12. 2035. Po tuto dobu je přikaznIk povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejicich s
plněním této smlouvy.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím
obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

8. Veškerá korespondence, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě smlouvy
mezi smluvními stranami budou vyhotoveny v jazyce českém. Všechna oznámení, žádosti a jiná
spojeni, jejichž provedení se ve smyslu této smlouvy očekává, musí být druhé smluvní straně
doručena písemně v listinné formě osobně nebo doporučeně na adresy uvedené v této smlouvě.
Písemnou zprávu je možné doručit i faxem případně emailem s osvědčením o doručení druhé
straně. jakákoliv písemnost odeslaná ve smyslu ustanovení tohoto odstavce se považuje v
pochybnostech za doručenou třetí den po řádném převzetí písemnosti poštou podle tohoto odstavce
či oproti potvrzení osobního doručeni či v den zasláni faxové zprávy, pokud je doručena do 15.00
hod (jinak je tato zpráva považována za doručenou nás|edujÍcÍ den) a pokud je potvrzena odesláním
doporučeného dopisu ve lhůtě výše uvedené. Každá smluvní strana je povinna písemně oznámit
druhé straně změnu své doručovací adresy, alespoň deset (10) dní předem ve smyslu ustanoveni
tohoto odstavce.

9. V případě vzniku jakéhokoli sporu vyp|ývajÍcÍho z uzavření, platnosti a prováděni této smlouvy jsou
smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešeni a snažit se ho urovnat cestou jednání a na základě
dohody. V případě, že se smluvním stranám ani po vynaložení potřebného úsilí nepodaří vyřešit
spor podle tohoto článku, bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

10. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.

11. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná zveřejněním v registru
smluv.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v
jazyce českém. Příkazce obdrží dva stejnopisy smlouvy, přIkaznIk obdrží jeden stejnopis.

v č. Budějovicích, dne 13. 2. 2025

Střední škola obchodní,
České Budějovice, Husova 9

370 01 České Budějovice (')
0874

Stře ovice, Husova 9
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