Smlouva o vykonu ¢innosti koordinatora bezpec¢nosti a

ochrany zdravi pfri praci
uzaviena dle ust. § § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik,
(dale jen ,ob&ansky zakonik"),
(dale jen ,smlouva®)

Stiedni $kola obchodni, Ceské Budéjovice, Husova 9
se sidlem: Husova ti. 1846/9, 370 01 Ceské Budé&jovice
ICO: 00510874

DIC: CZ 00510874 _ ..
Bankovni sooﬁm = "-L
Cislo uety: Sz EREE:

£ L AP i
i R

osoba opravnéna jednat jménem prikazce ve vécech smiuvnich:
Mgr. Jarmila Benyskova, feditelka Skoly

osoba opravnéna jednat jménem piikazce ve vécech realizace této smlouvy: Mgr. Jarmila Beny$kova,
rfeditelka skoly

(Jako zadavatel stavby)
a

nazev spole¢nosti: ing. Petr Jiracek

sidlo: Polni 947/2, 37372 Lisov

osoba opravnéna jednat jménem prikaznika: Ing. Petr Jiracek

ICO: 07822138

DIC: CZ8005051219 platce DPH

Osvédteni ¢.: ROVS/211/KO0/2023

Fyzicka osoba podnikajici, zapsana v Zivnostenském rejstiiku u Mé&stského Uradu — Zivnostenského
ufadu v Ceskych Budexowmgh
bankovni spaien;:. '-':l-._fl'::: i
Cislo Uttu © R ARE o
Datova schranka: zhbny4z

-

.|

(jako koordinator)

uzavfeli nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu:

I. Uvodni ujednani
Touto smlouvou se koordinator zavazuje, Ze za nize uvedenych podminek a v nize uvedeném rozsahu
pro zadavatele stavby — verejné zakazky ,Bezbariérovy vstup do budovy Skoly“ vykona za uplatu
nize uvedené ¢innosti a zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi dohodnutou odménu.

Misto pinéni: Husova ti. 1846/9, 370 01 Ceské Budgjovice 3

Zarucnilhiita u staveb je stanovena na 60 mésicu.
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Il. Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek koordinatora vykonat €innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinatora“) v ramci realizace shora uvedené
stavby. Pfedmétem této smlouvy jsou zejména nize uvedene zalezitosti:

vykony a &innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle

zakona €. 309/2006 Sb., zakon o zajiSténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu a zajisténi dalSich ¢innosti, tj. zejména:
zpracovani a predani:

o planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

o pfehledu rizik pfi vystavbé,

o ohlaseni o zahajeni praci,

o planu BOZP a identifikace rizik, které musi odpovidat ptimérené povaze a rozsahu
stavby a mistnim a provoznim podminkam staveniste,

o Udajd, informaci a postupl zpracovanych v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpectné a zdravi neohrozujici prace,

zpracovani navrh(:

o nejvhodngjSich bezpecnostnich feseni pro zabezpeceni jednotlivych druhd postupu
praci, véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni,

o technickych feSeni nebo organiza¢nich opatfeni, ktera jsou z hlediska zajisténi
bezpecneého a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace
vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména tech, které se uskutecnuji soucasné
nebo v navaznosti,

poskytovani:

o odbornych konzultaci a doporuceni tykajicich se pozadavkd na zajisténi bezpeéné a
zdravi neohrozujici prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

o odbornych konzultaci a doporuceni tykajicich se odhadu deélky ¢asu potfebného pro
provedeni planovanych praci nebo c&innosti se zfetelem na specifickad opatreni,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribéhu
realizace stavby,

o odborné podpory pfi jednanich s organy statni spravy a samospravy ve vécech BOZP,
koordinace spoluprace zhotovitele a jeho subdodavatelll nebo osob jimi povérenych pfi
pfijimani opatieni k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na v8eobecné zasady
prevence rizik a cinnosti provadéné na stavenisti soucasné, popf. v tésné navaznosti, s cilem
chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim trazim a predchazet vzniku nemoci
z povolani,
podani podnétl a na vyzadani zhotovitele a jeho subdodavatelt doporuéeni technickych fesent
nebo opatreni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a
planovani bezpecného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a casové vazby pfi
realizaci stavby uskute¢ni souc¢asné nebo na sebe budou bezprostiedné navazovat,
sledovani s ohledem na BOZP:

o dodrzovani planu bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zhotovitelem a
jeho subdodavateli a projednavat s nimi pfijeti opatfeni a termind k napravé zjisténych
nedostatk,

o plnéninavrzenych technickych a organizagnich preventivnich opatfeni a jejich souladu
s pravnimi pfedpisy, hodnotami uvedenymi v ¢eskych technickych normach, a zda jsou
technicky realizovatelna a ekonomicky pfijatelna s pfihlédnutim k ucelu stanovenému
zadavatelem stavby,

provadéni kontroly:

o realizace napravnych opatfeni u pfislusnych odpovédnych osob kontrolovanych
subjektl,

o zabezpeceni obvodu staveniste, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit
vstupu nepovolanych osob,

o oznacCeni stavenisté, zvefejnéni a aktualizace oznameni o zahajeni praci na viditelném
misté u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni praci az do doby pfedani
stavby do vzZivani

spoluprace:

o se zhotovitelem a jeho subdodavateli pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpe&nému

provadéni jednotlivych praci nebo ¢innosti,
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¢ se zastupci zhotovitele pro oblast BOZP,
- Ucast pfi:

o kontrolnich prohlidkach stavby, k nimz byl pfizvan stavebnim uradem paodle stavebniho
zakona,

o kontrolnich dnech a poradach vedeni stavby,

- vedeni dokumentace:

o se zaznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, o zjisténych zavadach,
vysiedcich projednavani kontrolni ¢innosti a Gdajich o tom, zda a jakym zpGsobem byly
tyto nedostatky odstranény nebo pretrvavaji-li i pfes koordinatorovo upozornéni,

o pisemné vystupy ze své ¢innosti pfedlozi koordinator 1x mési¢né a po ukonéeni stavby
ve formé zavéreéného zhodnoceni,

o zjisténych zavad véetné prikazné fotodokumentace,

- poskytovani odborné pomaoci v problematice BOZP zadavateli stavby.

Podkladem pro stanoveni rozsahu shora pozadovanych vykon( a ¢innosti jsou zejména nasledujici

dokumenty:

a) Projektové dokumentace ,,Bezbariérovy vstup do budovy skoly, Stredni $koly obchodni
Husova 9, Ceské Budéjovice“ zpracovanou spoleénosti Briha a Krampera, architekti,
spol. sr.o., fijen 2023 a ,Oprava 1.PP Stiedni $koly obchodni Husova 9 Ceské
Budéjovice*, zpracovanou spolecnosti BK architekti s.r.o., leden 2025*

b) podminky zadavaciho fizeni na vybér koordinatora BOZP pfedmétné stavby.

lll. Povinnosti koordinatora

Koordinator je pfi vykonu &innosti v obsahu a rozsahu vykonu dle ¢lanku II. této smlouvy povinen:

a) osobné s vyhradou &l. IV. této smlouvy,

b) postupovat s nalezitou odbornou péci,

c) vykonavat ¢innosti dle ustanoveni ¢l. 1l této smiouvy,

d) oznamit zadavateli stavby vSechny okolnosti, které zjistil pfi vykonu &innosti a jez mohou mit
vliv na zménu pokyn( zadavatele stavby; nedojde-li ke zméné pokynll na zakladé sdéleni
zadavatele stavby, postupuje koordinator podle pGvodnich pokyn( zadavatele stavby, a to tak,
aby bylo mozno Cinnosti dle této smlouvy vykonat,

e) seznamit se se vSemi podklady, podle kterych se pfipravuje stavba, zejména s projektem,
s obsahem smiouvy o dilo, s podminkami stavebniho a jinych povoleni a s dal$imi podminkami
pro realizaci stavby.

Zjisti-li koordinator, Ze pokyny zadavatele stavby jsou nevhodné ¢i neucelné, je povinen na toto
zadavatele stavby upozornit. Bude-li v tomto pripadé zadavatel stavby na vykonu ¢innosti dle svych
pokynd trvat, ma koordinator povinnost:

a) ve vykonu ¢innosti pokracovat dle pavodnich pokynd zadavatele stavby, pficemz s ohledem na
druh nevhodnosti pokynl zadavatele stavby se v odpovidajicim poméru zprostuje
odpovédnosti za Uspéch vykonanych Cinnosti a za vady v jim poskytované sluzbé,

b) v pripadé pokracovani ve vykonu ¢innosti pozadovat na zadavateli stavby, aby své setrvani na
plavodnich pokynech potvrdil i pisemne.

Koordinator je povinen upozornit zadavatele stavby na to, ze jeho pokyny nebo nové pokyny
odporuji obecné zavaznym pravnim pfedpisum, a to bezodkladné poté, co danou skutecnost zjisti.

Koordinator je povinen pravidelné pisemné informovat zadavatele stavby o postupu pfi vykonu
¢innosti, a to nejméné jedenkrat mésicné. Mésicni kontrolni zpravu je nutné odevzdat do 10.
dne mésice nasledujiciho po mésici, za ktery se zprava sestavuje. Zavérecnou zpravu je
nutné odevzdat nejpozdéji do 10 dnii od zavérecného protokolu o predani dokoncené stavby.
Zprava se predava pisemné i elektronicky.

Koordinator je povinen pfedat po vykonani ¢innosti bez zbytecného odkladu zadavateli stavby véci,
které za ného prevzal pfi vykonu ¢innosti.
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Jakékoliv problémy, které se netykaji zmény ceny stavby, zmény Uzemniho rozhodnuti, zmény
stavebniho povoleni ani zmény uzivatelskych poZzadavki uréenych v odsouhlasené a predané
dokumentaci stavby zadavatele stavby, je koordinator opravnén fesit sam ve spolupraci
s autorskym dozorem projektanta, je v$ak povinen ucinit o tom zapis do stavebniho deniku a na
nejblizsim kontrolnim dnu o tom informovat zadavatele stavby.

Zavazné problémy, jejichz fe$eni by znamenalo zvySeni ceny stavby, zménu stavebniho povoleni,
nebo zménu uzivatelskych pozadavk( zadavatele stavby, je koordinator povinen pfedem projednat
se zadavatelem stavby.

IV. Opravnéné osoby

Opravnéné osoby, stanovene koordinatorem se souhlasem zadavatele stavby, jsou povinny zafidit
zalezitost osobné. Koordinator je opravnén pouzit k vykonu ¢innosti dle této smlouvy jiné osoby jen
po pfedchozim souhlasu zadavatele stavby. Koordinator odpovida za porueni zavazku osoby,
s niz uzavrel smlouvu v souvislosti se zafizovanim zalezitosti.

V pfipadé nezbytné trvalé zmény nékteré opravnéné osoby koordinatora v priibéhu stavby je
koordinator povinen projednat tuto zménu se zadavatelem stavby v dostate¢ném predstihu a zajistit
dlikladné seznameni nové opravnéné osoby s dosavadnim pribéhem stavby.

V. Povinnosti zadavatele stavby

Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi véci a informace, jez jsou nutné k vykonu
¢innosti.

Zadavatel stavby je povinen upozornit koordinatora zejména na veskerd nebezpeci souvisejici
s vykonem &innosti, na béh |hit apod.

Zadavatel stavby je povinen poskytovat koordinatorovi nezbytnou soucinnost, potfebnou pro rfadny
vykon &innosti, které jsou pfedmétem této smiouvy.

Zadavate! stavby se zavazuje, Ze se zucastni jednani, které svola koordinator v pfipadé, bude-li ze
strany zadavatele stavby tfeba odsouhlasit dal$i postup praci ve smyslu tétoc smlouvy. Toto pfichazi
v tuvahu zejména, dojde-li k situaci, ktera by mohla mit za nasledek nékterou ze skutecnosti,
zminénych v ¢l. I, odst. 6. a 7. této smlouvy. Koordinator je v takovem pfipadé povinen oznamit
zadavateli stavby misto a termin jednani nejméné 2 dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak.
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1.

VI. Odména koordinatora a zpasob jeji uhrady

Za vykonani Cinnosti dle této smlouvy se zadavatel stavby zavazuje zaplatit koordinatorovi odménu,
oboustranné dohodnutou na zakladé nabidkové ceny koordinatora, ktera &ini:

Celkova nabidkova cena za celkové pIlnéni predmétu smlouvy:

Cena v K¢ bez DPH DPH v K& Cena celkem v K¢ vé. DPH

S R B

23 375,- 4 908,75 28 283,75

| S

Sjednana odména je stanovena jako nejvyse pfipustna a zahrnuje veskeré nakiady koordinatora
vynalozené v souvislosti s vykonem ¢&innosti dle této smlouvy. Lze ji pfekrocit pouze na zakladé
zmény zakonné sazby DPH. Ke zméné ceny podle ¢l. VI, odst. 1 mize dojit pouze na zakladé
pisemného dodatku k teto smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou
smiuvnich stran.

Zadavate! stavby se zavazuje odménu dle tohoto ¢lanku smiouvy hradit koordinatorovi postupné na
zakladé nize uvedeného harmonogramu, a to vzdy na zakladé faktury — dafového dokladu
vystaveného koordinatorem. Splatnost této faktury je stanovena do 30 kalendafnich dnd ode dne
jejiho doruceni zadavateli stavby. Prilohou kazdého danového dokladu bude pravidelna mésiéni
kontrolni zprava o postupu pfi vykonu ¢innosti.

Harmonoqram fakturace:

za vykony a ¢innosti koordinatora - mésiéné a celkové do 95 % ceny uvedené v El. Vii., odst.
1, pism. b). VySe mésicni faktury nepresahne 1/12 celkové vyse odmeény. Zbyvajici ¢ast 5 %
Z ceny uvedené vc::I. VIl.,, odst. 1 pism. b) bude koordinatorovi proplacena po pfedani
Zavérecné zpravy. Cinnosti vyvkonavané koordinatorem po proplaceni celé, vy$e uvedené
odmény poskytované v souladu s touto smlouvou, se povazuji za ¢innosti, které jiz byly
zaplaceny.

V pfipadé, ze bude pfedmétna stavba dokoncena v krat$i Ihuté, bude nesplacena ¢ast odmény
uhrazena zadavatelem stavby koordinatorovi po skute¢ném ukonéeni véech pozadovanych ¢innosti
a vykonu dle této smlouvy.

Faktury musi obsahovat tdaje ucetniho dokladu, jakoz i vEechny nélezitosti danového dokladu dle
platnych pravnich pfedpisl s uvedenim nazvu stavby ,,Bezbariérovy vstup do budovy Skoly*.

Pokud by doslo nezavinénim koordinatora k prodiouzeni termin( vystavby, bude tato zalezitost
fesena dodatkem k této smlouvé.

Koordinator se zavazuje nepfijimat jakékoliv odmeény ¢&i provize v souvislosti s pfipravou a realizaci
stavby mimo odmény zadavatele stavby dle této smlouvy.

VII. Platnost, acinnost, trvani smlouvy
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1. Tato smlouva je platna a nabyva ucinnosti ode dne jejiho podpisu a je v trvani po dobu realizace
stavby, do doby predani vzajemné odsouhlasene zavére¢né zpravy, nebo do odstranéni vsech
pfipadnych vad a nedodélku zapsanych v pfedavacim protokolu dila, nebo v pfipadé vyvstalé
potfeby rovnéz po dobu b&hu zaruénich Ihit staveb uvedenych v &l 1. této smlouvy.

Cinnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti — dle této smiouvy
odpovida dobé vystavby predmétné stavby, ktera se predpoklada po dobu 3 mésicu v roce
2025, a to v mésicich duben az cerven, nejpozdéji do vydani protokolu o predani
dokonceného dila.

2. Vprubéhu realizace stavby mulze dochazet k preruseni stavebni ¢innosti. Po tuto dobu bude
omezeno nebo uplné pozastaveno i provadéni ¢innosti koordinatorem s tim, ze zadavateli stavby
vznika narok na posun terminu zajisténi zalezitosti uUmérné délce pferuseni stavebni cinnosti.

Vili. Odpovédnost za Skody

Koordinator je plné odpovédny za $kody, které zadavateli stavby vznikly v dusledku poruseni povinnosti
vyplyvajicich pro koordinatora z této smlouvy, nebo ze zakona stejné jako za $kody zplsobené osobami
povéfenymi vykonem cinnosti dle ¢i. IV. této smlouvy. Za Skody zpUsobené koordinatorem, rovnéz
povéfenymi osobami, je koordinator zodpovédny dle zakona, nejméné véak po dobu trvani zaruénich
Ihit u staveb specifikovanych v ¢l. |. této smlouvy.

IX. Odstoupeni od smlouvy, smluvni pokuty, nahrady skod
1. Tuto smlouvu lze ukoncit dohodou stran. Dohoda musi mit pisemnou formu.
2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanovi-li tak zakon, tato smlouva, nebo pro jeji podstatné poruseni.

3. Za podstatné poruSeni smiouvy na strané koordinatora se povazuje:
a) neodstranéni vad ¢i nedodélk( koordinatorem, pokud tyto vady ¢i nedodélky by mohly mit
za nasledek preruSeni nebo zastaveni priibéhu stavby,
b) bude-li pfedmét pinéni dle této smlouvy proveden s vadami branicimi jeho fadnému uzivani,
pfip. s vadami neodstranitelnymi,
c) jestlize koordinator postupaval v rozporu s &l. VII., odst. 8 této smiouvy.
d) poruseni povinnosti dané &l. lll., odst. 1 pism. a) této smiouvy

4. QOdstoupenim od smlouvy neni dot¢eno pravo na nahradu $kody. Odstoupenim od smlouvy se
zavazky stran rusi od pocatku a strany jsou si povinny vratit, co si vzajemné pinily.

5. Smiuvni pokuta za podstatné poruseni povinnosti vyplyvajicich pro koordinatora z této smlouvy se
stanovuje ve vy&i 0,05 % z celkové odmény podle €l Vi. této smlouvy.

6. Uhradou smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu $kody vzniklé poskozené smiuvni strang, a
to ve vysi, o kterou vznikla skoda pfesahne smiuvni pokutu.

7. Smiuvni pokuty nebo nahrada $kody jsou hrazeny na zakladé pisemného vyuctovani opravnéné
smluvni strany doru¢ené povinné smiuvni strané se splatnosti do 30 dnti ode dne doruc¢eni povinné

smiuvni strané.

8. Koordinator neni opravnén svlij zavazek vypovédét.
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10.

X. Zavérecna ustanoveni

Smiluvni strany nejsou opravnény postoupit, resp. pfevést prava a povinnosti z této smlouvy na tieti
osobu bez pisemneého souhlasu druhé smluvni strany.

Prava a povinnosti vzniklé na zakladé této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se fidi
obc&anskym zakonikem.

Tato smlouva mize byt méneéna nebo doplfiovana pouze ¢islovanymi dodatky v pisemné formé
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Koordinator je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladu a dalsich dokladd vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je koordinator povinen umoznit osobam opravnénym
k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladl souvisejicich s plnénim této smlouvy.

Smiluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vaziné a
srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim
obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Veskera korespondence, oznameni, Zadosti, zaznamy a jiné dokumenty vzniklé na zakladé smlouvy
mezi smiuvnimi stranami budou vyhotoveny v jazyce ¢eském. VSechna oznameni, Zadosti a jina
spojeni, jejichz provedeni se ve smyslu této smlouvy oCekava, musi byt druhé smluvni strané
doru¢ena pisemné v listinné formé osobné nebo doporu¢ené na adresy uvedené v této smlouveé.
Pisemnou zpravu je mozné dorucit i faxem, pfipadné emailem s osvédéenim o doruceni druhé
strané. Jakakoliv pisemnost odeslana ve smyslu ustanoveni tohoto odstavce se povazuje
v pochybnostech za dorucenou tfeti den po fadném prevzeti pisemnosti postou podle tohoto
odstavce ¢&i oproti potvrzeni osobniho doruceni &i v den zaslani faxoveé zpravy, pokud je dorucena
do 15.00 hod (jinak je tato zprava povazovana za doru¢enou nasledujici den) a pokud je potvrzena
odeslanim doporucéeného dopisu ve lhiité vyse uvedené. Kazda smluvni strana je povinna pisemné
oznamit druhé strané zménu své dorucovaci adresy alespon deset (10) dni pfedem ve smyslu
ustanoveni tohoto odstavce.

V pripadé vzniku jakehokoli sporu vyplyvajiciho z uzavreni, platnosti a provadéni této smlouvy jsou
smluvni strany povinny jednat o jeho vyieSeni a snazit se ho urovnat cestou jednani a na zakladé
dohody. V pfipadé, Ze se smluvnim stranam ani po vynaloZeni potfebného usili nepodafi vyfesit
spor podle tohoto ¢lanku, bude rozhodnut vécné a mistné prislusnym soudem.

Tato smlouva se Fidi a bude vykladana v souladu s pravnim fadem Ceské republiky.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva neobsahuje Zadné obchodni tajemstvi.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech (3) stejnopisech, z nichz kazdy ma stejnou platnost, a to
v jazyce Ceském. Zadavatel stavby (piikazce) obdrzi dva stejnopisy a koordinator BOZP obdrzi

jeden stejnopis smlouvy.

V Ceskych Budgjovicich dne  13. 2. 2025

Stredni ke la obchodni
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