N006/24/V00039722
SMLOUVA

o realizaci projektu zahranicni rozvojové spoluprace Aid for Trade - Ukraine

€. 028/25

uzaviena podle § 1746 odst. 2 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

predpist (dale jen ,,obéansky zakonik”)

Smluvni strany:

1.1.

1)

Ceska republika - Ministerstvo préimyslu a obchodu

Zastoupena: Ing. Rudolfem Klepackem, Ph.D., feditelem Odboru podpory exportu
Se sidlem: Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Bankovni spojeni:

IC: 47609109

DIC: CZ47609109

(dale jen ,,objednatel”)

2)
Khaanzaa spol. s.r.o.

Zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vloZzka 8627
Zastoupena: Ing. Janem Novotnym, feditelem spole¢nosti

Se sidlem: Pod kopcem 12a, 147 00 Praha 4

Bankovni spojeni:

IC: 44269439

DIC: CZ44269439

(dale jen , realizator)

uzaviraji tuto smlouvu o realizaci projektu zahranic¢ni rozvojové spoluprace (dale jen
,Smlouva“)

Clanek 1

Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je realizace projektu zahranicni rozvojové spoluprace (dale ,,ZRS“) Ukrajina -
»Studie proveditelnosti rekonstrukce Cisticky odpadnich vod Bojarka“ v ramci programu Aid
for Trade - Ukraine v letech 2025 a 2026 (dale téZ ,projekt”). Charakteristika projektu je dale
blize specifikovana v pfiloze ¢. 1.



1.2.

V souladu s projektem spociva plnéni dle této smlouvy zejména v nasledujicich cinnostech
realizatora:

vypracovani studie proveditelnosti rekonstrukce zafizeni pro zasobovani pithou vodou
a Cisticky odpadnich vod pro Bojarku (podrobné parametry a pozadavky nize);

vybrani a sestaveni vhodného feSitelského tymu priblizné 8 odbornik(, a to v predpokladaném
sloZeni: projektovy a finanéni manaZer, administrator a koordinator projektu, projektovy
technolog, architekt, konstruktér (strojar), specialista na technickoekonomické posouzeni,
specialista na stavebni a technickou dokumentaci;

zorganizovani pfiblizné pétidenni sluzebni cesty na Ukrajinu pro pfislusny reSitelsky tym za
Gcelem prazkumu lokality, sezndmeni se se sou¢asnym stavem a doposud uZivanymi zafizenimi
v objektu a ziskani vstupl v¢. technickych Udaji asbéru dat potfebnych pro zpracovani
pozadované studie proveditelnosti.

Parametry soucasného objektu v misté:

rok vystavby 1988, projektovana kapacita 11,7 tis. m3/den (ve skute¢nosti cca 7500 tis. m3/den);
na kanalizaci je napojeno cca 23 500 osob;

celkové mnozstvi odpadnich vod na vstupu do centralni kanalizace je cca 1368 300 m3, mezi
hlavni prdmyslové znedistovatele patfi opravna elektrickych zafizeni, vyrobna kancelafského
nabytku, avyrobna klimatizacnich a ventilacnich systémi, dale pak obchodni podniky
a vzdélavaci instituce;

vypousténi odpadnich vod je charakteristické vysokou nerovnomérnosti béhem dne, z hlediska
sloZeni je organické znecisténi nizké s vysokou chemickou spotiebou kysliku a antropogennim
znecisténim;

neni provadéno odvodnovani kalu, surovy prebytecny kal je vypoustén na kalovd pole bez
zhutnéni a stabilizace, sediment neodvodriovan.

Pozadavky na obsah studie proveditelnosti:

vypracovani projektu modernizace cisticky odpadnich vod obsahujici navrh avyhodnoceni
vybudovéni bloku pro cisténi primyslovych odpadnich vod za Ucelem zabranéni prekroceni
maximalniho pfipustného mnozstvi vypousténych odpadnich vod do okolnich vodnich ploch,
vyvoj a zavedeni systému chemické kontroly vypousténi odpadnich vod, nahrazeni nadrzniho
bloku modernéjsim systémem a vymény stavajiciho zafizeni Cisticky za moderné;jsi a energeticky
uspornéjsi (v¢. zapracovani predpokladdaného 2-3ndsobného navyseni ndklad( na elektrickou
energii v pristich letech) a zavedeni systému automatizace klicovych proces(;

navrZeni optimdlniho ftesSeni ztechnického iekonomického hlediska, rozbor a vysvétleni
koncovému pfijemci;

vyhotoveni ekonomické casti prislusné studie obsahujici celkové naklady na realizaci navazné
rekonstrukce Cisticky odpadnich vod, kalkulace a vyvhodnoceni moznosti rentability, resp. zajisténi
udrzitelnosti planovaného projektu jak z technického, tak ekonomického hlediska;

vyhotoveni vysSe uvedené studie proveditelnosti v jazyce ceském, anglickém a ukrajinském,
resp. opatreni veskerych projektovych dokumentt odbornym technickym pfekladem do téchto
jazykd.

Parametry/podminky ndvazné rekonstrukce éisti€ky odpadnich vod:

predpoklada se nutnost:
o instalace automatické stanice pro prijem dovazenych odpadnich vod z fekalnich voz(;
o rekonstrukce pfijimaci Sachty komunalnich odpadnich vod;
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2.2
2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

o vybudovani mechanického Cisténi za roSty se zasobniky pisku avyménu stavajiciho
mechanického rostu a panelovych Soupat za modernéjsi, provedeni hydroizolace
v kanalu od rostu k lapakim pisku;

o rekonstrukce odpadnich Zlabl do bloku s hydroizolaci;

o rekonstrukce ctyt sekci provzdusnovacich nddrzi s vyménou filtracnich desek za
modernéjsi systém privodu kysliku;

o rekonstrukce a modernizace druhotné usazovaci nadrZe a zafizeni pro docisténi;

o zavedeni novych technologii a vystavba nové odvodnovaci a dochlorovaci (dezinfekéni)
stanice pro odpadni kaly;

o Uplnd vyména Cerpadel;

o rekonstrukce a modernizace systému odvodnéni;

o zajisténi vytapéni vyrobnich prostor v zimnim obdobi;

pro dodrZeni technologie blokového cisténi odpadnich vod je zapotiebi provést:

o rekonstrukci primarnich sedimentacnich nadrzi k oddéleni hrubych nedistot;

o rekonstrukci a modernizaci stabilizdtorll pro UGpravu aakumulaci kalu pfi tvorbé
aktivovaného kalu k dalSimu pouziti v provzdusiovacich nadrzich pro biologické cisténi
odpadnich vod.

Clanek 2

Prava a povinnosti smluvnich stran

Realizator se zavazuje realizovat ¢innosti dle této smlouvy za podminek a zplsobem stanovenym
touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci projektu cenu dle ¢l. 4 a zplsobem dle ¢l. 5.

Realizator je povinen informovat objednatele bez zbyte¢ného odkladu o viech okolnostech, které
by mohly byt prekazkou plnéni predmétu této smlouvy a navrhovat feSeni téchto prekazek.

Realizator se zavazuje pfi vykonavani viech aktivit spojenych s realizaci projektu postupovat tak,
aby nedochazelo k prodlevam v harmonogramu plnéni predmétu této smlouvy.

Realizdtor je povinen informovat objednatele o vSech vyznamnych zménach svého
majetkopravniho postaveni (insolvencni fizeni, vstup do likvidace, zména pravni formy, spojeni ¢i
rozdéleni spole¢nosti atd.).

Realizator se zavazuje uschovat po dobu péti let po ukonceni projektu veskerou dokumentaci
tykajici se projektu. Tuto dokumentaci mlzZe predat i zapujcit treti osobé pouze s pisemnym
souhlasem objednatele, s vyjimkou statniho organu, kterému dokumentaci vyda na jeho pokyn.
Dokumentace k projektu bude vedena vsamostatné sloZce oznacené registracnim Cislem
a nazvem projektu.

Realizator se zavazuje umoznit objednateli provést komplexni kontrolu probihajicich aktivit,
vysledkl FeSeni projektu a poufZiti financnich prostfedk(, které byly na feSeni projektu
vynaloZeny, a to kdykoliv v pribéhu realizace projektu nebo v souvislosti s jeho ukonéenim.
Objednatel ma pravo pristupu ke vSem informacim, dokladiim a dokumentlm vztahujicim se
k realizaci projektu a do vSech mist v rozsahu potfebném k provedeni této kontroly.

Realizator se zavazuje pfi vyuZiti vysledk( realizace projektu pro ucely védecké, vyzkumné,
publikaéni a pfi jakémkoliv poskytovani informaci o pribéhu a vysledcich realizace predmétného
rozvojového projektu vyslovné uvést, 7e projekt byl spolufinancovan ze statniho rozpoctu CR
vramci zahraniéni rozvojové spoluprace Ceské republiky. Viechny publikované materidly
vztahujici se k projektu v pribéhu realizace i po ukonceni projektu budou oznaceny logem
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zahranicni rozvojové spoluprace. Vidy, kdyzZ pfi vyuziti vysledk( realizace projektu realizator
pouZije své logo, musi vedle né&j a ve stejné velikosti pouZit i logo ZRS CR.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi pInéni zavazk(l a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy budou
postupovat a vystupovat ve vzajemné soucinnosti a jednat tak, aby bylo zachovano a Sifeno
dobré jméno druhé strany a vyvaruji se takovych jednani, ktera by mohla ohrozit ¢i poskodit
dobré jméno druhé smluvni strany. Déle se zavazuiji, Ze Zzadnd ze smluvnich stran nezaml¢i druhé
smluvni strané Zadnou okolnost, kterou se dozvi béhem realizace prav a povinnosti vyplyvajicich
z této smlouvy a kterd by mohla jakymkoli zplsobem ovlivnit nebo zménit naplnéni predmétu
této smlouvy.

Objednatel se zavazuje spolupracovat s realizdtorem vrozsahu nutném k plnéni predmétu
smlouvy. Objednatel poskytne realizdtorovi Udaje potrebné k pInéni predmétu smlouvy, pokud je
ma k dispozici a zakonné dlvody nebrani jejich poskytnuti a pokud je realizator nemize ziskat
jinym zplsobem. Realizator takto ziskané Udaje pouZzije pouze pro pInéni pfedmétu smlouvy.

Realizator se zavazuje zachovavat mléenlivost o vSech skutecnostech, s nimiz pfi vykonu svych
prav a povinnosti podle této smlouvy prijde do styku, a které jsou objednatelem pisemné
oznaceny jako divérné ¢i utajované. Povinnost mlicenlivosti se realizator zavazuje zachovat i po
ukonceni platnosti smlouvy. Povinnost mi¢enlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na viechny
osoby, které realizator pfi pInéni svych povinnosti dle této smlouvy pouzije, zejména na jeho
zaméstnance.

Podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sh., o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu, je realizdtor osobou povinnou spoluptsobit pfi
vykonu finanéni kontroly.

Realizator zajisti, Ze vsichni ¢lenové tymu se budou skutecné podilet na vlastni realizaci

projektu. Dodateénd vyména clenli tymu, kterou nedojde ke zhorseni jeho kvalifikace, je
mozna jen v odlvodnénych pfipadech.

Clanek 3

Termin, misto plnéni a zpUsob predani

Pocatek plnéni predmétu smlouvy je stanoven ode dne Uc¢innosti této smlouvy.

PInéni predmétu smlouvy bude probihat vsouladu svécnym, casovym a financnim
harmonogramem realizace projektu (pfiloha . 2), ktery je vyplnén realizatorem, odsouhlaseny
a potvrzeny zahrani¢nim partnerem za partnersky stat.

V pfipadé spolufinancovani projektu ze strany zahrani¢niho partnera bude tato pfiloha ¢.2
obsahovat rovnéz jednotlivé jim financované aktivity v¢. ¢asového rdmce a ocekdvanych
finanénich naroka.

Realizace plnéni dle této smlouvy v dohodnutém rozsahu a kvalité bude dokoncena
nejpozdéji do 31. bfezna 2026.

Mistem plnéni pfedmétu smlouvy je Ukrajina/Ceska republika.

Do 31. brezna 2026 predloZi realizator objednateli podepsany preddvaci protokol (ptiloha
C. 4), kterym realizator a zahraniéni partner (pfijemce pomoci) potvrzuji dosazeni parametru
a cild projektu, jakoZ i pisemné vyjadieni zahrani¢niho partnera, Ze projekt byl proveden
v pozadovaném rozsahu a kvalité, obsahem odpovida specifikaci dle bodu 1.2., byl proveden
v souladu s ukrajinskymi pravnimi predpisy a standardy a je bez zdvad. Tento predavaci
protokol bude dolozen podrobnym vyuctovanim pouziti financnich prostredki
specifikovanych v ¢l. 4 této smlouvy. PfiloZzeny budou pfip. dalsi doklady, foto dokumentace
atp. dle relevance.
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Realizator je povinen predat objednateli zavére¢nou hodnotici zpravu zpracovanou v ¢eském
jazyce ve dvou vyhotovenich a soucasné i v elektronické podobé, ato nejpozdéji do
31. bfezna 2026 v misté sidla objednatele. Tato zdvéreCnad zprdva bude zpracovana podle
objednatelem stanovené osnovy pro zavérecnou zpravu o realizaci projektu (pfiloha €. 3).

Po dobu trvani realizace projektu ma objednatel pravo provadét kontroly, pficemz tyto kontroly
muZe svéfit ZK CzechTrade Kyjev. Objednatel si rovnéZ vyhrazuje pravo pisemné pozadat
realizatora o zhotoveni hodnotici zpravy o stavu realizace projektu kdykoliv v pribéhu projektu.
Realizator je povinen predloZit tuto zpravu do 30 kalendarnich dnii od doruceni vyzvy.

Realizator je povinen predat ZK CzechTrade Kyjev vécny, casovy a finanéni harmonogram
vyplnény realizatorem, odsouhlaseny a potvrzeny zahrani¢nim partnerem za partnersky stat
neprodlené po podpisu smlouvy s objednatelem a zdvérecnou hodnotici zpravu o realizaci
projektu po jejim pfedani objednateli.

Vzhledem k charakteru projektt Aid for Trade - Ukraine a v pfipadé potreby (s ohledem na
aktudlni bezpecnostni situaci na Ukrajiné) je moZnost prodlouZit dobu realizace projektu
v€etné vyuctovani do 31. bfezna 2027. Podminkou je dohoda realizatora s jeho zahrani¢nim
partnerem, ktery o pomoc zZadal (iniciator projektu) a dale téZ souhlas objednatele. V tomto
smyslu by byly dodatkem smlouvy upraveny terminy ve smlouvé a pfilohy €. 1 a €. 2 smlouvy.

Objednatel, na zakladé posouzeni vyse uvedenych dokument(l (body 3.5. a 3.6.) tj. vCetné
potvrzeni zahrani¢niho partnera a vyjadieni ZK CzechTrade Kyjev, miZe akceptovat realizaci
projektu, pripadné vyzadat jeho doplnéni ¢i Upravu.

Realizator zajisti vhodny zplsob informovani nebo medializace, Ze se jedna o projekt financovany
v ramci Aid for Trade - Ukraine ze strany Ministerstva pramyslu a obchodu CR.

Clanek 4

Cena plnéni

Celkova castka vcetné vSech dani a poplatkli, ato izahranicnich, kterou objednatel zaplati
realizdtorovi za provedeni projektu dle této smlouvy, ¢ini maximalné 1361250 K¢ (slovy:
miliontfistasedesatjednatisicdvéstépadesat korun ceskych). DPH bude uctovana dle pravnich
predpist Ceské republiky G¢innych v dobé plnéni. Celkova &astka je stanovena jako cena nejvyse
pripustnd a zahrnuje veskeré naklady a vydaje nezbytné nutné pro realizaci projektu, dané
a poplatky apod. za vSechny aktivity nebo cinnosti realizatora. MPO vystupuje jako osoba
nepovinna k dani.

Realizator se zavazuje pouZit financni prostfedky stanovené podle bodu 4.1. vyhradné k dhradé
nakladl nezbytnych pro realizaci projektu a pfimo souvisejicich s pInénim smlouvy, Ucelné
a hospodarné a vsouladu s ,Metodickym pokynem ¢&. 1/2018 naméstka pro fizeni sekce
zahrani¢niho obchodu k posuzovani uznatelnych nakladd v souvislosti s poskytovanim statnich
prostiedkil na realizaci projektd dvoustranné zahraniéni rozvojové spoluprace Ceské republiky
program Aid for Trade v gesci MPQO”, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy (pfiloha ¢. 5).
V ptipadé, Ze tento Metodicky pokyn bude v pribéhu realizace projektu zménén, objednatel
realizdtorovi tyto zmény oznami. Objednatel je oprdvnén ovéfit spravnost poufZiti financnich
prostiedkd, a to v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Veskeré ucetni doklady tykajici se realizovaného projektu budou uloZeny u realizatora. Realizator
se zavazuje vést o Cerpani a uziti financnich prostfedkl uréenych na realizaci projektu
a specifikovanych podle bodu 4.2. oddélené evidenci v Ucetnictvi. Jednotlivé ucetni doklady
budou oznaceny nazvem projektu, nebo jinym oznacenim, které dany projekt jasné identifikuje.
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Na pozadani realizator predlozi objednateli originaly, popf. Uredné ovérené kopie najemnich,
realizacnich a pracovnich smluv, objednavek, ucetnich a dalSich dokladu.

Objednatel si vyhrazuje pravo, v pfipadé prijeti usneseni vlady, které by mélo financ¢ni disledky
pro realizaci projektu, zménit jednostranné s realizatorem dohodnutou cenu uvedenou v bodé
4.1. této smlouvy a pravo upravit rozsah realizovanych cinnosti podle aktudini potreby, ato
i v zavislosti na vysi financnich prostfedkl pridélenych ze statniho rozpoctu. V pripadé Uspory
skutecnych ndkladd na realizaci projektu je realizdtor povinen prevést nevyuzité financni
prostfedky zpét na Ucet objednatele nejdéle ve Ihité do 30 kalendarnich dni po ukonceni
realizace projektu dle bodu 3.3. této smlouvy.

Clanek 5

Platebni podminky a fakturace

Objednatel a realizator se dohodli na fakturaci plateb odpovidajici vécnému, casovému
a finanénimu harmonogramu realizace projektu v dil¢ich etapach podle pfilohy €. 2.

Pfi splnéni podminek stanovenych v ¢ldanku 3 a 4 této smlouvy budou financni prostfedky
maximalné do celkové vyse ceny dle bodu 4.1. hrazeny postupné formou darnovych doklad( (dale
jen: ,faktur”), které bude realizadtor pribéiné vystavovat dle vécného, ¢asového a financ¢niho
harmonogramu realizace projektu podle pfilohy €. 2, vyplnéného realizdtorem, potvrzeného
a odsouhlaseného zahrani¢nim partnerem (partnerskym statem), nebo jednou fakturou za celé
obdobi realizace. MoZnost zalohovych faktur se neptipousti.

Faktury musi splfiovat naleZitosti zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, a zdkona
¢. 563/1991 Sb., o uUcetnictvi, a naleZitosti obchodni listiny podle § 435 obcanského zéakoniku,
to vse ve znéni pozdéjsich predpisd. Dale musi obsahovat informaci, Ze se jednda o projekt ZRS
CR pro pfislusny rok, oznaceni faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo realizatora, IC, DIC, piipadné
Cislo registrace, bankovni spojeni, popis fakturované aktivity ve vazbé na pfedmét smlouvy
a vyfakturovanou ¢astku, podpis statutdrniho zastupce. Nedilnou soucdsti faktury jsou
doklady odpovidajici nakladim dle , Metodického pokynu ¢. 1/2018 naméstka pro fizeni
sekce zahrani¢niho obchodu k posuzovani uznatelnych nakladl v souvislosti s poskytovanim
statnich prostfedkd na realizaci projekt(i dvoustranné zahraniéni rozvojové spoluprace Ceské
republiky program Aid for Trade v gesci MPO”. Prostfedky vynaloZené v rozporu s timto
metodickym pokynem, neni objednatel povinen uhradit.

Objednatel je opravnén vyzvat realizatora k doplnéni nebo upresnéni udaja ve vyuctovani
projektu.

Vsechny doklady, které nebudou v ceském nebo anglickém jazyce, budou obsahovat preklad
do cestiny, jehoZ spravnost potvrdi statutdrni zastupce realizatora svym podpisem a razitkem
na prislusném prekladu.

Faktury za realizaci projektu predloZi realizator objednateli nejpozdéji do 31. biezna 2026.

Posledni faktura bude objednatelem uhrazena za podminky, Ze jeji soucasti bude podepsany
predavaci protokol mezi realizatorem a jeho zahrani¢nim partnerem, ktery bude spolu s jeho
Ceskym prekladem téz soucasti zavérecné hodnotici zpravy (podle bod(i 3.5. a 3.6.).

Nebudou-li faktury obsahovat pravnimi predpisy nebo touto smlouvou stanovené naleZitosti,
nebo v nich budou udaje chybné, bude objednatel opravnén vrétit realizatorovi fakturu
k prepracovani, aniz by se tim dostal do prodleni se splatnosti. V tomto ptipadé neplati pavodni
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doba splatnosti, ale cela Ihita splatnosti béZi znovu ode dne doruceni opravené nebo nové
vystavené faktury.

Faktury vystavené realizatorem budou splatné do 30 kalendarnich dni po jejich prokazatelném
doruceni objednateli.

Clanek 6

Ukonceni smlouvy a smluvni pokuty

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze

e realizdtor pouzije financni prostfedky poskytnuté podle ¢l. 4 této smlouvy na feSeni
projektu v rozporu s Ucelem nebo na jiny Ucel, nez na ktery mu byly podle této smlouvy
poskytnuty, nebo

e se prokdze, Ze Udaje predané mu realizatorem jsou nepravdivé, nelplné nebo zkreslené,
nebo

e realizator podstatné a zdvazné porusi ¢i nedodrzi sjednané podminky realizace projektu,
za které se povazuje umysiné poruseni nebo nedodrzeni zavazk( realizatora neplnénim
nebo opozdénym plnénim predmétu smlouvy podle ¢l. 1 smlouvy a zavazkl uvedenych
v €l. 2, 3 a 4 této smlouvy, nebo

e zavainym zpUsobem porusi jinou povinnost uloZzenou mu touto smlouvou.

Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem dorucéeni pisemného ozndmeni
o odstoupeni druhé smluvni strané.

Objednatel mliZze tuto smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét z jakéhokoliv dlivodu, tedy i bez
uvedeni davodu, pricemz vypovédni doba konci 15. dnem po doruceni vypovédi druhé
smluvni strané. Realizdtor ma v tomto pripadé pravo na uhradu ucelné vynaloZzenych nakladt
na realizaci projektu do dne ukonceni smlouvy za predpokladu, Ze poskytnuté plnéni je pro
objednatele vyuzZitelné.

Pokud dojde k ukonceni smlouvy odstoupenim od smlouvy nebo vypovédi smlouvy, je
realizator povinen vratit veskeré financni prostredky, které mu byly poskytnuty podle ¢l. 4
této smlouvy pfevodem na bankovni ucet objednatele, a to nejdéle do 30 dn( ode dne, kdy
k ukonceni smlouvy doslo.

V pfipadé nepredloZeni zavérecné hodnotici zprdvy o realizaci projektu nebo vyuctovani
finanénich prostredka dle ¢l. 3 této smlouvy do 31. bfezna 2026 je realizator povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Dopusti-li se realizator jednani, které je divodem odstoupeni podle ¢l. 6, bodu 6.1., je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 % z celkové ¢astky uvedené v ¢l. 4 bod
4.1.

Za poruseni povinnosti mlicenlivosti specifikované v ¢l. 2, bod 2.11. je realizdtor povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
této povinnosti.

Realizator je povinen smluvni pokutu zaplatit, i kdyZ objednateli nevznikne $koda ¢i Ujma.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na ndhradu $kody &i Gjmy, kterou Ize

vymahat vedle smluvni pokuty v plné vysi, a to i ve vysi presahujici smluvni pokutu. Uhrazena
vySe smluvni pokuty se nezapocitava do vyse Skody ¢i Ujmy, ktera ma byt uhrazena.



6.10.

7.1.

7.2.

8.1

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Smluvni pokuta nebo nahrada skody je splatnd ve lh(té 10 kalendarnich dnli ode dne, kdy
realizator obdrzel vyzvu k Uhradé.

Clanek 7

Odpovédnost smluvnich stran, neocekavany zdsah vyssi moci

Realizator provadi ¢innost na vlastni riziko a na vlastni odpovédnost. Objednatel nenese Zadnou
odpovédnost za Ujmu vzniklou pfi feSeni projektu nebo v souvislosti s feSenim projektu
realizatorovi projektu ani Zadnému dalSimu subjektu.

V pfipadé zmény pfistupu statnich organli zemé pfijemce pomoci (zahrani¢niho partnera)
k realizaci projektu, pfipadné k realizdtorovi projektu, kterad realizaci znemozni, popfipadé
podstatné ohrozi, prerusi realizdtor neprodlené prace a predloZi objednateli pisemnou hodnotici
zpravu o soucasném stavu feseni situace a navrh na formu, zpUlsob a ¢asovy horizont dalsiho
pokracovani projektu v¢. vyjadreni zahrani¢niho partnera. V pfipadé preruseni realizace projektu
na dobu delsi nez 1 mésic, bude nedilnou soucasti zpravy radné vyuctovani financnich prostredkd,
specifikovanych v bodé 4.1. této smlouvy, a to nejdéle do 60 kalendarnich dnl ode dne, kdy
k preruseni projektu doSlo. Na zdkladé toho objednatel stanovi vysi Uhrady v rozsahu skutecné
provedenych praci.

Clanek 8

Zavérecna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran a veSkeré otazky ztéto smlouvy vyplyvajici, pokud nejsou
upraveny touto smlouvou, se Fidi pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména ob&anskym
zakonikem.

Tato smlouva se uzavira na dobu uréitou do splnéni zavazk( dle této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pti plnéni zavazk( a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy budou
vidy postupovat tak, aby svym jednanim nebo opomenutim nepogkodily dobré jméno Ceské
republiky.

Smluvni strany se zavazuiji fesit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou predevsim smirnou
cestou. Nedojde-li k dohodé&, budou spory FfeSeny pred ptislusnymi obecnymi soudy Ceské
republiky.

Veskeré zmény a dopliky této smlouvy budou uskutecnovany pouze formou vzestupné
Cislovanych pisemnych dodatkll oboustranné podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich
stran na téze listiné.

Pro ucely této smlouvy v pfipadé uloZeni pisemnosti odeslané realizatorovi na adresu uvedenou
v zahlavi této smlouvy v provozovné provozovatele postovnich sluzeb z dlivodu, Ze pisemnost
realizdtorovi v den doruc¢ovdni nemohla byt prfedana, povaZzuje se tato pisemnost za dorucenou
patndctym dnem od uloZeni, i kdyzZ se realizator o uloZeni pisemnosti nedozvédél.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ objednatel obdrzi
dva stejnopisy, realizator jeden stejnopis.

Smluvni strany prebiraji riziko zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 obcanského zakoniku.



8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a Gc¢innosti
dnem uvefejnéni vregistru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
(dale jen ,,zakon o registru smluv“).

Smluvni strany souhlasi s uverejnénim plného znéni této smlouvy vcetné jejich ptiloh v registru
smluv, a rovnéz na profilu zadavatele, pfipadné i na dalSich mistech, kde tak stanovi pravni
predpis. Uverejnéni smlouvy prostrednictvim registru smluv zajisti objednatel.

Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a s jejim obsahem
souhlasi, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na ddkaz toho
pripojuji své podpisy.

Nedilnou soucdst této smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Priloha €. 1: Stru¢na charakteristika projektu zahrani¢ni rozvojové spoluprace.

Pfiloha €. 2: Vécny, ¢asovy a finan¢ni harmonogram realizace projektu v letech 2025 a 2026 vyplnény
realizatorem, odsouhlaseny a potvrzeny zahraniénim partnerem (partnerskym statem - prijemcem
pomoci), ktery o pomoc pozadal - iniciator projektu.

Pfiloha €. 3: Osnova zavérecné zpravy o realizaci projektu ZRS.

Pfiloha €. 4: Preddvaci protokol.

Pfiloha ¢. 5: Metodicky pokyn ¢. 1/2018 naméstka pro fizeni sekce zahraniéniho obchodu k posuzovani
uznatelnych naklad( v souvislosti s poskytovanim statnich prostfedk( na realizaci projektl dvoustranné
zahraniéni rozvojové spoluprace Ceské republiky program Aid for Trade v gesci MPO.

V Praze dne: 10.3.2025 V Praze dne: 20.2.2025
Ceska republika - Ministerstvo primyslu Khaanzaa spol. s.r.o.

a obchodu

Ing. Rudolf Klepacek, Ph.D. Ing. Jan Novotny
feditel Odboru podpory exportu feditel spole¢nosti



