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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0412-2025-008

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc

- ve věcech BOZP na s
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0412 Litoměřice, Na Vinici 1, 412 01 Litoměřice

a

2
IngPro Litoměřice s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
23345.
Sídlo: Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice
IČ: 27301176
DIČ: CZ27301176
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-7375600207/0100
Zastoupená: Ing. Miroslav Beňo - jednatel
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Beňo
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Beňo,
- ve věcech technických: Ing. Miroslav Beňo,

Adresa pro doručování: Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o
dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy
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Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu objektu Posádkové ošetřovny v 
areálu KDH Litoměřice.     
 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0412 - 

KDH Litoměřice - Oprava sociálního zařízení ve 2.NP pro odloučená pracoviště AHNM“, 
kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 

2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy. 

2.1.2.  Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů. 

2.1.3.  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.  

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0412 - KDH Litoměřice - Oprava sociálního zařízení ve 2.NP pro odloučená pracoviště 
AHNM“, s.č. N006/25/V00003994, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné 
zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.    

2.3.   V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se 
za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení 
díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné 
kvality či parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje 
řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).  
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2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

163 238,49 Kč bez DPH 
                                                                197 518,57 Kč s DPH 
                          (Slovy: Stodevadesátsedmtisícpětsetosmnáct korun českých 57/100 ) 
3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 34 280,08 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí    

             197 518,57 Kč. 
3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 

nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.  
3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale 

v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze 
cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.   

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí 
nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány. 

3.5.   Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.6.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.  

3.7.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
 

4.1.  Termín předání, převzetí staveniště a zahájení plnění: 1. 7. 2025. Zhotovitel je povinen 
v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a 
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vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou 
v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 29. 8. 2025. 
Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které 
nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 

4.3. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny  
             Po - Pá od 07:00 - do 16:00 hod., soboty, neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem 

vojenského objektu. 
4.4. Místem plnění je areál ve správě PS 0412 Litoměřice.  

- vojenský objekt: CE: 04-11-01 Kasárna Dukelských hrdinů Litoměřice  
- stavební objekt: I.č. 007 - Ošetřovna, v k.ú. Litoměřice, obec Litoměřice, parc. č. 4008/46 
zapsáno na LV č.  559 vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj se sídlem v   Ústí nad 
Labem, Katastrální pracoviště Litoměřice. 

                                                                                    
Článek 5 

Podmínky provádění díla  
 

5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 
a) předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  
e) převzetí dokončeného díla  
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a 
v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.  

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště; 

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;  
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě 
veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich 
opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.  

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla. 

5.8.  Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací do těchto prostor. 

5.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do 
ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení 
staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které 
mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem 
oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné 
množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění 
k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci 
technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-
li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a 
počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické 
je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno 
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zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po 
zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla. 

5.12.  Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze 
v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v 
dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po 
zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a 
o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění 
díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění 
přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je 
zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění 
těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a 
neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro 
věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.  

5.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo 
neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.  

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.  

5.15.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla. 

5.16.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.  

5.17.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.20.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.21.  Při provádění díla zhotovitel: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození; 
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny 

k užívání. 
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Článek 6 

Nakládání s odpady 
 

6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.  

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a 
uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0412 Litoměřice) pro 
nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny 
při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, 
případně ve stavebním deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum 
a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů 
uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který 
za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce: 
 - atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních 

předpisů; 
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách a měřeních ověřujících řádné 

provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy; 
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 

jeho kvalitu; 
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam 

do stavebního deníku. 
7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se 
znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.  

 Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření 
obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
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bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě
daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni
zdanitelného plnění, a to elektronicky do dato cxd - Fakturace
(ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky Na faktuře budou
uvedeny tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 91, SML 6440-0412-2025-008. Faktura musí
být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII,
JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Nebude-li možné ji odeslat
z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu
byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude
odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží
úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat
úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9 

Vlastnictví a odpovědnost za škodu 
 

9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel. 

9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 500.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně 
ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti 
této smlouvy.  

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od 

předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné 
při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou 
dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel 
se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich 
vyúčtování. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních 

prací sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.  

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, 
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uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 
11.4.   V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených 

v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou 
vadu zvlášť. 

11.5.  V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci 
díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč  

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.8.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

11.9.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.10.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.11.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.12.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.13.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 

29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky. 
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b) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 

c)   Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem  
      se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání 
ze 
      strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) 
do 
      doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své 
povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude 
schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů; 
d)  neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 



MO evid. č. sml.: 6440-0412-2025-008                  
 

 12/13 
 

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením 
§ 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování 

korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při předání se 
postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně 
adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.   

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v režimu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných 
oběma smluvními stranami.  

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění 
             v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších  

             předpisů.  
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14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
 
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 7 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3 
Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1 
 
 

 
                                                                                             
 
 

V Praze dne…………….. 
 

za objednatele 
 

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
 

 

V Litoměřicích dne  
 

za zhotovitele 
 

Ing. Miroslav Beňo  
Jednatel  

IngPro Litoměřice s.r.o.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. 
Miroslav 
Beňo

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Beňo 
Datum: 2025.03.31 
11:40:37 +02'00'

Ing. Jan 
Petrš

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jan Petrš 
Datum: 
2025.04.04 
09:06:45 +02'00'
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Příloha č. 1 
Počet listů: 2 

  

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky  
  
 
Akce:                                PS 0412 - KDH Litoměřice - Oprava sociálního zařízení ve 2.NP pro  
                                          odloučená pracoviště AHNM 
Evidenční číslo objektu:   CE: 04-11-01/007  Ošetřovna 
Místo stavby:         Kasárna Dukelských hrdinů, 412 01 Litoměřice  
Zadavatel:         Česká republika – Ministerstvo obrany, zastoupená AHNM Praha 
 
1./ Pracoviště: 
Pracoviště je prostoru vojenského areálu „Kasárna Dukelských hrdinů“, Litoměřice, ul. Na Vinici čp. 1, 
č. CE: 04-11-01/007. Oprava sociálního zařízení a výmalby ambulancí ošetřovny proběhne za běžného 
provozu.  
 
2./ Specifická organizační opatření: 
Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určeným uživatelem objektu. Režim vstupu 
podléhá předem schváleným povolenkám vydaných velitelem objektu na jméno a občanský průkaz 
každého konkrétního pracovníka zhotovitele. Zhotovitel předloží 3 pracovní dny před zahájením prací 
soupis osob, (jméno, příjmení, číslo OP), a vozidel (typ, registrační značka), technickému dozoru 
objednavatele k zajištění povolení vstupu do objektu. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických 
nápojů a jiných omamných látek, kouření je povolenou pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz 
fotografování. Každý pracovník zhotovitele je povinen absolvovat před zahájením prací poučení o 
bezpečnostních pravidlech v areálu. V případě zjištěného porušení bezpečnostních pravidel bude 
provinilý pracovník vykázán mimo objekt a další vstup mu nebude povolen.  
Bude-li zhotovitel při provádění díla používat pracovní technologie za použití otevřeného ohně, svařování 
nebo broušení se vznikem jiskření, je povinen 1 den předem písemně požádat uživatele a zajistit si 
požární dohled včetně zajištění požárního dohledu po ukončení prací. Toto ujednání musí být vždy 
uvedeno ve stavebním deníku. Kontrolní dny průběhu prací budou prováděny v čase podle předchozího 
dohovoru a rozpracovanosti díla.  
 
3./ Popis objektu: 
Stavební objekt č.007 - Ošetřovna je dvoupodlažní zděný objekt. Objekt je situován v severní části areálu 
bývalých kasáren. Sociální zařízení k opravě se nachází ve 2.NP. Zdravotnické ambulance určené 
k malování se nachází v 1.NP. 
 
4./    Zhotovitel provede: 
a) Opravu sociálního zařízení ve 2.NP 

- demontáž sprchového koutu s vaničkou a sprchovou baterií 
- demontáž keramické podlahy 1,5 m2 
- montáž pisoáru a umyvadla na instalační kov. předstěnu, zákryt zdvojenými deskami SDK 2x12,5 

mm a zdvojenými profily CW + UW, šířka předstěny 1,5m, výška 1,3m. 
-  ventil samouzavírací tlačný pro pisoáry s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2", 1 ks 
- montáž baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti, 1 ks 
- montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, 1 ks 
- Montáž drobných zařizovacích předmětů specifikovaných v Příloze č.1 - Cenová nabídka, pol č. 28 

až 34. 
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- Výměna dávkovačů tekutého mýdla, provedení plast a kov, 3 ks 
- Výměnu záchodových mís kombi se splachovači včetně záchodových sedátek standardních, 

antibakteriálních, 3 ks. 
- provedení keramického obkladu předstěny na flexibilní stavební lepidlo včetně provedení předchozí 

penetrace válečkem. 
- dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m, 

místnostech sociálního zařízení, barva bílá. 
- Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem 

přes 4 do 6 ks/m2, včetně broušení podkladu, vysátí prachu, penetrace a samonivelační stěrky 
podlah pevnosti 20 MPa, tl přes 3 do 5 mm. Plocha 1,5 m2. 

- Montáž bowdenového ovládání oken s pákou, L 1,0 m, počet 4 ks 
 

b) Obnovení výmalby a nátěrů ošetřovny a sociálního zařízené v 1.NP. 
   -  Výměnu vodovodních ventilů (roháčků) s hadičkou s kovovým opletením 
   -  Výměnu drobných zařizovacích předmětů specif. v Příloze č.1 - Cenová nabídka, pol č. 9 až 12 
   -  Výměnů záchodových sedátek  
   -  Opravu výměnou stropních osvětlovacích těles na lékařském pokoji 
   -  Výměnu 1 kusu vnitřních dveří 197/80 P v místnosti č. 3 – lékařská ambulance 
   -  Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek soklu v místnosti skladu 
   - Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m, místnosti   
      č. 1, 3, 12 a 14, včetně zakrývání podlah, oken a dveří plastovou fólií.  
   -  Zhotovitel provede vystěhování a zpětné nastěhování stávajícího nábytku během malování. 
   -  Práce v 1.NP budou probíhat od 18. do 29. srpna 2025. 
 
6./  Použité materiály: 
Je-li v zadávací dokumentaci, zejména ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu definován konkrétní 
výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v cenové 
nabídce jej může uchazeč nahradit i výrobkem nebo technologií jinou shodných nebo lepších vlastností. 
 
7./  Dodávky el. energie a vody: 
Pro potřebu provedení díla zhotovitelem se nepředpokládá potřeba dodávek el. energie a vody ze strany 
objednavatele. Případný požadavek zhotovitele na poskytování energií a vody ze sítí objednavatele bude 
řešen samostatnou smlouvou a za úhradu.  
 
8.  Ostatní: 
Veškerý demontovaný kovový odpad zůstává majetkem objednavatele.  Zhotovitel tento kovový odpad 
naloží, dopraví a složí do figury na určené místo ve vojenském areálu, (dopravní vzdálenost do 100 m).  
 
 
 
 
 



CENOVÁ  NABÍDKA                                                                                                                       Příloha č. 2

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: kasárna Dukelských hrdinů, Litoměřice Datum: 07.03.2025

Zadavatel: IČ:
ČR - MO - AHNM Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: 27301176
DIČ: CZ27301176

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

                                                                                                                                                                      Počet listů: 7
PS 0412 - KDH Litoměřice - Oprava sociálního zařízení ve 2.NP pro odloučená pracoviště AHNM

IngPro Litoměřice s.r.o.

163 238,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
163 238,49 34 280,0821,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 197 518,57



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Místo: kasárna Dukelských hrdinů, Litoměřice Datum:

Zadavatel: ČR - MO - AHNM Praha Projektant:

Uchazeč: IngPro Litoměřice s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

02
Obnovení výmaleb a nátěrů místností a sociál.
zařízení

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 Oprava sociálního zařízení ve 2.NP

PS 0412 - KDH Litoměřice - Oprava sociálního zařízení ve 2.NP pro odloučená pracoviště AHNM



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: kasárna Dukelských hrdinů, Litoměřice Datum:

Zadavatel: ČR - MO - AHNM Praha Projektant:

Uchazeč: IngPro Litoměřice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977132111
Vyvrtání otvorů pro ve stěnách z cihel hloubky do 60
mm

kus 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 K 721175303
Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné
třívrstvé DN 50 úzké hrdlo

m 2,500

VV pisoár
VV 1,500 1,500
VV umyvadlo
VV 1,000 1,000
VV Součet 2,500

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 K 722176112
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D
přes 16 do 20 mm

m 6,600

VV pisoár
VV 1,000 1,000
VV umyvadlo
VV 2*0,800 1,600
VV přívod vody pro úklid
VV 2*2,000 4,000
VV Součet 6,600

4 M 28615101 trubka tlaková PPR řada PN 10 20x1,9x4000mm m 6,798
VV 6,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,798

5 K 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2" kus 5,000
VV WC
VV 3 3,000
VV baterie umyvadlová na pisoáru
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

6 M M 004
hadička pro WC a umyvadla tlaková s kov. opletením,
závity 3/8", L do 0,6 m

kus 5,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
7 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 3,000

8 K 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý soubor 3,000

9 K 725119131 Montáž klozetových sedátek standardních kus 3,000

10 M 55167340
sedátko záchodové plastové bílé delší způsob
upevnění spodní, antibakteriální

kus 3,000

11 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 3,000

12 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000

VV 1 1,000

13 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000

14 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 7,000

15 K 725129101 Montáž pisoáru keramického kus 1,000

16 M 64250913 urinál keramický přívod svislý vnější kus 1,000

17 M ALP.A770 sifin připojení 6/4"×40/50 plast. kus 2,000

18 K 725812301
Ventil samouzavírací tlačný pro pisoáry s omezenou
dobou výtoku 6 l/min G 1/2"

kus 1,000

19 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000

20 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a
klasické ostatní typ

kus 1,000

PS 0412 - KDH Litoměřice - Oprava sociálního zařízení ve 2.NP pro odloučená
pracoviště AHNM

01 - Oprava sociálního zařízení ve 2.NP



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 M 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus 1,000

22 K 725840850 Demontáž baterie sprch do G 3/4x1 kus 1,000

23 K 725121502
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže
bez odsávání a s otvorem pro ventil

soubor 1,000

24 K 725211616
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000

25 M 64286106 šrouby k umyvadlům s bílou krytkou sada 1,000

26 K 725291652 Montáž dávkovače tekutého mýdla kus 3,000

27 M 55431098 dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L kus 3,000

28 K R 001 Montáž drobných zařizovacích předmětů kus 18,000

29 M 55779013
štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon
nerezové záchytné pouzdro mat

kus 4,000

30 M SNL.SLZN57 Nerezový dvojháček, lesklý kus 7,000
VV 7 7,000

31 M SNL.SLZN44AA Piktogram - WC muži kus 2,000

32 M SNL.SLZN44AB Piktogram - WC ženy kus 1,000

33 M 394M 001
skříňka na hygienické potřeby WC ženy, objem 10 až
15 dm3, uzaviratelná dvířky

kus 2,000

VV 1,81818181818182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

34 M 55431079
koš odpadkový WC na hygienické potřeby, nášlapný
plastový 6L

kus 2,000

VV 1,81818181818182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

35 K 998725111
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s
omezením mechanizace v objektech v do 6 m

t 0,180

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

36 K 726111001
Instalační předstěna pro umyvadlo s nastavitelnou hl 80
až 190 mm do masivní zděné kce

soubor 1,000

37 K 726131001
Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 1,000

38 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v
objektech v do 6 m

t 0,015

D 742 Ostatní
39 K 742111101 Montáž revizních dvířek plastových 400x400 mm kus 1,000

40 M 56245709 dvířka revizní 400x400 bílá kus 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby

41 K 763113341
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54
dB

m2 1,950

VV 1,500*1,300 1,950

42 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z
desek v objektech v do 6 m

t 0,097

D 766 Konstrukce truhlářské

43 K 766660717
Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní
křídlo

kus 4,000

44 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 4,000

45 K R 010 Montáž bowdenového ovládání oken s pákou, L 1,0 m kus 4,000

46 M M 005 Bowdenové ovládání uzavírání oken, L 1,0 m kus 4,000

47 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v
do 6 m

t 0,010

D 771 Podlahy z dlaždic
48 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1,500

VV 1,000*1,500 1,500

49 K 771121037
Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby
na schodišťových stupních diamantovým kotoučem

m2 1,500

VV 1,5 1,500

50 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1,500

51 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách

m2 1,500

52 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3
do 5 mm

m2 1,500

53 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1,500

54 K 771574514
Montáž podlah keramických hladkých lepených
cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes
4 do 6 ks/m2

m2 1,500



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 M 59761156
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch
reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2

m2 1,725

VV 1,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,725

56 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech
v do 6 m

t 0,066

D 781 Dokončovací práce - obklady
57 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2,175

VV (1,500*1,300)+(1,500*0,150) 2,175

58 K 781472214
Montáž obkladů keramických hladkých lepených
cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

m2 2,175

VV 2,175 2,175

59 M 59761707
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch
hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2

m2 2,501

VV 2,175*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,501

60 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v
objektech v do 6 m

t 0,068

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

61 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80
m

m2 71,300

VV 2*(2,800+4,800)*1,400+(2,800*4,800) 34,720
VV 2*(1,900+1,500)*1,400+(1,900*1,500) 12,370
VV 2*(0,900+1,500)*1,400+(0,900*1,500) 8,070
VV 2*(0,900+1,500)*1,400+(0,900*1,500) 8,070
VV 2*(0,900+1,500)*1,400+(0,900*1,500) 8,070
VV Součet 71,300

62 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 71,300

D 997 Přesun sutě

63 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na
skládku do 1 km

t 0,724

64 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku
ZKD 1 km přes 1 km , (dalších 10 km)

t 7,240

65 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,724



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: kasárna Dukelských hrdinů, Litoměřice Datum:

Zadavatel: ČR - MO - AHNM Praha Projektant:

Uchazeč: IngPro Litoměřice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
1 K 725119131 Montáž klozetových sedátek standardních kus 3,000

2 M 55167340
sedátko záchodové plastové bílé delší způsob
upevnění spodní, antibakteriální

kus 3,000

3 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 3,000

4 K 725291652 Montáž dávkovače tekutého mýdla kus 2,000

5 M 55431098 dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L kus 2,000

6 K 725810811
Výměna ventilů 3-8 výtokových nástěnných - roháček u
WC s hadičkou

kus 3,000

7 M M 03 ventil rohový 3/8 pro přívod vody na WC kus 3,000

8 M M 004
hadička pro WC a umyvadla tlaková s kov. opletením,
závity 3/8", L do 0,6 m

kus 3,000

9 K R 001 Montáž drobných zařizovacích předmětů kus 8,000

10 M 55779013
štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon
nerezové záchytné pouzdro mat

kus 3,000

11 M SNL.SLZN57 Nerezový dvojháček, lesklý kus 3,000

12 M 55431079
koš odpadkový WC na hygienické potřeby, nášlapný
plastový 6L

kus 2,000

13 K 998725111
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s
omezením mechanizace v objektech v do 6 m

t 0,116

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

14 K 741371823
Demontáž osvětlovacího modulového systému
zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti

kus 4,000

15 K 741372061
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů

kus 4,000

16 M DAM.03517

svítidlo stropní, přisazené trubicové zářivkové s
technologií LED, např. typ: https://www.svet-
svitidel.cz/apled-led-zarivkove-svitidlo-trout-led-36w-
230v/ nebo jiný typ shodných nebo lepších vlastností

kus 4,000

D 766 Konstrukce truhlářské

17 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000

VV místnost č. 3 - ambulance praktického lékaře
VV 1 1,000

18 M 61164073
dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch
lakovaný plné 900x1970 P

kus 1,000

19 M 54914129
dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/klika lakovaný
nerez

kus 1,000

20 M 54924014
zámek zadlabací mezipokojový pravolevý rozteč
90x40mm

kus 1,000

21 M 54964207 vložka cylindrická stavební 35+40 kus 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry

22 K 783823131
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých
zrnitých nebo štukových omítek

m2 4,800

23 K 783827421
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně
členitosti 1 a 2

m2 4,800

VV místnost č. 11 - sklad
VV 3,000*1,600 4,800

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

24 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80
m

m2 322,420

VV místnost č. 1 - zubní ambulance

PS 0412 - KDH Litoměřice - Oprava sociálního zařízení ve 2.NP pro odloučená
pracoviště AHNM

02 - Obnovení výmaleb a nátěrů místností a sociál. zařízení



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*(6,800+6,300)*1,600+(6,800*6,300) 84,760
VV místnost č. 3 - ambulance praktického lékaře
VV 2*(6,000+5,300)*1,600+(6,000*5,300) 67,960
VV místnost č. 12 - lékařský pokoj
VV 2*(6,000+4,500)*3,400+(6,000*4,500) 98,400
VV místnost č. 14 - sociální zažízení 1.NP
VV 71,300 71,300
VV Součet 322,420

25 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 100,000

26 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 105,000
VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

27 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 30,000

28 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 31,500
VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

29 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 251,120

D VRN2 Příprava staveniště

30 K 021203000
Stěhování nábytku před malováním včetně navrácení
na původní místo, (hmotnost 50 až 100 kg/kus)

kus 16,000

D 997 Přesun sutě

31 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na
skládku do 1 km

t 0,045

32 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku
ZKD 1 km přes 1 km , (dalších 10 km)

t 0,450

33 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,045
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 Příloha č. 3 
Počet listů: 3 

  
 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI    

 
I. Předmět úpravy 
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“).  Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi , porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat 
zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště , seznámit se s umístěním 
prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi .  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi  vhodné a přiměřené informace a 
pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první 
pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi . 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi .   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi  smějí používat pouze bezpečná 
elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky 
a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady 
osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem. 

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi  se zhotovitel zavazuje neprodleně 
oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a 



 2 

okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi  zdrželi požívání alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště  pod jejich vlivem. 
Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění 
přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště  pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi  požívá, anebo 
zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště .  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi . 

 
III. Požární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi . 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi , před zahájením plnění 
proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na 
plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi  kontrolní činnost v rozsahu podle 
právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi  zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí 
objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a 
příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů 
o PO. 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prostředí    
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi  

v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, 
drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi  a na přilehlých pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi  a na přístupových cestách na 
staveniště , průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, 
technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště  a zajistit jejich uložení a 
likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o 
odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi  se nesmějí žádné odpady spalovat. 

3.    Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů.  U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených. 

4.    Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi  a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je 
objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele. 
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5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi . Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel 
doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi  
způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. 
Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i 
kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců 
autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit. 

 
Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 
 
 
 
  



                                                                                                                                                               Příloha č. 4 

                                                   Počet listů: 1 

 

1 
 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují 
žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních 
proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.  

 

 

V Litoměřicích dne (el. podpis) 

 

IngPro Litoměřice s.r.o. 

27301176 

Ing. Miroslav Beňo - jednatel 

Digitálně podepsal: 
Miroslav Beňo 
Datum: 26.3.2025 
9:53:06 


