D o h o d a
o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu

I.
Účastníci dohody

Dohodu o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

1. Muzeum Českého ráje v Turnově
organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999
    příspěvková organizace Libereckého kraje
    IČO 00085804
    bankovní spojení: 
    číslo účtu: 
    se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov
    zast.: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., ředitelem organizace
    odborný garant: 
                                             dále „Zhotovitel“
   2. Vodohospodářské sdružení Turnov 
    Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
    se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01
    zast.: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku  
    bankovní spojení: 
    číslo účtu: 
    IČO: 49295934
dále „Objednatel“

II.
Předmět dohody
Předmětem dohody je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území okresu Semily v roce 2025 (viz příloha 1) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
III.
Práva a povinnosti účastníků dohody
1. Zhotovitel se zavazuje, že:
a) zajistí provádění záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území s archeologickými nálezy v okresu Semily (Liberecký kraj – viz příloha 1), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem vyhledání, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů a vyhotovení hlášení o archeologickém nálezu; nedojde-li k narušení nemovitých historických terénů nebo objevu movitých archeologických nálezů, vyhotovuje se hlášení o jejich negativním zjištění; 
b) v případě, že dojde k narušení nemovitých historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena druhá etapa záchranného archeologického výzkumu, která bude odvislá od významu a rozsahu narušení těchto nemovitých historických terénů výkopovými pracemi. V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení arch. výzkumu, která bude obsahovat opatření nezbytná k terénnímu výzkumu stavbou narušených nemovitých objektů, jejich dokumentace, spektra přírodovědných analýz, odvislých od povahy archeologických nálezů a vyhotovení nálezové zprávy z této etapy záchranného archeologického výzkumu;
c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl; 
d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zprávou o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;
e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

2. Objednatel se zavazuje, že:
a) oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
c) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
d) uhradí Muzeu Českého ráje v Turnově náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.
IV.
Náklady na záchranný archeologický výzkum
1. Terénní pracovník archeologického oddělení Muzea Českého ráje v Turnově nebo jeho smluvní partner telefonicky oznámí příslušnému zástupci VHS Turnov záměr provést v konkrétním termínu návštěvu probíhajících zemních prací z důvodu zajištění záchranného archeologického výzkumu. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora dokumentován zápisy do stavebního deníku, který bude k dispozici u příslušného zástupce VHS Turnov.  
2. Rozsah prací byl dohodnut v celkovém objemu 205 197,40- Kč (bez DPH) stanoveném kalkulací pro každou stavbu zvlášť (příloha 2). Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody, včetně možnosti přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami kalkulace v rámci jedné stavby – viz Příloha 2 této Dohody.
3. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,5 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.        
V.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, kdy každá strana obdrží dvě vyhotovení. Toto neplatí, je-li dohoda uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31. 12. 2025.

V Turnově dne:  8.4.2025					V Turnově dne: 8.4.2025
za Muzeum Českého ráje v Turnově:		             za Vodohospodářské sdružení Turnov:



...................................................			……………………………………..
	
	
	
	

	
	


Příloha 1 – soupis staveb
1. Turnov – oprava V+K Daliměřice, Mírová – II. etapa
2. Turnov – prdloužení vodovodu a kanalizace Vesecko IZS
3. Turnov – nový vodojem Mašov
4. Turnov – V+K Jiráskova, Konělupy
5. Turnov – oprava V+K Švermova ul.
6. Turnov – oprava vodovodu Čechova ul.
7. Turnov – rekonstrukce prameniště Šlejferna
8. Rakousy – obnova prameniště Kalich 
9. Malá Skála – vodovod a kanalizace pod nádražím
10. Rovensko p. Tr. – prodloužení V+K Zahradní
11. Obnova vodovodu a kanalizace v okolí hlavního mostu přes Jizeru II. etapa
12. Semily - obnova vodovodu a kanalizace Na Škvárovně
13. Semily - obnova vodovodní shybky u sauny
14. Semily - obnova vodovodu Luční
15. Semily - obnova vodovodu Nouzov
16. Benešov u Semil - odkanalizování obce I. Etapa
17. Benešov u Semil - VDJ Strážník
18. Chuchelna Komárov - vystrojení a dopojení vrtu do ČS
19. Chuchelna výstavba vodovodu Bačov
20. Obnova vodovodu Košov
21. Jilemnice - Obnova vodovodu a kanalizace ulice Na Drahách II etapa
22. Jilemnice – obnova VH sítí a komunikace v lokalitě Zalázeňsko – I. etapa
23. Jilemnice - obnova vodojemů Kozinec – nebude prováděn arch. dohled
24. Lomnice - obnova a prodloužení sítí Extravit, BM8
25. Lomnice n.P, - Oprava vodovodu v ulici Mlynářská a podél rybníka Matouš
26. Prodloužení vodovodu Drahoňovice
27. Prodloužení kanalizace Sůva













Příloha 2 – kalkulace
	1) Turnov - oprava V+K Daliměřice, Mírová - II. etapa (03–09/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (5 dohledů)
	10
	400
	4000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	1 000,00
	

	celkem
	7 200,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2) Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace Vesecko IZS (pokr. z r. 2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	0
	600
	0
	

	terénní technik (0 dohledů)
	0
	400
	0
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	0
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Vesecko a zpět = 10 km, celkem 150 km
	0
	


	celkem
	0
	

	Poznámka (*): předpoklad pozitivních zjištění (známá lokalita).
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3) Turnov - nový vodojem Mašov (pokr. z r. 2024) (*)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	0
	600
	0
	

	terénní technik (0 dohledů)
	0
	400
	0
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	0
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	0
	

	celkem
	0
	

	* bude vypracována nálezová zpráva
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4) Turnov - V+K Jiráskova, Konělupy (06–10/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1200,00
	

	terénní technik (2 dohledy)
	4
	400
	1600,00

	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	500,00
	

	celkem
	3 800,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5) Turnov - oprava V+K Švermova ul. (1 měsíc v r. 2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (2 dohledy)
	4
	400
	1 600,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	500,00
	

	celkem
	3 800,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6) Turnov - oprava vodovodu Čechova ul.  (2 týdny v r. 2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1200
	

	terénní technik (2 dohledy)
	4
	400
	1600,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	500,00
	

	celkem
	3 800,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7) Turnov - rekonstrukce prameniště Šlejferna (03-10/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	1
	600
	600,00
	

	terénní technik (1 dohled)
	2
	400
	800,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	500,00
	

	celkem
	2 400,00
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8) Rakousy - obnova prameniště Kalich (pokr. z r. 2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	0
	600
	0
	

	terénní technik (0 dohledů)
	0
	400
	0
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	0
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	0
	

	celkem
	0
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
9) Malá Skála - vodovod a kanalizace pod nádražím (03-06/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1200,00
	

	terénní technik (3 dohledy)
	6
	400
	2400,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Malá Skála a zpět = 37 km, celkem 111 km
	1200,00
	

	celkem
	5 300,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10) Rovensko p. Tr. - prodloužení V+K Zahradní (03/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	1
	600
	600,00
	

	terénní technik (2 dohledy)
	3
	400
	1200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Rovensko a zpět = 40 km
	432,00
	

	celkem
	2 732,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11) Obnova vodovodu a kanalizace v okolí hlavního mostu přes Jizeru II. etapa (03/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (2 dohledy)
	6
	400
	2400,000
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Semily a zpět = 50 km, celkem 100 km
	1080,00
	

	celkem
	5 180,00
	

	
	
	
	
	

	


	
	
	
	

	12) Semil - obnova vodovodu a kanalizace Na Škvárovně (10 týdnů v r. 2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1200,00
	

	terénní technik (6 dohledů)
	18
	400
	7200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Semily a zpět = 50 km, celkem 300 km
	3240,00
	

	celkem
	12 140,00
	

	




	
	
	
	

	13) Semily - obnova vodovodní shybky u sauny (10 týdnů v r. 2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1200,00
	

	terénní technik (2 dohledy)
	6
	400
	2400,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Semily a zpět = 50 km, celkem 100 km
	1080,00
	

	celkem
	5 180,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	14) Semily - obnova vodovodu Luční (6 týdnů v r. 2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1200,00
	

	terénní technik (4 dohledy)
	12
	400
	4800,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Semily a zpět = 50 km, celkem 200 km
	2160,00
	

	celkem
	8 660,00
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	15) Semily - obnova vodovodu Nouzov (09/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (3 dohledy)
	9
	400
	3600,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Semily a zpět = 50 km, celkem 150 km
	1620,00
	

	celkem
	6 920,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	16) Benešov u Semil - odkanalizování obce I. Etapa (04-10/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	5
	600
	3000,00
	

	terénní technik (25 dohledů)
	75
	400
	30000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	3000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Benešov u Semil a zpět = 50 km, celkem 1250 km
	13500,00
	

	celkem
	49500,00
	

	Souběh akcí (doprava ½ nákladů):
	 
	 
	-6750,00
	

	Celkem
	42 750,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	17) Benešov u Semil - VDJ Strážník (pokr. z r. 2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1200,00
	

	terénní technik (2 dohledy)
	6
	400
	2400,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Benešov u Semil a zpět = 50 km, celkem 100 km

	1080,00
	

	celkem
	5 180,00
	

	Souběh akcí (doprava 1/3 nákladů):
	 
	 
	-720,00
	

	Celkem
	4 460,00
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	18) Chuchelna Komárov - vystrojení a dopojení vrtu do ČS (05-11/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	1
	600
	600,00
	

	terénní technik (1 dohled)
	3
	400
	1200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Chuchelna a zpět = 32 km
	346,00
	

	celkem
	2 646,00
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	19) Chuchelna výstavba vodovodu Bačov (08-10/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (5 dohledů)
	15
	400
	6000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Komárov a zpět = 24 km, celkem 120 km
	1300,00
	

	celkem
	10 000,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	20) Obnova vodovodu Košov (05-11/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (5 dohledů)
	15
	400
	6000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Košov a zpět = 44 km; celkem 220 km
	2376,00
	

	celkem
	11 076,00
	



	
	
	
	
	

	21) Jilemnice - Obnova vodovodu a kanalizace ulice Na Drahách II etapa (pokr. z r. 2024) (*)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	6
	600
	3600,00
	

	terénní technik (24 dohledů)
	42
	400
	16800,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Jilemnice a zpět = 88 km, celkem 1232 km
	13500,00
	

	celkem
	32 205,60
	

	Souběh akcí (doprava 1/3 nákladů):
	 
	 
	-11735,2
	

	Celkem
	23 470,40
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	22) Jilemnice – obnova VH sítí a komunikace v lokalitě Zalázeňsko – I. etapa (02-10/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1200,00
	

	terénní technik (6 dohledů)
	18
	400
	7200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Jilemnice a zpět = 88 km, celkem 528 km
	5702,00
	

	celkem
	15 602,00
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	24) Lomnice - obnova a prodloužení sítí Extravit, BM8 (05-11/2025

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1200,00
	

	terénní technik (2 dohled)
	6
	400
	2400,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Lomnice n. Pop. a zpět = 45 km; celkem 90 km
	972,00
	

	celkem
	6 072,00
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	25) Lomnice n.P, - Oprava vodovodu v ulici Mlynářská a podél rybníka Matouš (05-11/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (4 dohledy)
	12
	400
	4800,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Lomnice n. Pop. a zpět = 45 km; celkem 180 km
	1944,00
	

	celkem
	8 944,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	26) Prodloužení vodovodu Drahoňovice (05-08/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (4 dohledy)
	8
	400
	3200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Drahoňovice a zpět = 20 km; celkem 80 km
	864,00
	

	celkem
	6 264,00
	




	27) Prodloužení kanalizace Sůva (05-08/2025)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (2 dohledy)
	8
	400
	3200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Benecko a zpět = 88 km; celkem 176 km
	1901,00
	

	celkem
	6 801,00
	



