
Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů  

Smlouva o dílo 

Evidenční číslo Objednatele:  25DOD99310031 

Čísla akcí objednatele:  139241001, 139241002, 139241003, 139241004, 139241005, 139241006 

Evidenční číslo Zhotovitele:  S/0007/58/2025 

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami: 

Objednatelem: Povodí Labe, státní podnik 
Sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473, 
ID datové schránky: dbyt8g2  
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
Osoba oprávněná 
k podpisu Smlouvy o dílo: 

 
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

a  
Zhotovitelem: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 
Sídlo: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice 
IČO: 45538093 
DIČ: CZ45538093 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768 
ID datové schránky: r3jhi9a 
Osoba oprávněná 
k podpisu Smlouvy o dílo: 

 
Václav Růžička, jednatel, Ing. Roman Krupička, jednatel 
Každý z jednatelů zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. 

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Vzhledem k tomu, že 

a) Objednatel má zájem o provedení Díla „Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných 
plavebních kanálů“ (dále také jen jako „Dílo“), jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci veřejné zakázky „Labe, Brandýs n.L. – Kolín, 
odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů“, ISPROFOND 5215110039.  

Tato zakázka se skládá ze šesti níže uvedených jednotlivých částí: 

Část I.: 139241001  VD Brandýs n. L., odstranění nánosů pro obnovení plavby 

Část II.: 139241002 VD Hradištko, odstranění nánosů pro obnovení plavby 

Část III.: 139241003 VD Nymburk, odstranění nánosů pro obnovení plavby 

Část IV.: 139241004 VD Poděbrady, odstranění nánosů pro obnovení plavby 

Část V.: 139241005 VD Velký Osek, odstranění nánosů pro obnovení plavby 

Část VI.: 139241006 VD Kolín, odstranění nánosů pro obnovení plavby  

b) Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky podle  zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „Labe, Brandýs n.L. – 
Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů“ vybrán k uzavření této Smlouvy o dílo,  

se Strany dohodly na následujícím: 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo v souladu se všemi dokumenty a 
listinami, které tvoří Smlouvu, nebo vybrané části Díla a Objednatel se zavazuje Dílo, nebo Zhotovitelem vybrané a 
zrealizované části Díla převzít a zaplatit cenu Díla, nebo cenu za Zhotovitelem zrealizované části Díla. 
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3. OBSAH SMLOUVY 

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů 
používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo. 

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA 

Přijatá smluvní částka, tedy cena za zhotovení Díla, činí 43 119 800,00 Kč bez DPH.  

Přijatá smluvní částka dle předchozí věty se skládá ze součtu cen za jednotlivé části:  

Část I.: VD Brandýs n. L., odstranění nánosů pro obnovení plavby; (č. akce: 139241001) 

Cena části bez DPH činí 12 116 300,00 Kč 

Část II.: VD Hradištko, odstranění nánosů pro obnovení plavby; (č. akce: 139241002), 

Cena části bez DPH činí 6 960 400,00 Kč 

Část III.: VD Nymburk, odstranění nánosů pro obnovení plavby; (č. akce: 139241003),  

Cena části bez DPH činí 3 787 900,00 Kč 

Část IV.: VD Poděbrady, odstranění nánosů pro obnovení plavby; (č. akce: 139241004). 

Cena části bez DPH činí 11 919 000,00 Kč  

Část V.: VD Velký Osek, odstranění nánosů pro obnovení plavby; (č. akce: 139241005). 

Cena části bez DPH činí 1 513 200,00 Kč  

Část VI.: VD Kolín, odstranění nánosů pro obnovení plavby; (č. akce: 139241006). 

Cena části bez DPH činí 6 823 000,00 Kč  

Přijatá smluvní částka je cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem 
v řízení pro zadání veřejné zakázky. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných 
právních předpisů.  

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. 

6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží 
smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že byla Zhotoviteli Objednatelem písemně 
oznámena skutečnost o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v 
jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo bylo Zhotoviteli Objednatelem písemně oznámeno rozhodnutí 
Objednatele o případném financování Díla z vlastních zdrojů. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce dle této smlouvy 
až na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací, kterou se Objednatel zavazuje učinit bez zbytečného 
odkladu poté, co mu budou závazně přiděleny finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
v potřebném rozsahu, případně že se rozhodl financovat dílo z jiných zdrojů. Pokud neučiní tuto výzvu do 30.6.2025, 
mohou strany smlouvy od smlouvy odstoupit, v takovém případě žádná ze stran nemá nárok na jakoukoliv 
kompenzaci již vynaložených nákladů, včetně kompenzace ušlého zisku a dalších případných nároků. 
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Objednatel: 

 

 Zhotovitel: 

   

Ing. Marián Šebesta  Ing. Roman Krupička  

generální ředitel  jednatel 

Povodí Labe, státní podnik  LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 
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Příloha 
Příloha je součástí Smlouvy o dílo. 

Název1 Číslo2 Údaje3 

Smlouva 1.1.1 Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie 
smluvních dokumentů níže. 

Technická specifikace 1.1.2 Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla. 

Výkresy 1.1.3 
Technické podmínky stavby „Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných 
plavebních kanálů“ vypracované v 01/2025 společností Povodí Labe, státní podnik. 

Datum zahájení prací 1.1.7 Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným dle čl. 6 Smlouvy, pokud se 
Strany nedohodnou jinak (předpoklad 05-06 / 2025). 

Doba pro dokončení 1.1.9 

Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební 
dráhy až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným 
objednatelem. 
 
Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a 
technické specifikaci. 

Sekce 1.1.25 Nepoužije se 

Faktura 1.1.27 

Faktura bude vystavena pro každou jednotlivou akci zvlášť. Faktura bude označena evidenčním číslem 
Smlouvy o dílo, názvem a číslem stavby Objednatele a číslem dotační akce – ISPROFOND 
5215110039. faktura bude doručena na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz. Přílohou faktury za 
odstranění nánosů bude protokol o geodetickém zaměření a protokol o výpočtu skutečného množství 
sedimentů potvrzený odborně způsobilou osobou. Přílohou faktury za likvidaci nánosů bude doklad o 
převzetí skutečně odtěženého množství sedimentů oprávněnou organizací.  

Záruční doba 1.1.30 

Objednatel je oprávněn do 90 pracovních dnů po kontrole geodetického zaměření skutečného stavu 
reklamovat stav po odtěžení sedimentů. V případě, že Objednatel neuplatní do 90 pracovních dnů po 
obdržení geodetického zaměření skutečného stavu žádné námitky, nelze již v tomto případě uplatnit 
záruční dobu. 

Doba pro uvedení do 
provozu 1.1.37 Nepoužije se. 

Předčasné užívání 1.1.38 Nepoužije se. 

Hierarchie smluvních 
dokumentů 

1.3 Hierarchie je následující:  Smlouva o dílo včetně Přílohy, Zvláštní podmínky, Obecné podmínky, 
Technická specifikace, Výkaz výměr, Výkresy 

Smlouva o dílo včetně 
Přílohy 

1.3 
Smlouva o dílo na provedení Díla: „Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných 
plavebních kanálů“ 

Zvláštní podmínky 1.3 
Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva 
zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR, První vydání, 1999 

Obecné podmínky 1.3 Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 
Obecné podmínky, První vydání, 1999 

Technická specifikace 1.3 Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla. 

Výkaz výměr 1.3 

Zhotovitelem oceněný soupis / oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
realizovaných částí stavby 
„Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů“, zpracovaný / 
zpracovaných společností Povodí Labe, státní podnik a jakákoliv jeho variace. 

Výkresy 1.3 Technické podmínky stavby „Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných 
plavebních kanálů“ vypracované v 01/2025 společností Povodí Labe, státní podnik. 

 

                                                      
1 Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek 

nebo název odpovídající položky. 
2 Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. 
3 Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-

článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních 
podmínek. 
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Právo 
1.4 Právo Smlouvy: 

 

právo České republiky 

Komunikace 
1.5 Jazyk komunikace: 

 
český jazyk 

Sociální odpovědnost 

1.7 Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po Dobu pro dokončení, zajistit plnění 
veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů. 

Poskytnutí Staveniště 

2.1 Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště: 
 
od Data zahájení prací do vydání Zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla. Zajištění přístupu na 
staveniště je plně v kompetenci Zhotovitele a je součástí smluvní ceny. 

Pověřená osoba 
 

3.1 
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce Objednatele 
3.2 Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka 

 

Obecné povinnosti 4.1.4 Náležitosti informační tabule k označení stavby vymezuje dokument Smlouvy - Publicita 

Výše bankovní záruky 4.4 10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlené nahoru na celé koruny. 

Prodlení Zhotovitele 
s udržováním bankovní 
záruky v platnosti 

4.4 Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 4.4 
posledního odstavce:  
10 % Průběžné platby 

Zajištění kvality 4.5 Nepoužije se 

Záruka za odstranění vad 4.6 Nepoužije se. 

Projektová dokumentace 
Zhotovitele 

5.1 
Nepoužije se. 

Rizika Objednatele 
6.1 t) rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení při zastavení 

plavby v daném úseku vodní cesty. 

Harmonogram 
7.2 Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli podrobný časový a finanční 

harmonogram.   

Postupné závazné milníky 

7.5 Část I. 139241001 VD Brandýs n. L., odstranění nánosů pro obnovení plavby 
Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy 
až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelem. 
Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické 
specifikaci. 
  
Část II. 139241001 VD Hradištko, odstranění nánosů pro obnovení plavby 
Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy 
až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelem. 
Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické 
specifikaci. 
 
Část III. 139241001 VD Nymburk, odstranění nánosů pro obnovení plavby 
Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy 
až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelem. 
Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické 
specifikaci. 
 
Část IV. 139241001 VD Poděbrady, odstranění nánosů pro obnovení plavby 
Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy 
až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelem. 
Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické 
specifikaci. 
 
Část V. 139241001 VD Velký Osek, odstranění nánosů pro obnovení plavby 
Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy 
až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelem. 
Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické 
specifikaci. 
 
Část VI. 139241001 VD Kolín, odstranění nánosů pro obnovení plavby 
Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy 
až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelem. 
Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické 
specifikaci. 

Předčasné užívání 7.6 Nepoužije se. 

Zkušební provoz 7.7 Nepoužije se. 
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Ověření funkčnosti díla nebo 
sekce 

7.8 
Nepoužije se. 

Odstranění vad 9.1 Pokuta za prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu dle bodu 12.5.j) 

Odstranění vad 

9.1 Doba pro odstranění vady dohodnutá mezi Objednatelem a Zhotovitelem: 
Odstranění vady bránící užívání: do 5 dnů od oznámení vady 
Odstranění vady nebránící užívání: do 30 dnů od oznámení vady 
V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady 
dohodnut mezi Stranami. 

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy. 

Cenová soustava 10.2 Cenová soustava URS. 

Oceňování díla 11.1 Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou soubor, nebo kus se neměří. 

Průběžné platby 
11.3 Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 písm. (a) 

až (c): 
30 % průběžné platby 

Průběžné platby 
11.3 Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb: 

10 % Přijaté smluvní částky 

Měna 
11.7 Měna platby: 

 
Koruna česká (CZK) 

Zpožděná platba 
 

11.8 Sazba úroku z prodlení 
 
0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení 

Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 a) 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení {Dodržovat Sociální odpovědnost} 

Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 b) 
4.1.2. 

0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. 
{Neplatné oprávnění zhotovitele a jeho subdodavatelů} 

Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 c) 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. 
{Realizace výhrady části díla podzhotovitele} 

Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 d) Nepoužije se.  

Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 e) 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. 
{Neschválená subdodávka} 

Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 f) 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení  
{Střet zájmů} 

Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 g) 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení 

Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 h) Nepoužije se. 

Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 i) Nepoužije se 

Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 j) 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé 
vady 

Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 k) 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení  
{Nepředložení HMG} 

Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 l) 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Nepředložení / Nedoložení pojištění} 

  Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu 

12.5 Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy: 
 
30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Pojištění díla a vybavení 
zhotovitele 

14.2 Pojištění díla a vybavení Zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění typu "all risk" s pojistnou částkou 
minimálně ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 100 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti 

14.2 Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč a 
maximální spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč.  
Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho 
Podzhotovitelů za: 

1. újmu na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 20 mil. Kč, 
2. újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě realizace Díla, 
3. újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků. 

Řešení sporů 
15 Způsob rozhodování sporů: 

 
Varianta B 

 



Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů  

Postup při variaci 

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené 
nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim. 

2. Každá Variace může zahrnovat 

a) změny v Technické specifikaci, 

b) změny ve Výkresech, nebo 

c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla. 

3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu 
stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

4. Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 

a) pokynem, nebo 

b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli. 

5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty 
stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby 
pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle 
předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2. 

6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo 
uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené 
Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího 
odstavce. 

7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma 
Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v 
případě, že 

a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo 

b) vznik škody. 

8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud 
Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace 


