

Smlouva o dílo

Evidenční číslo Objednatele: 25DOD99310031

Čísla akcí objednatele: 139241001, 139241002, 139241003, 139241004, 139241005, 139241006

Evidenční číslo Zhotovitele: S/0007/58/2025

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel:	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473,
ID datové schránky:	dbyt8g2
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
a	
Zhotovitelem:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Sídlo:	Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO:	45538093
DIČ:	CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768
ID datové schránky:	r3jhi9a
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Václav Růžička, jednatel, Ing. Roman Krupička, jednatel
	Každý z jednatelů zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- a) Objednatel má zájem o provedení Díla „**Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů**“ (dále také jen jako „Dílo“), jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci veřejné zakázky „**Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů**“, ISPROFOND 5215110039.

Tato zakázka se skládá ze šesti níže uvedených jednotlivých částí:

Část I.: 139241001	VD Brandýs n. L., odstranění nánosů pro obnovení plavby
Část II.: 139241002	VD Hradištko, odstranění nánosů pro obnovení plavby
Část III.: 139241003	VD Nymburk, odstranění nánosů pro obnovení plavby
Část IV.: 139241004	VD Poděbrady, odstranění nánosů pro obnovení plavby
Část V.: 139241005	VD Velký Osek, odstranění nánosů pro obnovení plavby
Část VI.: 139241006	VD Kolín, odstranění nánosů pro obnovení plavby

- b) Zhotovitel byl Objednatel na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „**Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů**“ vybrán k uzavření této Smlouvy o dílo,

se Strany dohodly na následujícím:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo v souladu se všemi dokumenty a listinami, které tvoří Smlouvu, nebo vybrané části Díla a Objednatel se zavazuje Dílo, nebo Zhotovitelem vybrané a zrealizované části Díla převzít a zaplatit cenu Díla, nebo cenu za Zhotovitelem zrealizované části Díla.

3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka, tedy cena za zhotovení Díla, činí **43 119 800,00 Kč** bez DPH.

Přijatá smluvní částka dle předchozí věty se skládá ze součtu cen za jednotlivé části:

Část I.: VD Brandýs n. L., odstranění nánosů pro obnovení plavby; (č. akce: 139241001)

Cena části bez DPH činí 12 116 300,00 Kč

Část II.: VD Hradištko, odstranění nánosů pro obnovení plavby; (č. akce: 139241002),

Cena části bez DPH činí 6 960 400,00 Kč

Část III.: VD Nymburk, odstranění nánosů pro obnovení plavby; (č. akce: 139241003),

Cena části bez DPH činí 3 787 900,00 Kč

Část IV.: VD Poděbrady, odstranění nánosů pro obnovení plavby; (č. akce: 139241004).

Cena části bez DPH činí 11 919 000,00 Kč

Část V.: VD Velký Osek, odstranění nánosů pro obnovení plavby; (č. akce: 139241005).

Cena části bez DPH činí 1 513 200,00 Kč

Část VI.: VD Kolín, odstranění nánosů pro obnovení plavby; (č. akce: 139241006).

Cena části bez DPH činí 6 823 000,00 Kč

Přijatá smluvní částka je cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.

6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že byla Zhotoviteli Objednatelům písemně oznámena skutečnost o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo bylo Zhotoviteli Objednatelům písemně oznámeno rozhodnutí Objednatelů o případném financování Díla z vlastních zdrojů. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce dle této smlouvy až na základě písemné výzvy objednatelů k zahájení prací, kterou se Objednatel zavazuje učinit bez zbytečného odkladu poté, co mu budou závazně přiděleny finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v potřebném rozsahu, případně že se rozhodl financovat dílo z jiných zdrojů. Pokud neučiní tuto výzvu do 30.6.2025, mohou strany smlouvy od smlouvy odstoupit, v takovém případě žádná ze stran nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci již vynaložených nákladů, včetně kompenzace ušlého zisku a dalších případných nároků.

Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Ing. Roman Krupička
jednatel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Příloha

Příloha je součástí Smlouvy o dílo.

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
Smlouva	1.1.1	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.
Technická specifikace	1.1.2	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.
Výkresy	1.1.3	Technické podmínky stavby „ Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů “ vypracované v 01/2025 společností Povodí Labe, státní podnik.
Datum zahájení prací	1.1.7	Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným dle čl. 6 Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak (předpoklad 05-06 / 2025).
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelům. Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické specifikaci.
Sekce	1.1.25	Nepoužije se
Faktura	1.1.27	Faktura bude vystavena pro každou jednotlivou akci zvlášť. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy o dílo, názvem a číslem stavby Objednatele a číslem dotační akce – ISPROFOND 5215110039. faktura bude doručena na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz. Přílohou faktury za odstranění nánosů bude protokol o geodetickém zaměření a protokol o výpočtu skutečného množství sedimentů potvrzený odborně způsobilou osobou. Přílohou faktury za likvidaci nánosů bude doklad o převzetí skutečně odtěženého množství sedimentů oprávněnou organizací.
Záruční doba	1.1.30	Objednatel je oprávněn do 90 pracovních dnů po kontrole geodetického zaměření skutečného stavu reklamovat stav po odtěžení sedimentů. V případě, že Objednatel neuplatní do 90 pracovních dnů po obdržení geodetického zaměření skutečného stavu žádné námitky, nelze již v tomto případě uplatnit záruční dobu.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.37	Nepoužije se.
Předčasné užívání	1.1.38	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	Hierarchie je následující: Smlouva o dílo včetně Přílohy, Zvláštní podmínky, Obecné podmínky, Technická specifikace, Výkaz výměr, Výkresy
Smlouva o dílo včetně Přílohy	1.3	Smlouva o dílo na provedení Díla: „ Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů “
Zvláštní podmínky	1.3	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelství vodních cest ČR, První vydání, 1999
Obecné podmínky	1.3	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky, První vydání, 1999
Technická specifikace	1.3	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.
Výkaz výměr	1.3	Zhotovitelem oceněný soupis / oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr realizovaných částí stavby „ Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů “, zpracovaný / zpracovaných společností Povodí Labe, státní podnik a jakákoliv jeho variace.
Výkresy	1.3	Technické podmínky stavby „ Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů “ vypracované v 01/2025 společností Povodí Labe, státní podnik.

¹ Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.

² Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

³ Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů

Právo	1.4	Právo Smlouvy: právo České republiky
Komunikace	1.5	Jazyk komunikace: český jazyk
Sociální odpovědnost	1.7	Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po dobu pro dokončení, zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.
Poskytnutí Staveniště	2.1	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště: od Data zahájení prací do vydání Zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla. Zajištění přístupu na staveniště je plně v kompetenci Zhotovitele a je součástí smluvní ceny.
Pověřená osoba	3.1	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce Objednatele	3.2	Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka
Obecné povinnosti	4.1.4	Náležitosti informační tabule k označení stavby vymezuje dokument Smlouvy - Publicita
Výše bankovní záruky	4.4	10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlené nahoru na celé koruny.
Prodlení Zhotovitele s udržováním bankovní záruky v platnosti	4.4	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 4.4 posledního odstavce: 10 % Průběžné platby
Zajištění kvality	4.5	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Rizika Objednatele	6.1	t) rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení při zastavení plavby v daném úseku vodní cesty.
Harmonogram	7.2	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli podrobný časový a finanční harmonogram.
Postupné závazné milníky	7.5	<u>Část I. 139241001 VD Brandýs n. L., odstranění nánosů pro obnovení plavby</u> Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelům. Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické specifikaci. <u>Část II. 139241001 VD Hradištko, odstranění nánosů pro obnovení plavby</u> Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelům. Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické specifikaci. <u>Část III. 139241001 VD Nymburk, odstranění nánosů pro obnovení plavby</u> Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelům. Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické specifikaci. <u>Část IV. 139241001 VD Poděbrady, odstranění nánosů pro obnovení plavby</u> Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelům. Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické specifikaci. <u>Část V. 139241001 VD Velký Osek, odstranění nánosů pro obnovení plavby</u> Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelům. Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické specifikaci. <u>Část VI. 139241001 VD Kolín, odstranění nánosů pro obnovení plavby</u> Do 30.9.2025 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatelům. Do 31. 10. 2025 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické specifikaci.
Předčasné užívání	7.6	Nepoužije se.
Zkušební provoz	7.7	Nepoužije se.

Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných plavebních kanálů

Ověření funkčnosti díla nebo sekce	7.8	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Pokuta za prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu dle bodu 12.5.j)
Odstranění vad	9.1	Doba pro odstranění vady dohodnutá mezi Objednatelem a Zhotovitelem: Odstranění vady bránící užívání: do 5 dnů od oznámení vady Odstranění vady nebránící užívání: do 30 dnů od oznámení vady V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.
Cenová soustava	10.2	Cenová soustava URS.
Oceňování díla	11.1	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou soubor, nebo kus se neměří.
Průběžné platby	11.3	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 písm. (a) až (c): 30 % průběžné platby
Průběžné platby	11.3	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb: 10 % Přijaté smluvní částky
Měna	11.7	Měna platby: Koruna česká (CZK)
Zpožděná platba	11.8	Sazba úroku z prodlení 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení {Dodržovat Sociální odpovědnost}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 b) 4.1.2.	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Neplatné oprávnění zhotovitele a jeho subdodavatelů}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 c)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Realizace výhrady části díla podzhotovitele}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 d)	Nepoužije se.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 e)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Neschválená subdodávka}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 f)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení {Střet zájmů}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 g)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 h)	Nepoužije se.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 i)	Nepoužije se
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 j)	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 k)	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení {Nepředložení HMG}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 l)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Nepředložení / Nedoložení pojištění}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy: 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Pojištění díla a vybavení zhotovitele	14.2	Pojištění díla a vybavení Zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění typu "all risk" s pojistnou částkou minimálně ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 100 tis. Kč.
Pojištění odpovědnosti	14.2	Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč a maximální spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč. Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů za: 1. újmu na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 20 mil. Kč, 2. újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě realizace Díla, 3. újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.
Řešení sporů	15	Způsob rozhodování sporů: Varianta B

Postup při variaci

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
2. Každá Variace může zahrnovat
 - a) změny v Technické specifikaci,
 - b) změny ve Výkresech, nebo
 - c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
4. Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
 - a) pokynem, nebo
 - b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
5. Jestliže Objednatel vznesl požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
 - a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
 - b) vznik škody.
8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace