
S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy zhotovitele: PSL001383

uzavřená dle § 2623 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění na realizaci díla s názvem:

„Revize a prohlídky MR Východ DPMO pro účely prodloužení platnosti průkazů způsobilosti“

Článek I. - S m l u v n í s t r a n y

1.01 Firma objednatele : **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**
Sídlo: Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 803
Zastoupený : Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva
Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva
IČ: 4767 6639
DIČ: CZ47676639
Tel.: 585 533 150
E-mail: sekretariat@dpmo.cz
Datová schránka: mtsdrnx

a

1.02 Firma zhotovitele : **OHLA ŽS, a.s.**
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupený : panem Romanem Dostálkem, ředitelem divize Technologie a Ing. Pavlem
Pilátem, obchodním manažerem
Adresa pro zasílání faktur: podatelna@ohla-zs.cz
IČ: 4634 2796
DIČ: CZ4634 2796
Tel.: 541 574 001
E-mail: divizetechnologie@ohla-zs.cz
Datová schránka: xbicgdt

Článek II. - P r e a m b u l e

Ve věcech touto smlouvou neupravených či výslovně nezměněných platí pro obě smluvní strany znění
Servisní smlouvy (č. *servisní smlouvy zhotovitele: 2020-05-370-001*) a jejich dodatků uzavřené

OHLA ŽS,a.s.	IČO: 463 42 796	Divize Technologie
Tuřanka 1554/115b	DIČ: CZ463 42 796	Světlá 5, 614 00 Brno
627 00 Brno	OR KS Brno,odd.B,vl.695	tel. +420 54157 4001, e-mail: divizetechnologie@ohla-zs.cz

mezi smluvními stranami. Odchylná ustanovení této Smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Servisní smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah Servisní smlouvy dostatečně znám.

Článek III. - P ř e d m ě t s m l o u v y

- 3.01 Předmětem této smlouvy je provedení revize, zkoušek a prohlídek měřírny DPMO a.s. - MR Východ Olomouc, k ověření technického stavu měřírny a její provozní způsobilosti pro účely prodloužení platnosti průkazů způsobilosti určených technických zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění (dále též jen zákon o drahách) a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve znění vyhl. č. 279/2000 Sb., se zapracovanými změnami dle nařízení vlády 352/2000 Sb. a ve znění vyhlášky č. 210/2006 Sb. (dále též jen Řád určených technických zařízení).
- Rozsah díla je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.02 Předmětem díla dle této smlouvy je též podání žádosti (návrhu) o prodloužení platnosti průkazů způsobilosti určeného technického zařízení příslušnému drážnímu správnímu úřadu.
- 3.03 Zhotovitel se zavazuje k provedení uvedeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ve smlouvě sjednané ceny za jeho provedení.
- 3.04 Místo provádění díla: MR Východ Olomouc.
- 3.05 Bude-li objednatel požadovat změnu rozsahu či způsobu provádění díla, nebo ukáže-li se během realizace díla nutnost změnit rozsah nebo způsob provádění prací, dojde ke změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran formou smluvního dodatku s tím, že budou změněny všechny dotčené části této smlouvy.

Článek III. - Č a s p l n ě n í

- 3.01 Lhůty realizace díla:
- a) zahájení díla : **03/2025**
- b) dokončení díla : **31.03. 2025**
- 3.02 Uvedené lhůty budou zhotovitelem splněny za předpokladu, že objednatel bude v průběhu realizace díla plnit řádně a včas své povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy. Při prodlení na straně objednatele nedochází k prodlení na straně zhotovitele, ale dojde k přiměřenému prodloužení termínu plnění zhotovitele, zejména s ohledem na dobu prodlení objednatele a dobu nutnou k znovuzahájení prací. V tomto smyslu se smluvní strany zavazují uzavřít smluvní dodatek.

Článek IV. - C e n a z a d í l o

- 4.01 Celková cena bez DPH za provedení díla v rozsahu článku II. této smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele je stanovena ve výši :

171 461,61 Kč bez DPH

a DPH bude účtována v souladu s platnými předpisy.

Jedná se o cenu pevnou, zahrnující veškeré náklady na provedení díla v rozsahu nabídky zhotovitele.

Článek V. - P l a t e b n í p o d m í n k y

- 5.01 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla za podmínek této smlouvy.
- 5.02 Placení ceny díla bude provedeno na základě faktury (daňového dokladu) zhotovitele po předání a převzetí díla.
- Přílohou faktury bude oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.
- 5.03 Splatnost faktury je 24 dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele. DPH bude účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb. ve znění platném a účinném v době fakturace.

Článek VI. - Předání pracoviště, podkladů, součinnost objednatele

- 6.01 Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v rozsahu nutném pro kvalitní a včasné provedení díla, a to na základě dohody smluvních stran před zahájením prací. Pracoviště bude předáno jako celek, nedohodnou-li se strany na postupném předávání po etapách. Objednatel zajistí zhotoviteli nerušené užívání předaného pracoviště po celou dobu provádění prací na něm.
- O předání pracoviště sepíše objednatel společně se zhotovitelem vždy zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému pracovišti, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Pracoviště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a překážky, uvedené v zápisu o předání.
- 6.02 Objednatel je povinen pro potřeby provedení zkoušek, prohlídek a revizí spolupracovat se zhotovitelem při organizování zajištění pracoviště. Smluvní strany se před zahájením prací dohodnou, v jakém rozsahu, za jakých podmínek a v jakém čase poskytne objednatel zhotoviteli potřebné výluky z provozu či vypnutí měřírny tak, aby zhotovitel mohl kvalitně a včas splnit své povinnosti z této smlouvy.
- 6.03 Objednatel nejpozději ke dni předání pracoviště předá zhotoviteli dokumentaci MR Východ, opravenou dle skutečného stavu, zprávy a doklady z pravidelných revizí, požadavek na nastavení ochrany, doklady o měření a další doklady, nutné pro činnost zhotovitele, které si zhotovitel vyžádá.
- 6.04 Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatně přípojné body elektrické energie a vody na pracovišti a bezpečné přístupy na pracoviště a do všech částí měřírny po celou dobu provádění díla.
- 6.05 Na zhotovitelem převzatém pracovišti nebudou v průběhu prací zhotovitele a jeho subdodavatelů probíhat práce jiných dodavatelů objednatele bez předchozí dohody mezi smluvními stranami v montážním deníku.

Článek VII. - Podmínky provádění díla

- 7.01 Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně při respektování zákona o drahách, řádu určených technických zařízení, ČSN, za dodržení platných předpisů BOZ (vyhl. č. 591/2006 Sb. a 361/2007 Sb.), předpisů PO (zákon č. 133/1985 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Sb.) a ostatních obecně závazných právních předpisů.
- 7.02 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude aplikovat systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.
- 7.03 Odborné činnosti (revize, prohlídka a zkoušky) bude zhotovitel v souladu s ust. § 48 zákona o drahách a s ust. řádu určených technických zařízení provádět pomocí osob, které jsou držiteli příslušných osvědčení o odborné způsobilosti vydaných Drážním úřadem.
- 7.04 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které neumožňují řádné provedení díla, oznámí to objednateli k zajištění příslušných opatření, případně mu navrhne změnu díla. Do doby zajištění odpovídajících opatření objednatelem nebo do doby dohody o změně díla formou smluvního dodatku je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit s tím, že pro posun termínu prací platí bod 3.02 této smlouvy. Neodstraní-li skryté překážky bez zbytečného odkladu objednatel, mohou se smluvní strany formou smluvního dodatku dohodnout, že je za dohodnutých podmínek a úplatů odstraní zhotovitel.
- 7.05 Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání pracoviště o pracích, které provádí, montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací a vícepráce. Objednatel je povinen neustále sledovat obsah deníku a k zápisům, s nimiž nesouhlasí, připojovat neprodleně své stanovisko, jinak se bude mít zato, že se zápisem objednatel souhlasí. Během pracovní doby musí být deník na pracovišti trvale přístupný a na vyžádání objednatele předložen. Povinnost vést deník končí dnem předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců od začátku až do konce směny.
- 7.06 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prohlídce a prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři dny předem, ledaže je dále stanoveno jinak. Pokud bude zařízení ve výluce nebo ve stavu vypnutí a uvolněné tak pro práci zhotovitele, budou prohlídka a prověření prací objednatelem prováděny vždy, i bez výzvy zhotovitele, před ukončením prací a organizačním ukončením (např. ukončením příkazu „B“). Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele.

-
- 7.07 Na vyzvu zhotovitele objednatel zajistí pro všechny zaměstnance zhotovitele a zaměstnance jeho subdodavatelů před jejich nástupem na pracoviště vstupní školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární ochraně na MR Východ a seznámí je s místními bezpečnostními a provozními podmínkami MR Východ.
- 7.08 Za škody způsobené porušením podzemních a nadzemních zařízení jakéhokoliv druhu odpovídá zhotovitel jen tehdy, předal-li mu objednatel situační a jiné plány zmíněných zařízení na pracovišti a tyto plány odpovídají skutečnosti.
- 7.09 Dojde-li k zastavení provádění díla z důvodů neležících na straně zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu již realizovaných částí díla a náklady pořízeného materiálu a zařízení, které nebyly do doby zastavení provádění díla zabudovány do díla.
- Při opětovném zahájení provádění díla budou provedeny technické prohlídky, nutné revize a repase za účasti zástupců objednatele a zhotovitele.

Článek VIII. - Předání a převzetí díla

- 8.01 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů před termínem dokončení díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatel je dokončení díla jako celku bez vad a nedodělků bránících provozu a užívání. Objednatel je povinen takto dokončené dílo převzít. Zhotovitel předloží objednateli při přejímacím řízení všechny podklady, které pořídil při provádění díla a které jsou nutné pro podání žádosti o prodloužení platnosti průkazů způsobilosti určeného technického zařízení.
- 8.02 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatel s zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu budou uvedeny případné vady a nedodělky včetně dohodnutého termínu jejich odstranění
- 8.03 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanoviskem obou stran a zdůvodněním objednatele.

Článek IX. - Jakost díla

- 9.01 Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN, zákonem o drahách, řádem určených technických zařízení a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Při realizaci díla použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které splňují podmínky zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. Doklady dle tohoto zákona budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
- 9.02 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla z hlediska kvality v průběhu činností zhotovitele, a to na pracovišti, dále z hlediska bezpečnosti práce, dodržování dokumentace a časového postupu prací. Vlastní náklady na tyto kontroly nese objednatel. V případě, že objednatel požaduje provést kontrolu, zavazuje se zhotovitel, že její provedení umožní.
- 9.03 Jestliže kontrola objednatele zjistí, že činnosti zhotovitele nejsou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a provádět dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen důvodné připomínky akceptovat a sjednat nápravu v souladu s touto smlouvou.
- 9.04 Tyto kontroly objednatele v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele zodpovědnosti z plnění smluvních povinností.

Článek X. - Smluvní pokuty

- 10.01 Při prodlení úhrady faktury objednatel je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.
- 10.02 Za nesplnění lhůty dokončení díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 10.03 Nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy o dílo nevzniká, pokud by prodlení zhotovitele bylo způsobeno objednatel nebo okolností vyšší moci.

Článek XI. - Z a s t u p o v á n í

Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje

zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pilát, obchodní manažer divize Technologie
ve věcech technických: pan Marian Jandera, vedoucí projektu
pan Radek Chmelík, vedoucí projektu

objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Michalík, předseda představenstva
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., člen představenstva
ve věcech technických: pan Jiří Kalabis, mistr údržby PTZ
pan Radek Dobšíček, četař údržby měření

Článek XII. - Z v l á š t n í a z á v ě r e č n á u j e d n á n í

- 12.01 V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinná smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
- 12.02 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků. Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce.
- 12.03 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv uveřejní objednatel a smlouva se zveřejní celá.
- 12.04 Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, se nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
- 12.05 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
- 12.06 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem.
- 12.07 Pokud objednatel zastaví provádění díla na dobu překračující 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn vyfakturovat dílčí fakturou (daňovým dokladem) dosud provedené práce. Den uskutečnění dílčího zdánitelného plnění bude den vzájemného oboustranného odsouhlasení zjišťovacího protokolu dosud provedených prací.
- 12.08 Smluvní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 12.09 Přílohou č. 1 této smlouvy je: cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech včetně všech jejích příloh, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.

V Olomouci dne
Za objednatele:
za Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

V Brně dne
Za zhotovitele:
za OHLA ŽS, a.s.

.....
Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva

.....
Roman Dostálek
ředitel divize Technologie

.....
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva

.....
Ing. Pavel Pilát
obchodní manažer