

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510088584 ze dne 28.03.2025 strana 1 z 2

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené

Správou veřejného statku MP

Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

Příjemce objednávky

Aoc architekti s.r.o.

Janovského 565/31

170 00 Praha-Praha 7-Holešovice

IČ: 26376270

Vaše číslo u nás: 51872162

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 10.12.2025

10	300060	Obnova schodišť u Rooseveltova mostu	575.053,00
	1 Jedn.výk.		575.053,00

Objednávka VZ č.351-29/70/2025, č.j.07477/2025 - "Obnova schodišť u Rooseveltova mostu, DSP"

.

Objednáváme u Vás 6 paré dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace včetně soupisu prací a rozpočtu (PDPS + SP) pro akci - "Obnova schodišť u Rooseveltova mostu".

Celková hodnota v CZK 575.053,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ:

00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně,

Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

Objednávka č. 4510088584 ze dne 28.03.2025

strana 2 z 2

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:..

Správce rozpočtu:

ředitel organizace

Schválil dne:

Schválil dne:.....

Dne:

Jen pro potřeby úřad

Právník úřadu :.....

Posoudil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro zhotovení projektu ve stupni PDPS + SP
Obnova schodišť u Rooseveltova mostu

příloha Veřejné zakázky č. 351-29/70/2025

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace (PDPS) a soupisu prací (SP) na zakázku „**Obnova schodišť u Rooseveltova mostu**“, a to v souladu s vyhláškou č. 227/2024 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Dokumentace bude vycházet z DUSP „*Obnova schodišť u Rooseveltova mostu*“ zpracované společností AOC architekti, s.r.o. v 01/2023 a bude respektovat podmínky vydaného společného povolení pro předmětnou akci.

Předmětem stavby je realizace schodišť spojujících horní úroveň Rooseveltova mostu s komunikacemi pod ním. Nově navržená schodiště mají nahradit tři stávající ve špatném technickém stavu, jejichž oprava je ekonomicky nerentabilní. Původní čtvrté schodiště bylo kvůli havarijnímu stavu již odstraněno (v příloženém schéma č. 3) a bude rovněž nahrazeno.

Návrh konstrukce schodiště by měl být vzhledově příznivější a ekonomicky výhodnější než pouhá replika současných schodišťových věží - předpokládá se využití moderní konstrukce s použitím tzv. ultrapevného betonu (UHCP), ze kterého budou vytvořeny schodišťové stupně vetknuté do vřetenové zdi. Prodloužené vřetenové zdi nad úroveň mostovky a zábradlí mostu lze využít k umístění uměleckého díla.

Stavba bude umístěna právě na pozemcích obsažených ve vydaném společném povolení.

2. Obsah zakázky

- ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- návrh demolice stávajících schodišť (v příloženém schéma označeny jako 1, 2 a 4)
- návrh 2 nových schodišť spojujících horní úroveň Rooseveltova mostu (část přes Tyršovu ulici) se stezkou pro pěší a cyklisty (v příloženém schéma označeny 1 a 2)
- návrh 2 nových schodišť spojujících horní úroveň Rooseveltova mostu (část přes řeku Mži) a místní komunikaci Truhlářská (v příloženém schéma označeny 3 a 4)
- návrh úprav okolních ploch vyvolaných stavbou a umístěním schodišť

- návrh řešení veřejného osvětlení v rámci rozsahu stavby
- výběr a instalaci uměleckých děl umístěných v rámci řešené stavby
- vegetační úpravy v rozsahu stavby
- návrh provádění stavby a stanovení DIO
- soupis prací a rozpočet
- projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty (pouze OD MMP a PČR ohledně DIO)

3. Rozsah dokumentace

Dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace bude zpracována dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

V rámci předchozího stupně dokumentace (DUSP) byly řešeny a v PDPS budou obsaženy tyto stavební objekty:

- SO 201 Schodiště
- SO 430 Veřejné osvětlení

4. Přílohy dokumentace nad rámec PDPS + SP

Zápisy o projednání a odsouhlasení PDPS + SP úseky SVSMP, které mají ve správě majetek města dotčený stavbou (podepsaným zápisem zjednání nebo podpisem na formuláři SVSMP „Vyjádření správce pozemku“).

5. Další podmínky

Zpracovaná projektová dokumentace bude respektovat vydané společné povolení na předmětnou akci a bude ctít všechny podmínky v něm uvedené.

V průběhu zpracování PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

Návrh uměleckých děl podléhá schválení v kurátorském týmu při Odboru kultury MMP, autor projektu se zúčastní jednání kurátorského týmu.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován:

- pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt
- pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část DPSPK. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

6. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xls

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve dvou výtiscích.

7. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- dokumentaci pro společné povolení „Obnovo schodišť u Rooseveltova mostu“ zpracovanou společností AOC architekti, s.r.o. v 01/2023
- geodetické zaměření a koordinační situaci v elektronické podobě (otevřený formát)
- vydané společné povolení na předmětnou akci

Zpracoval: technik SVSMP - ÚDI, leden 2025

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel

Obnova schodišť u Rooseveltova mostu
SCHÉMA A OZNAČENÍ SCHODIŠŤ U ROOSEVELTOVA MOSTU

