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SMLOUVA O DÍLO
č. 250_005  
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
I. Smluvní strany

1. Objednatel

             TEPLÁRNA STRAKONICE a.s.
            Komenského 59, 386 43 Strakonice
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 636.

IČ:



608 26 843
CZ DIČ:


CZ608 26 843
Bankovní spojení:
UNICREDIT BANK




Číslo účtu: 1387714044/2700
Zastoupena: Ing. Jana Králíková, předseda představenstva


Zastoupena ve věcech smluvních a obchodních: Ing. Jana Králíková, předseda představenstva
tel. xxx email:kralikova@teplarnastrakonice.cz

Zastoupena ve věcech technických: Ing. Roman Plíva, člen představenstva, tel. xxx






email:pliva@teplarnastrakonice.cz







 xxx
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Šenovská 101/543, 716 12 Ostrava – Slezská Ostrava

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358
IČ:

45193771

CZ DIČ:
CZ45193771

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Měna CZK:

Číslo účtu:
22401761/0100





IBAN:
CZ31 0100 0000 0000 2240 1761





Swift:
KOMBCZPPXXX
Zastoupena:

Ing. Lukáš Pátek. – předseda představenstva





Ing. Radek Mráz – člen představenstva  







Pověřeni k jednání ve věcech obchodních:


Ing. Radek Mráz – člen představenstva 

Tel: +420 xxx, Email: mraz@tto.cz
Pověřeni k jednání ve věcech technických:





Ing. Radek Mráz – člen představenstva

Tel: +420 xxx, Email: mraz@tto.cz




Martin Pospiech – člen představenstva

Tel: +420 xxx, Email: pospiech@tto.cz
Pověřeni k jednání ve věcech daňových a účetních:


Miloslav Plchot – vedoucí financí a účetnictví

Tel: +420 xxx, Email: plchot@tto.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

2.1
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované dle této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje dílo v dojednaném rozsahu a kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Předmět smlouvy o dílo
3.1
Předmětem smlouvy je Rekonstrukce vyzdívky zadní stěny kotle K1 dle cenové nabídky č. 24_259, a to  včetně likvidace odpadů. 
            Zejména se jedná o:
· Demontáž stávající vyzdívky.
· Instalace nové vyzdívky.
· Dodávka materiálu a kotvení.
· Bezpečnostní opatření a vybavení souvisejíc s realizací díla.

· Odvozu a likvidace odpadů
· Strojní vybavení
3.1.1
Zhotovitel zajistí po skončení prací dle bodu 3.1 této smlouvy úklid všech pracovišť, na kterých bude zhotovitel plnit předmět díla. Zhotovitel bude při realizaci předmětu díla průběžně provádět úklid obalového odpadu do připraveného kontejneru. V rámci možností bude provádět třídění tohoto odpadu na papír, plasty a směsný odpad. 
IV. Doba plnění

      4.1
Zhotovitel se zavazuje provést realizaci předmětu smlouvy v těchto termínech:

· Přípravné práce budou zahájeny od 19.05.2025.
· Demontážní práce vyzdívek od 30.05.2025.
· Montážní práce od 08.06.2025
· Dokončení instalace vyzdívek do 04.7.2025.
· Uzavření/montáž zátek u chladičů po předání objednatelem do 11.07.2025
· Vysoušení v délce 4 dnů
V případě VÍCEPRACÍ či MÉNĚPRACÍ bude vypracována Cenová nabídka a uzavřen  Dodatek k této smlouvě o dílo ohledně úpravy ceny díla a harmonogramu plnění. Výpočet víceprací a méněprací bude následující:
i. Pro vícepráce a méněpráce, které budou vykonávány pracovníky zhotovitele, bude vyúčtování provedeno dle hodinových sazeb zhotovitele, které jsou uvedeny v bodu 6.5 (2) i) této smlouvy a skutečně odpracovaných hodin.
ii. Pro vícepráce, které bude zhotovitel realizovat nákupem drobného materiálu nebo služeb od svých subdodavatelů, doloží zhotovitel dokladem o nákupu nebo fakturou od subdodavatele, ke kterým bude připočtena marže zhotovitele ve výši 10 %.   
iii. Za méně práce se považuje zejména protiplnění poskytnuté ze strany objednatele, jako jsou:

1) Náklady na úklid šaten a sprch     6000,-.Kč/týden.

2) Výpomoc svářeče                          800,- Kč/hod.

                                                              

4.2
Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci předmětu smlouvy o dílo na základě protokolárního předání a převzetí staveniště zhotovitelem, to je prostoru specifikovaného v článku V. Místo plnění, a to dne 30.05.2025. Objednatel předá vyčištěný kotel a zajistí demontáž a montáž obou  chladičů.
4.3
Zhotovitel se zavazuje provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě 

plnění, a to na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelem s příslušným

zápisem do stavebního deníku.

4.4      
V případě prodlení s předáním staveniště delším, než 14 dní si zhotovitel vyhrazuje 
 
jednání o termínu dokončení prací z důvodu možných kapacitních problémů.
V. Místo plnění

5.1
Sídlo objednatele.
VI. Cena díla

6.1
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pevná část ceny díla činí 9.915.000,- Kč, bez DPH, dle  

             rozsahu předmětu díla.



(slovy: devětmilionůdevětsetpatnácttisíc korun českých)
6.2
Prostoje 

V případě prostojů nezaviněných zhotovitelem nad rámec prostojů specifikovaných v článku 4.1. b), objednatel zhotoviteli uhradí náklady ve výši:

· 31.000,- Kč/den zpoždění na úhradu pronájmu vybavení staveniště.

· 990,- Kč/den zpoždění za každý dvojlůžkový pokoj.

· Dohodnuté HZS (dle bodu 6.5 (2) i)) za pracovníky zhotovitele, kteří nemůžou provádět svou činnost. 


6.3
V cenách díla je zahrnuto:

a) Přípravné práce. 

b) Demontážní a montážní práce.
c) Dodávka bednění.
d) Dodávka vyzdívkového a spotřebního materiálu.

e) Stavba lešení v kotli.
f) Zařízení stavby. 

g) Použití obvyklého nářadí pro realizaci díla vč. zvedacích a záchranářských mechanismů a jejich revizí. Použití vysokozdvižného vozíku pro převoz vyzdívky v rámci areálu objednatele. 
h) Odvoz a likvidace odpadu.
i) Veškeré mzdové náklady pracovníků zhotovitele vč. všech příplatků.

j) Ubytování pracovníků.

k) Vybavení pracovníků respirátory, ochrannými oděvy TYVEK, brýlemi, výstražnými vestami, pracovní obuví a pracovním oděvem, včetně přilby, postrojem pro práce ve
výškách, roztokem na vypláchnutí očí.

l) Osvětlení pracoviště, jedná se o pracoviště zhotovitele.
m) Průběžné úklidy pracoviště.
n) 3 sady dokumentace.

(1) V cenách díla není zahrnuto:

a) Dodávka veškerých materiálů pro vyzdívku pece, vyjma materiálů uvedených v této smlouvě.
b) Vysušení vyzdívek.
c) Vyčištění kotle, demontáž a montáž chladičů.
d) Zajištění přípojných bodů elektrické energie s odpovídajícím jištěním v dostatečném počtu.

e) Přípojka pitné vody.
f) Veškeré opravy ocelové konstrukce pece.

g) Zajištění vstupu do závodu a vstupní školení BOZP a PO. 

h) v hodinové základní sazbě (HZS) s výjimkou předem oboustranně dohodnutých přerušení prací formou zápisu do SD, nebo E-mailem.

· Projektant/ Projektový manager


      1.500,- Kč/hod;
· Stavbyvedoucí/ předák




856,- Kč/hod;
· Šamotář, lešenář, zámečník      


         748,- Kč/hod;
· Odborný dělník (pila, VZV, bednění)


642,- Kč/hod;
· Pomocný dělník





588,- Kč/hod.
i) DPH.
j) Dostatečný prostor pro přípravu materiálu pro vyzdívku.
l) Osvětlení pracoviště, jedná se pouze o osvětlení přístupu na staveniště, okolí kotle, buňkoviště.
m) Napojení na rozvody elektrické energie a vody v blízkosti pracoviště a dodávku potřebných energií.

n) Objednatel zajistí skladovací prostory pro materiál, chráněné proti povětrnostním vlivům.
o) Jiné práce nad rámec plnění této smlouvy.
(2) Všechny práce budou zhotovitelem vedeny ve stavebním deníku a objednatelem průběžně odsouhlasovány. Přehledy nákladů budou zasílány formou emailů (EM).
6.6
Zhotovitel při poskytnutí stavebních a montážních prací fakturuje v režimu přenesení daňové 

povinnosti v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

    Dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nimž se podle této smlouvy zavázal.
VII. Odpovědnost zhotovitele za vady díla – záruka

7.1      Na provedené dílo poskytne zhotovitel záruku takto: 

- Na provedené práce se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

-     Záruka se nevztahuje na:

a) Závady způsobené nesprávným uvedením do provozu.
b) Závady způsobené nesprávným provozováním zařízení.
c) Závady vzniklé nesprávným odstavením a uvedením kotle zpět do provozu.
d) Mechanické poškození vyzdívky zaviněná objednatelem.

e) Závady způsobené překročením provozní teploty.

f) Závady způsobené poškozením vnějšími vlivy.

g) Závady způsobené třetími osobami a vyšší mocí.

    Při zjištění případných nedostatků během záruční doby si TEPLOTECHNA Ostrava a.s. vyhrazuje 

    právo na provedení oprav.
7.2 Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovením § 2615 a násl. Pro případ, že v důsledku vad díla vznikne objednateli právo z vadného plnění, a to bezplatným odstraněním vady díla, a zhotovitel vady díla nezačne odstraňovat nejpozději do 5 pracovních dní poté, kdy byl objednatelem k takovému 
odstranění písemně (doporučenou poštou, e-mailem či osobně) vyzván, je objednatel oprávněn odstranit vady díla na náklady zhotovitele, a to i třetí osobou. Tento postup nemá vliv na obsah záruky poskytnuté zhotovitelem.
7.4
Odpovědný pracovník objednatele je povinen upozornit na případné zjištěné vady ihned v okamžiku zjištění z důvodu možnosti jejich okamžitého odstranění. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla vady, je povinen bez zbytečného odkladu 
písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
Zhotovitel je povinen po obdržení oznámení vad (reklamace) objednatele se k němu bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit. 
7.5

Zhotovitel zodpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele při plnění díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit při vynaložení veškeré odborné péče. Zhotovitel je zejména povinen věci převzaté od objednatele při provádění díla zabezpečit proti mechanickému poškození, odcizení, poškození třetí osobou nebo působením přírodních vlivů.

VIII. Přechod vlastnického práva

8.1
Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem úplného uhrazení ceny 

díla.
IX. Fakturace

9.1 Fakturace bude rozložena takto:

• První, dílčí faktura ve výši 30 % z ceny předmětu díla bude vystavena po podpisu smlouvy 
o dílo.
• Konečná faktura ve zbývající výši z ceny předmětu díla po ukončení montážních prací 
a předání díla objednateli.
Výkony zde specifikované budou fakturovány v měně CZK. Vícepráce a méněpráce budou vyřešeny formou Dodatku k SoD a následně by byly fakturovány. 
9.2
Každá oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, 
a zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, a dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo a č. objednávky, název díla, předmět plnění, místo plnění a číslo a měnu bankovního účtu zhotovitele.
9.3
V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené smlouvou nebo právním předpisem, má objednatel právo jí vrátit zhotoviteli k novému vyhotovení. Nová splatnost začne dnem vystavení nové faktury zhotovitelem.

9.4
Podkladem pro vystavení konečné faktury je protokol o předání a převzetí díla, vystavený zhotovitelem a potvrzený objednatelem, který je nedílnou součástí vystavené konečné faktury. Konečnou fakturu odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů po uskutečnění zdanitelného plnění.
             Adresa objednatele pro elektronické doručení faktury:
9.5
Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli s tím, že datum zaplacení může výjimečně být dle vnitropodnikového nařízení objednatele prodlouženo 
o dalších 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání. V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 
31. 12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona 
č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. 

9.6 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daně z přidané hodnoty je poslední pracovní den 
v měsíci, za který bude zhotovitel fakturovat provedené práce nebo datum vystavení daňového dokladu, podle toho, co nastane dříve.
9.7
Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury v případě, že v den její splatnosti dal příkaz k úhradě svému peněžnímu ústavu (bance).
9.8
Zaplacení je považováno za uskutečněné, pokud je předmětná částka připsána na účet 
zhotovitele.

X. Smluvní úrok z prodlení a smluvní pokuty
10.1 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla či její části uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
10.2 Smluvní úrok z prodlení bude zhotovitelem fakturován do 5 pracovních dnů po připsání dlužné platby na účet zhotovitele a je splatný do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
10.3 V případě zaviněného prodlení s dobou plnění předmětu díla činností zhotovitele, které není způsobeno navýšením rozsahu opravy, bude postupováno následovně:

· za každý den prodlení smluvní pokuta 20.000,- Kč; 
· maximální výše smluvních pokut činí 25 % z ceny předmětu díla.
· uplatněním smluvní pokuty se vylučuje právo objednatele na uplatnění náhrady škody (včetně ušlého zisku) až do výše takto vyúčtované smluví roku. 

· Smluvní pokutu však zhotovitel nemusí platit po dobu, po kterou bylo prodlení s plněním jeho povinností způsobeno okolnostmi na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci.
XI. ISŘ

11.1
Předmět smlouvy o dílo bude zhotovitelem realizován v souladu s platnými legislativními 

předpisy, platnými ČSN (ČSN/ČSN EN/ČSN ISO/ČSN EN ISO) a v souladu s Politikou společnosti pro Integrovaný Systém Řízení (dále také ISŘ). ISŘ zhotovitele tvoří QMS, EMS, BOZP, ISMS a SA viz níže uvedené.

Pokud se smlouva, nebo některá z jejich příloh odvolává na konkrétní normu, která v průběhu platnosti této smlouvy svoji platnost pozbude, považuje se přesto její znění a hodnoty v ní uvedené oběma smluvními stranami za dohodnuté a závazné pro řádné plnění podmínek dle smlouvy, pokud nebude nahrazena normou, která je kogentní.
11.2
Systém řízení managementu kvality (dále také QMS), dle ČSN EN ISO 9001. Na základě

certifikovaného QMS zhotovitel garantuje objednateli, že předmět smlouvy bude realizován 

v požadovaném rozsahu a kvalitě.
11.3
Systém řízení environmentálního managementu (dále také EMS), dle ČSN EN ISO 14001. Na 

základě certifikovaného EMS zhotovitel garantuje objednateli, že předmět smlouvy bude

realizován v souladu s legislativními předpisy platnými pro zajištění ochrany životního

prostředí.
11.4
Politika společnosti pro ISŘ, včetně jednotlivých certifikátů QMS, EMS, BOZP, ISMS a SA 
             jsou objednateli k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti, tj. www.tto.cz. 

XII. Práva a povinnosti smluvních stran
12.1
Objednatel je povinen před zahájením prací na díle zhotoviteli protokolárně předat prostor 

staveniště.

12.2
Zhotovitel prohlašuje, že navštívil místo stavby a získal všechny informace nezbytné k plnění 
 
díla v dohodnuté ceně a termínu realizace a ověřil podmínky pro provedení díla zejména:

· stísněné podmínky při provádění prací; 

· hlučnost a prašnost pracovního prostředí;

· provádění prací za provozu objednatele;
· na staveništi budou pracovat souběžně pracovníci objednatele nebo objednatelem najaté firmy na opravách kotle,
· na staveništi můžou souběžně pracovat i další dodavatelé, kteří však nesmí ohrozit bezpečnost pracovníků zhotovitele.
12.3
Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Zejména se jedná o práce 
a dodávky, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat objednavatele zápisem ve
 stavebním deníku k prověření zakrývaných prací tři pracovní dny předem. Kladné či záporné
stanovisko s provedením zakrývaných prací a dodávek je objednatel povinen dodat bez
zbytečného odkladu formou zápisu ve stavebním deníku nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek. Pokud se zástupce objednatele nedostaví k prohlídce, může zhotovitel dále pokračovat v pracích.
12.4
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními prostředky. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

12.5
Zhotovitel se zavazuje na pracovišti dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a v předpisech prováděcích a souvisejících (zejm. zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), jakož i předpisy hygienické, požární a zajišťující ochranu životního prostředí. 
12.6
Objednatel zajistí na své náklady před zahájením prací proškolení přítomných pracovníků zhotovitele a stavbyvedoucího. O provedeném školení bude sepsán zápis do stavebního 

deníku stvrzený podpisy všech účastníků školení. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat směrnice a předpisy, které mu předá objednatel během proškolení. Školení bude na žádost zhotovitele po dohodě opakováno kdykoliv v průběhu realizace díla.

12.7
Zhotovitel se zavazuje zajistit proškolení svých zaměstnanců a subdodavatelů stavbyvedoucím z bezpečnostního standardu a zajistit dodržování bezpečnostního standardu svými zaměstnanci a subdodavateli. Zaměstnanci zhotovitele, kteří nebyli proškoleni 
z bezpečnostního standardu, nesmí činnosti v areálu objednatele vykonávat. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel bude před zahájením prací proškolen z místních podmínek BOZP a PO platných v areálu objednatele. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků ostatních firem bude předmětem koordinace prací.

12.8
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, dodržování BOZP, PO a OŽP a to prostřednictvím zástupce objednatele. V případě zjištění porušení BOZP, PO a OŽP si objednatel vyhrazuje právo udělit za každé toto porušení pokutu dle přílohy 11 směrnice TST SM005 BOZP. Pokuta může být udělena opakovaně.O každém porušení BOZP, PO a OŽP provede zástupce objednatele zápis do stavebního/montážního deníku. Případné pokuty budou sečteny a vyčísleny před podpisem protokolu o dokončení prací. Výsledná celková pokuta za nedodržování BOZP, PO a OŽP bude uvedena v protokolu o dokončení prací.Výslednou celkovou pokutu za nedodržování BOZP, PO a OŽP uhradí zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem.


Objednatel požaduje, aby každý pracovník zhotovitele hlásil na vrátnici každý vstup (vjezd) do areálu TST, a.s. a každý odchod (výjezd) z areálu TST, a.s., a to i když se vstup (vjezd) a odchod (výjezd) bude opakovat během jednoho dne několikrát. Důvody tohoto opatření jsou, aby měl objednatel aktuální přehled o počtu zhotovitelů a jejich pracovníků pohybujících se v areálu TST, a.s., a aby nedocházelo ke vstupu neproškolených osob do areálu TST, a.s.. Nedodržování této povinnosti, bude považováno za porušení požadavků BOZP a bude stanovena pokuta dle přílohy 11 směrnice SM005 BOZP
12.9
Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek, průběžně odstraňovat a třídit odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s obecně platnými předpisy v oblasti ŽP. Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (např. otvory, jámy, nestabilní konstrukce
 a stavební díly, stroje) je povinen zhotovitel zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno. Pokud tyto činnosti nebude provádět, zajistí úklid a tyto činnosti objednatel a vzniklé náklady budou zhotoviteli přeúčtovány.
12.10     Za veškeré odpady vzniklé při realizaci díla nese zodpovědnost zhotovitel, který bude zároveň původcem těchto odpadů. Odpady budou zneškodněny v souladu s požadavky platné legislativy.
     12.11  Zhotovitel se před prováděním jakýchkoliv prací na strojích a zařízeních nebo pohybu 
v areálu objednatele zavazuje, že prokazatelně provede seznámení svých pracovníků s riziky BOZP na pracovišti, provozně bezpečnostními předpisy a návody výrobce strojů a zařízení. Dále pak zhotovitel provede prokazatelné seznámení se zásadami PO. Při práci budou zaměstnanci zhotovitele povinni používat předepsané OOPP. Zhotovitel se zavazuje předat před zahájením prací (vstupem do areálu) tuto dokumentaci: Jmenování zodpovědné osoby za BOZP, PO a OŽP; Rizika a opatření vyplývající z prováděných prací.

XIII. Vedení stavebního deníku
13.1
Zhotovitel je povinen vést v průběhu provádění díla stavební deník, který slouží jako doklad 
v průběhu provádění díla. Zápis do stavebního deníku činí zhotovitel po protokolárním předání prostoru staveniště.
13.2
U stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména

údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací

od projektové dokumentace.
13.3
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
13.4
Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými

pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní 

záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den,

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při

denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

13.5
Do deníku je dále oprávněn nahlížet a činit v něm zápisy pracovník objednatelem pověřený 

funkcí technického dozoru, popřípadě zástupce zpracovatele projektové dokumentace a státní 

stavební dohled.

13.6
V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna
připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené ujednání smlouvy však nedopadá na změny a doplňky

smlouvy o dílo, které musí být prováděny způsobem uvedeným ve smlouvě.

13.7
Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit

před zcizením a poškozením.
13.8
Originál stavebního deníku bude po předání stavby do užívání objednateli předán Zhotovitelem dle příslušného § 166 oddíl 4 stavebního zákona 283/2021 Sb. v platném znění.

XIV. Předávání a přejímání díla
14.1
Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, to je provedením bez vad a nedodělků a jeho předáním objednateli.
14.2
Dílo je převzato protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými pracovníky

obou smluvních stran.
14.3
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá

odůvodněná stanoviska a dohodnou náhradní termín předání, pokud to přichází v úvahu.

14.4
V případě, že objednatel bez důvodu, který by mu podle této smlouvy nebo zákona náležel 
a dílo je hotovo a nevykazuje žádné vady či nedodělky, protokol 
o předání a převzetí díla nepodepíše nebo je s jeho podpisem v prodlení delším 5 dnů má se za to, že dílo bylo dokončeno a zhotoviteli vznikl nárok na zaplacení ceny díla bez dohodnutého zádržného.

14.5
Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla vyklidit 
 
staveniště.

XV. Vyšší moc

15.1.
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností v tom případě, jestliže bylo neplnění způsobeno v důsledku vyšší moci.

15.2
Pokud netrvají okolnosti vyšší moci déle než 2 měsíce, trvá i nadále povinnost smluvních stran dodržet své závazky, přičemž se lhůta pro plnění prodlouží o dobu trvání vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné a neodvratitelné události, které nemohla smluvní strana, který se na ně odvolává, při uzavření smlouvy předpokládat, a které mu brání v tom, aby splnil své smluvní závazky.

15.3
Jestliže trvají okolnosti vyšší moci déle než 2 měsíce, je ta smluvní strana, proti které vyšší moc působí, oprávněna od smlouvy odstoupit.

15.4
Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy, považují zejména:



a) přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné   

    

    atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu, nebo



b) války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje, nebo stávky, nebo



c) rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy  
 

nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy, nebo


d) havárie, výbuch nebo jiná poškození, nebo


e) epidemie a mimořádné stavy vyhlášené vládou ČR.
15.5
Ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je povinna uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů písemnou formou, že nastaly okolnosti vyšší moci. Stejným způsobem musí druhá smluvní strana vyrozumět, že okolnosti vyšší moci pominuly.
XVI. Ukončení smlouvy
16.1
Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným
písemným odstoupením, a to v případě jejího podstatného porušení jednou ze smluvních
 
stran.
16.2
Pro účely této smlouvy smluvní strany pokládají za její podstatné porušení:

a) takový stav díla, který neumožňuje, resp. zjevně nebude umožňovat jeho řádné užívání (provoz), 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla po dobu delší než jeden měsíc, 

c) prodlení objednatele s placením ceny díla či její části o více než dva měsíce,
d) pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 7 dnů ode dne protokolárního předání staveniště (vnitřku pece). 

16.3
Odstoupení od této smlouvy musí být doručeno písemně druhé smluvní straně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení.

      16.4     V případě předčasného ukončení Smlouvy z důvodů, které nespočívají na straně zhotovitele, 
má tento nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s prováděním díla 
a dále na obvyklý ušlý zisk z provádění díla
16.5
V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany nejpozději do 7 kalendářních dní inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je vyklizené objednateli.

XVII.  Závěrečná ustanovení

17.1
Tato smlouva se řídí zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.
17.2
Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány ve výlučné pravomoci soudů České republiky.

17.3
Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

· neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se



svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
· nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;

· učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;

· nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.
17.4
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že:

· se nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);

· zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců 
a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;

· učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;

· z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat.

17.5
Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
17.6
Každá smluvní strana této smlouvy, jakožto správce, resp. zpracovatel osobních údajů, které jí již byly, resp. ještě budou na základě této smlouvy poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu se všemi příslušnými platnými a účinnými právními předpisy a především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) s tím, že právní důvod pro zpracování všech poskytnutých osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR to, že předmětné osobní údaje jsou nezbytné pro splnění této smlouvy, a byly rovněž potřebné i pro provedení všech případných opatření přijatých před uzavřením této smlouvy.

17.7
Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními Dodatky podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu

a číslovány.
17.8
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.
17.9
Smluvní strany prostřednictvím podpisů jednajících osob potvrzují, že souhlasí s celým
             obsahem této smlouvy.

17.10
Smlouva o dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

XVIII.  Prohlášení smluvních stran

18.1
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za určitý 
a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující. Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran k této smlouvě své podpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1:
Cenová nabídka zhotovitele č. 24_259, ze dne 08.12.2024.
Příloha č. 2 
Směrnice TST SM005 BOZP- vnitř.přílohy č.4,7,11
Příloha č.3

Směrnice TST SM034 Požární ochrana – vnitř. příloha č.4
	Ve Strakonicích dne: 

	
	V Ostravě dne: 


	
	
	

	 Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ing.Jana Králíková
	
	Ing. Lukáš Pátek

	Předseda představenstva
	
	Předseda představenstva



	
	
	

	
	
	

	Ing. Roman Plíva 

Člen představenstva
	
	                      Ing. Radek Mráz

        Člen představenstva 
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