

Odběratel: ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. U Jezu 525/4 460 01 Liberec 1 IČ: 48267210 DIČ: CZ48267210		Tel.:	
Objednávka č.: EDIH24064 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 14.01.2025 Datum dodání: 14.04.2025		Dodavatel: Bc. Tomáš Srb Komenského 425 471 54 Cvikov IČ: 02298465 DIČ:	

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Poradenství k integraci a implementaci ERP systému pro firmu Alisy Sport s r. o., IČO: 04661818 pro aktivitu WP2 TEST BEFORE INVEST v rámci projektu EDIH NEB, reg. č. 101120003, EDIH1.5.01.6.	383 917,39	0%		383 917,39
	0,00	12%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Součet CELKEM K ÚHRADĚ	383 917,39		0,00	383 917,39

Pro projekt objednávané následující službu: **Poradenství k integraci a implementaci ERP systému - testování technologie pro zakázkovou výrobu sportovního oblečení**

Předmět: Testování systému pro efektivní správu zakázek a souvisejících administrativních procesů

1. Expertní analýza procesů a identifikace potřeb:

Cílem je provést podrobnou analýzu procesů v administraci zakázek při výrobě sportovního oblečení, a to se zaměřením na správu zakázek, změny statusů, automatické notifikace, tvorbu faktur, párování s bankovním účtem a další související agendy. Analýza umožní přesně definovat potřeby pracovníků na různých úsecích a zajistit, aby systém umožňoval efektivní řízení zakázkových procesů.

2. Návrh systému:

Na základě výsledků analýzy bude vypracován návrh systému, zahrnující architekturu a uživatelské rozhraní. Cílem je, aby systém plně odpovídal potřebám testovací implementace a usnadnil následné procesy.

3. Implementace softwaru a klíčových funkcí:

Implementace softwaru, který poskytne hlavní funkcionality, jako je správa zakázek, změna statusů, kontrola vyplněných polí a další požadované funkce. Tato implementace bude průběžně laděna a přizpůsobována specifickým požadavkům testovacího provozu.

4. Testování a optimalizace systému:

Testování se provádí jak z technického, tak z uživatelského hlediska s cílem ověřit funkčnost, výkon a celkovou spolehlivost systému. Testování probíhá ve spolupráci se zákazníkem, aby se odhalily a řešily případné problémy z uživatelské perspektivy. Optimalizace výkonu je součástí této fáze.

5. Školení a testovací implementace:

Po dokončení implementace a testování proběhne školení pracovníků, kteří budou systém používat. Systém bude spuštěn v testovacím režimu po dobu 3 měsíců, během nichž bude poskytována podpora a optimalizace na základě zpětné vazby uživatelů. Tato fáze ověří, zda systém splňuje všechny nároky pro plnohodnotné nasazení do produkčního prostředí.

Výstupem bude zpráva o poskytnutí služby a předávací protokol.

Hodnota objednané služby činí € 15 177,6 bez DPH. Dodavateli bude tato částka uhrazena v přepočtu na Kč s kurzem ČNB platným k 14.01.2025 (25,295 Kč/EUR), tedy ve výši 383 917,39 Kč bez DPH.

Dodavatel není plátcem DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání této objednávky a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání této objednávky do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

Na faktuře uvádějte: Hrazeno z projektu "EDIH Northern and Eastern Bohemia" reg. č. 101120003, EDIH1.5.01.6.

C4305 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Převzal:

Razítko: