

Číslo smlouvy objednavatele: 311/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele:.....

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

IČO: 709 32 581

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00, Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

DOKA, s.r.o.

IČO: 634 71 752

se sídlem Na návsi 11/5, 620 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 20035

zastoupena Jakubem Lachem, jednatelem

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo dokumentaci přechodného dopravního značení, včetně veškerého projednání s dotčenými orgány a vydání povolení uzavírky případně nařízení objížděky dle §24 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a stanovení přechodné úpravy provozu dle §77 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů pro akce „**II/602 Brno, ul. Jihlavská, úsek Heršpická – Vídeňská**“ a „**II/384 Brno, ul. Kníničská**“ (dále jen „Dílo“). Bližší specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 této smlouvy. Pro akci „**II/384 Brno, ul. Kníničská**“ bude plnění poskytnuto pro etapu 1 a 2 stavby.

Předmětem této smlouvy je:

- návrh přechodného dopravního značení a následná konzultace s objednatelem
- konzultace návrhu s objednatelem, PČR DI Brno-město, BKOM, SÚS JMK, ŘSD ČR ZB, DPMB, KrÚ JMK VLOD, MMB OD, KrÚ JMK OD
- aktivní účast na jednáních s dotčenými orgány
- předběžná stanoviska k návrhu DIO od PČR DI Brno-město, BKOM, SÚS JMK, ŘSD ČR ZB, DPMB, KrÚ JMK VLOD, MMB OD, KrÚ JMK OD
- obsah dokumentace – situace přechodného dopravního značení, dokladová část
- příprava žádostí o povolení uzavírek případně nařízení objížděky a stanovení přechodné úpravy provozu
- zastupování objednatele v řízeních o povolení uzavírek případně nařízení objížděky a stanovení přechodné úpravy provozu

- další potřebné činnosti nutné k naplnění předmětu této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

1. Cena díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši **46 500,- Kč** bez DPH za akci „**II/602 Brno, ul. Jihlavská, úsek Heršpická – Vídeňská**“ a **97 200,- Kč** bez DPH za akci „**II/384 Brno, ul. Kníničská**“.
Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla včetně cenových vlivů v době plnění. K ceně díla bude připočteno DPH v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení. Každá akce bude fakturována samostatně. Zálohové platby nejsou sjednány.
2. Fakturováno za jednotlivé části bude po vydání o povolení uzavírek případně nařízení objížďky a stanovení přechodné úpravy provozu.
3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedeného na faktuře.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu: [REDACTED]
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen objednateli předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
7. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení vystavené faktury objednateli.
8. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel provede dílo nejpozději do **31.5.2025**. Dřívější plnění je možné.
2. Zhotovitel provede dílo (projekt dopravně inženýrských opatření) 2 x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě na vhodném nosiči dat. Plnění bude předáno objednateli na základě písemného protokolu.
3. Doby plnění mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle, než je obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny doby plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

IV. Předání a převzetí díla

1. Plnění bude předáno objednateli na základě písemného protokolu.
2. Bude-li mít dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad zhotovitele.
3. Kontaktní údaje na objednatele: [REDACTED]
4. Kontaktní údaje na zhotovitele: [REDACTED]

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou a odbornou péčí tak, aby mohlo být předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
2. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití dokumentace ke případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Cena užití je součástí ceny dle čl. II této smlouvy.
4. Po uzavření této smlouvy vydá objednatel zhotoviteli samostatnou plnou moc k jeho zastupování při plnění předmětu této smlouvy.

VI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. III této smlouvy nebo s odstraněním reklamovaných skrytých vad díla.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s platbou ceny díla nebo jeho části.
3. Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury případně písemné výzvy se splatností 15 dnů od doručení.
4. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody. Uhrazením smluvní pokuty není případná škoda nahrazena.
5. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty či náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.

VII. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.
2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy:
 - ze strany objednatele, pokud zhotovitel:
 - a) provádí plnění v rozporu s touto smlouvou;
 - b) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli;
 - c) zneužití plné moci.
 - ze strany zhotovitele, pokud objednatel:
 - a) je prodlení s úhradou ceny díla či její části o více než 30 kalendářních dnů;
 - b) úpadek objednatele.Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.
3. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrad škod, ochrany osobních údajů fyzických osob a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. IV. odst. 3 a 4 této smlouvy není vyžadována forma dodatku, je však nutné prokazatelné oznámení takové změny druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo bez písemného souhlasu využívat při plnění této smlouvy poddodavatele.
4. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ustanovení §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.
6. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel neoznačil žádná jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění uveřejnění smlouvy v registru smluv.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která smlouvou podepisuje jako druhá v pořadí, a nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Tato smlouva je uzavírána elektronicky.


Příloha č. 1 a 2 : cenové nabídky na akce

V Brně dne



Objednatel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Bc. Roman Hanák
ředitel

V Brně dne



Datum: 2025.04.09
10:20:18 +02'00'

Zhotovitel
DOKA, s.r.o.

Jakub Lach
jednatel

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
k rukám [REDAKCE]
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno**

Dobrý den, pane inženýre,

na základě poptávky si Vám dovoluji zaslat cenovou nabídku na zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE přechodného dopravního značení, včetně veškerého projednání s dotčenými orgány pro akci: „**II/602 Brno, ul. Jihlavská, úsek Heršpická - Vídeňská**“.

Rozsah cenové nabídky:

- návrh přechodného dopravního značení a následná konzultace s objednatelem
- konzultace návrhu s objednatelem, PČR DI Brno-město, BKOM, SÚS JMK, ŘSD ČR ZB, DPMB, KÚ JMK VLOD, MMB OD a OI, KÚ JMK OD
- aktivní účast na jednáních s dotčenými orgány
- předběžná stanoviska k návrhu DIO od PČR DI Brno-město, BKOM, SÚS JMK, ŘSD ČR ZB, DPMB, KÚ JMK VLOD, MMB OD a OI, KÚ JMK OD
- obsah PD – situace přechodného dopravního značení, dokladová část
- dále vše v rozsahu poptávky společnosti **SÚS JMK**

Termín dodání: 31.5. 2025
Počet vyhotovení: elektronické verze

Položky:

-	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DIO A VYŘÍZENÍ	= 46 500,- Kč
	Cena celkem	= 46 500,- Kč bez DPH

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na telefonním čísle.

Děkujeme Vám za projevení důvěry.

Jakub LACH, jednatel

DOKA, s.r.o.
Na návsi 11/5, 620 00 Brno
IČ: 63471752, DIČ: CZ63471752

web: www.dokadz.cz



**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
k rukám [REDAKCE]
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno**

Dobrý den, pane inženýre,

na základě poptávky si Vám dovoluji zaslat cenovou nabídku na zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE přechodného dopravního značení, včetně veškerého projednání s dotčenými orgány pro akci: „**II/384 Brno, ul. Kníničská**“.

Rozsah cenové nabídky:

- návrh přechodného dopravního značení a následná konzultace s objednatelem
- konzultace návrhu s objednatelem, PČR DI Brno-město, BKOM, SÚS JMK, ŘSD ČR ZB, DPMB, KÚ JMK VLOD, MMB OD a OI, KÚ JMK OD
- aktivní účast na jednáních s dotčenými orgány
- předběžná stanoviska k návrhu DIO od PČR DI Brno-město, BKOM, SÚS JMK, ŘSD ČR ZB, DPMB, KÚ JMK VLOD, MMB OD a OI, KÚ JMK OD
- obsah PD – situace přechodného dopravního značení, dokladová část
- dále vše v rozsahu poptávky společnosti **SÚS JMK**

Termín dodání: 31.5. 2025
Počet vyhotovení: elektronické verze

Položky:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DIO A VYŘÍZENÍ	= 97 200,- Kč
Cena celkem	= 97 200,- Kč bez DPH

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na telefonním čísle.

Děkujeme Vám za projevení důvěry.

Jakub LACH, jednatel

DOKA, s.r.o.
Na návsi 11/5, 620 00 Brno
IČ: 63471752, DIČ: CZ63471752

mobil: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
web: www.dokadz.cz

