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Č. J.: MCBS/2025/0038415/CHLD
VYŘIZUJE:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna,
Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715,
e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: VÝTAHY BRNO s.r.o.
Sídlo: Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 359781

Zastoupený: Jakubem Dvořákem
IČO: 25585819
DIČ: CZ25585819
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ&SK, a.s.
Číslo účtu: 1387968730/2700
Tel. kontakt: 608266706
E-mail: info@vytahy-brno.cz

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě:

Jméno a příjmení:
Číslo autorizace stavbyvedoucího:
tel.:
e-mail:

Vymezení pojmů a zkratek:

Objednatelem se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č.
283/2021 Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelem
realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad
prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.
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Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má 
pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 360/1992 Sb., 
autorizačního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 
„Bayerova 7 – vybudování nového výtahu“ 

 v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, 
která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 20.2.2025, 
předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na 
základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo. V souladu s ustanoveními 
této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo“).  

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a 
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy. 

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, 
bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, 
konzultace s Odborem památkové péče MMB,  NPÚ apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové 
části díla. 

2.1.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce 
a činnosti: 

          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, 

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak 
zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech 
osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a 
revizí k uvedení do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou 
po úplném dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 
doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu 
všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací 
znečištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 
fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace 
bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické 
podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), 
elektronická podoba bude uložena cloudové úložiště objednatele,  

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 
zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle 
tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této 
smlouvy, 

2.1.5.9.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudovaní do stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání 
staveniště, 
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2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním 
a  převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním 
jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 
stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to 
v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid 
okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu 
(pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.1.5.11.  dodržování podmínek Společného povolení, které bylo vydáno 
Magistrátem města Brna pod číslem jednacím MMB/0933778/2024 
dne 31.10.2024,  

2.1.5.12.  naplánování a zajištění kontrolních prohlídek dle bodu 17 „Podmínek 
pro umístění stavby shora uvedeného Společného povolení“, 

2.1.5.13.  zajištění povolení a souhlasů nezbytných pro kolaudaci díla a 
zajištění kolaudačního rozhodnutí.  

2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy 
v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 
733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 
730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb. 

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými 
v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat 
výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může 
Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů 
na položky související s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření 

v souladu s výše uvedenými normami. 
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou 
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle 
jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě 
a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými 
a organizačními prostředky. 

2.1.9. Zhotovitel bude dodržovat podmínky závazného stanoviska OPP MMB, které bylo 
součástí výzvy k podání cenové nabídky.  

2.1.10. Vybudování nového výtahu obsahuje kompletní dodávku výtahu včetně 
souvisejících technologií a zařízení, včetně montážních prací s tím souvisejících. 
Dále veškeré součásti nutné k zajištění bezproblémového provozu výtahu (např. 
náklady na SIM kartu nutnou pro komunikaci mezi zablokovaným výtahem a 
servisní firmou, veškeré náklady spojené s uvedení do provozu, zajištění 
potřebných revizí a dokumentací). Po uvedení výtahu do provozu a jeho 
protokolárním předání objednateli musí výtah splňovat veškeré aktuálně platné 
normy pro provoz výtahu.  

2.1.11. Zhotovitel je povinen při uzavření této smlouvy uzavřít i Servisní smlouvu na 
výtah, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace uvedené v odst. 
2.1.1. Bez uzavření uvedené servisní smlouvy je tato smlouva o dílo 
neplatná.  

2.1.12. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly 
zohledněny v cenové nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 

2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. 
této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.  
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3.2. Termín dokončení 
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 7 měsíců od 

podpisu smlouvy se zhotovitelem.  
3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle 

odst. 3.2.1. této smlouvy. 
3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně 

dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci dodávaných 
materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí 
odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty 
naměřené v daný den. 

 Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, se nezapočítá do 
termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude 
bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný 
technologický postup, bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou 
v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací. 
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na 
straně objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. 
O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, 
s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas 
odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se 
započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět 
povoleny. 

3.3. Místo plnění 
3.3.1. Místem plnění je bytový dům Bayerova 577/7, Brno, p.č. 1292, k.ú. Veveří. 

  
  

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 
smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
ve výši: 

    
a) všechny práce související s vybudováním nového výtahu 
Cena bez DPH (ve snížené sazbě)          3.250.000,- Kč 
  
b) DPH (ve snížené sazbě)              390.000,- Kč 

 
c) Cena celkem    3.640.000,- Kč 

  
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 

 
4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla 
a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje 
i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště 
a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to 
až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní 
ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani 
cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat 
se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 
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4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti 
na toto přerušení. 

4.1.6.  Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou 
dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné  ceny. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 
4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou. 
4.2.2.  V případě, že se vyskytnou natolik závažné skutečnosti (např. vady a poruchy 

v konstrukčním systému), jež nebylo možné s vynaložením veškeré odborné péče 
předvídat, bude tato skutečnost řešena po vzájemné dohodě smluvních stran 
samostatně dodatkem či objednávkou, a to za podmínky, že nepůjde o celkovou 
změnu veřejné zakázky. Za těchto podmínek se bude jednat o vyhrazenou změnu 
závazku dle § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

4.2.3. Změna sjednané ceny je dále možná v případě změny sazby a výše DPH, a to 
pouze ve výši odpovídající této změně. 

 
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši 

skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum 
uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního 
měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc 
oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, 
dle tohoto soupisu dílčí fakturu a to nejpozději do 10. dne příslušného 
kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese 
uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis 
provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná.   

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 
a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní spojení obou smluvních stran, 
 uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
  Odběratel:  Statutární město Brno 
    Dominikánské náměstí 196/1 
    602 00 Brno 
    IČO: 44992785 
    DIČ: CZ44992785 
     Konečný příjemce:  Statutární město Brno 
        Městská část Brno-střed 
        Dominikánská 264/2 
        601 69 Brno 
        IČO: 44992785 
        DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a 
zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro 
kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude 
fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)   odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele.  

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 
sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 



6 
 

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede 
rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.  

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, 

které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude 
zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti 
zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při 
dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti 
zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota 
zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného 
uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.  

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 
5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné 
faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí 
být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.  

5.5.       Přenesení daňové povinnosti 
5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat 

v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 
ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.  

5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto 
povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

  
6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 
6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli do 5 pracovních dnů od 

uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Dnem převzetí staveniště přebírá 
zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví 
v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. 

 Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody 
způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby 
předání hotového díla objednateli. 

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší.  

6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín 
(datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel 
(stavbyvedoucí) k převzetí staveniště nedostaví nebo staveniště nepřevezme, 
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může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

6.2. Vyklizení staveniště 
6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela 

vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 
  

7. Stavební deník 
7.1. Povinnost vést elektronický stavební deník 

7.1.1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel 
(prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode 
dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých 
vad a nedodělků.  

7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich 
důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. 
V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o 
počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do 
stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.  

7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat 
fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce. 

7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  

7.1.5.  Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají 
nárok na změnu smlouvy. 

7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly 
jsou plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy. 

7.1.7.  Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto 
účelem si zřídit elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem 
platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o 
dílo seznámí zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení 
přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do 
elektronického deníku je povinen obstarat zhotovitel (stavbyvedoucí).  

7.1.8. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě. 
7.1.9. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický 

deník vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. 
Fotodokumentaci je možné místo tisku nahrát na cloudové úložistě přidělené 
zhotoviteli objednatelem. Na úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou 
strukturu, do které budou fotografie uloženy s ohledem na prováděný rozsah prací. 
Adresářová struktura musí být schválena TDS a fotografie musí obsahovat datum 
pořízení.     

7.2. Kontrolní dny 
7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 
7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby 

(např. autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové 
péče MMB). 

7.2.3. Stavbyvedoucí je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat zahajovací 
kontrolní den. Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného 
oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty 
objednatele, TDS a příp. dalších dotčených osob. 

 Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy 
budou probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla 

7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní 
dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě. 

7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 



8 
 

takový jednotlivý případ.  
  
7.3. Dozor na stavbě 

7.3.1.  Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 
zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. 
V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně 
(doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, 
nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, 
příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího 
musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. 

7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, 
předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní 
kontrolu na stavbě a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O neúčasti bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy 
dočasně a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným 
stavbyvedoucím, který je k této činnosti autorizován. 

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává Odbor investiční a správy bytových 
domů ÚMČ Brno-střed. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit 
konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. 
může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na 
základě objednávky nebo příkazní smlouvy.   

8. Provádění díla a bezpečnost práce 
8.1. Pokyny objednatele 

8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže  zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné 
péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech 
částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky 
na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu 
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu 
a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které 
bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno 
na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž 
bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení 
odeslat na e-mail: e-mail: podatelna.stred@brno.cz V případě porušení povinnosti 
informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě 
nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na 
uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.  V případě nedodržení stanoveného 
harmonogramu odstávky výtahu je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 15.000,- Kč.  

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto 
dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, 
pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. 
Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto 
dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné 
dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit 
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úklid společných prostor v domě v rozsahu dle čl. 8.2.7.  
8.1.7. Při stavbě lešení je povinen Zhotovitel zajistit bezpečný provoz v okolí a dostatečné 

značení v souladu s podmínkami záboru. Lešení musí být opatřeno krycími 
plachtami, aby byla minimalizována prašnost v okolí stavby. Pokud je nutné zajistit 
průchod pod lešením, bude průchod dostatečně označen a v noci osvětlen. Musí 
být zajištěn přístup do všech vstupů v domě. V případě nedodržení stanoveného je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat 
a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 
požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle 
tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli 
takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP 
na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, 
zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat 
nařízení koordinátora BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, 
nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován 
žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). 
Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před 
domem popř. přímo  nakládán na dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. V případě provádění bouracích prací musí být přijata taková opatření, která zamezí 
nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, 
schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby 
každý den po skončení prací byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí 
proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:  

  1. odklizení hrubých nečistot 
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu 

  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek  
8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.  

8.3.   Řízení stavby 
8.3.1. Zhotovitel a stavbyvedoucí převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní 

řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů 

8.3.2. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně 
platných předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této 
smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech 
částí díla. 

8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 
porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní 
zajištění výstavby. 

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a 
prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli 
doklady o jeho zlikvidování. 

 
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 
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osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy 
je zhotovitel povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení 
stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících 
provádění díla. 

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých 
povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti 
pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, 
které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností 
zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení 
kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
9. Předání a převzetí díla  

9.1. Za dokončené dílo se považuje nové vybudovaný výtah, uvedený do provozu.  
9.2. Protokol o předání a převzetí díla 

 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis 
(protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů 
požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých 
instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání 
a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, 
fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál 
stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za 
nedodělek. 

9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis 
(protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části 
díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě: 

 jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně 
fodokumentace dle čl. 7.1.10. 

 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na 
datovém nosiči (cloudové úložiště),  

 zápis o spotřebovaných energiích,  
 doklady o montáži elektroměru, 
 revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE, 
 doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič, 
 doklad o protiskluznosti podlah, 
 návod k údržbě a obsluze výtahu,  
 zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB, 
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu, 
 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla, 
 doklady o likvidaci odpadů 
 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 
 pravomocné kolaudační rozhodnutí 

a dále bude předáno: 
 projektovou dokumentaci skutečného provedení, ve formátu dwg a pdf 
 statický návrh 
 posouzení výtahu 
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Nedodání některého z výše uvedených dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek. 

9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které 
nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich 
odstranění 

 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 
způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.) 

 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem 
odstranění vad nebo nedodělků  

 9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 

9.2.5.   Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
  

10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby 
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v 
právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla 
vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné 
spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 
24 měsíců. 

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy.  

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, 

přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. 
Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu 
opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením 
novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané 
ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, 
v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 
dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede 
v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto 
se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 
obdržení reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 
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11. Smluvní pokuty 
11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy 
delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a 
za každý den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je 
povinen zaplatit pokud ve výši 20.000,- Kč.   

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové 
porušení.  

11.1.9 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že 
se úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé 
takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy.  

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 

dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.   

11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 
11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále 

v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti 
zjištěné zástupcem Objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  

11.4.2. V případě porušení povinností dle čl. 7.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.  

11.5.       Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 
V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny 
díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
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způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti. 
   

11.6. Další ujednání 
11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 

zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní 
pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody 
nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení 
písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za 
písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do 
stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a 
naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut 
zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy). 

  
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 

občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
  

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného 
certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
  

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. 
Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události nebo skutečnosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před 

podpisem této smlouvy, 
c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
d. nečinnost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

  
       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy  nebo v případě podstatného 
porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se 
navzájem vypořádat. 
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16. Změna smlouvy 
16.1. Forma změny smlouvy 

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

  
17. Zpracování osobních údajů 

17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů  
(dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 
požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně 
identifikovány smluvní strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy 
to je  JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, se sídlem Obřanská 915/101a, Brno, telefon: 
+420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému 
zpracování ani profilování. 

17.4.  Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích 
z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím 
řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou 
(po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci 
zadávací dokumentace).  

  
18. Závěrečná ujednání 

18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
- § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 
smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna 
v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

18.5.     Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
a základní lidská práva. 

18.6.    S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a 
zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn 
objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace 
díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu 
veškerých vlastních podnikatelských aktivita to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by 
mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě 
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

18.7. Zhotovitel je povinen při uzavření této smlouvy uzavřít i Servisní smlouvu na výtah, která 
byla nedílnou součástí zadávací dokumentace. Bez uzavření uvedené servisní smlouvy 
je tato smlouva o dílo neplatná. 
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18.8. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne 
podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění 
poskytnutá podle této smlouvy. 

18.9.   Nedílnou součástí této smlouvy je: 
  - příloha č. 1 - protokol o změně díla  
  - příloha č. 2 - oceněné soupisy prací. 
   

       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 24.03.2025, usnesením 
RMČ/2025/103/25.  

  
  
V Brně dne: 9.4.2025     V Brně dne: 28.3.2025 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------   -----------------------------------------------  
Za objednatele      Za zhotovitele 
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta     Jakub Dvořák, jednatel 
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Příloha č. 1 

 

Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

X

X

X

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel

0,00%

sazba: 12%

0,00%

0,00%

0,00%

TDI:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

0,00 Kč

0,00 Kč

Cena díla dle ZL č. 1 vč. DPH

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

AD:

Objednatel (statutární zástupce):

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zm
ěn

y 
dl

e 
§ 

22
2 

ZZ
VZ Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Hodnota změny celkem za ZL č. 1 0,00 Kč

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenový nárůst za změnový list č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

náklady na změnu vč. DPH 0,00 Kč

Cena díla bez DPH (dle SoD) 0,00 Kč

Cena díla dle ZL č. 1 bez DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Změnový list č. 1
k dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Předmět díla:

Objekt:



Stavba: 0111

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 255 85 819

DIČ: CZ25585819

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

183 030,88

2 174 943,15

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

VÝTAHY BRNO s.r.o.

Celkem

820 525,97

Starobrněnská 334/3

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

390 000,00

3 250 000,00

47 500,00

3 250 000,00

3 640 000,00

0,00

24 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

71 500,00 0,00 8 580,00 80 080,00 2

00 71 500,00 0,00 8 580,00 80 080,00 2

0,00

01 3 178 500,00 0,00 381 420,00 3 559 920,00 98

1.01 267 097,37 0,00 32 051,68 299 149,05 8

1.02 2 741 478,54 0,00 328 977,42 3 070 455,96 84

1.03 169 924,09 0,00 20 390,89 190 314,98 5

3 250 000,00 0,00 390 000,00 3 640 000,00 100

Popis stavby: 0111 - Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Stavební úpravy
Popis rozpočtu: 1.01 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 1.02 - Nový stav
Popis rozpočtu: 1.03 - Elektroinstalace

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Stavební úpravy

Bourací práce

Nový stav

Elektroinstalace

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 38 740,76 1,2

11 HSV 13 262,04 0,4

2 HSV 67 043,37 2,1

3 HSV 101 123,08 3,1

4 HSV 3 300,00 0,1

44 HSV 17 836,00 0,5

61 HSV 65 764,60 2,0

62 HSV 36 550,68 1,1

63 HSV 16 446,61 0,5

64 HSV 92 000,00 2,8

94 HSV 56 998,20 1,8

95 HSV 82 209,68 2,5

954 HSV 1 915,20 0,1

96 HSV 69 600,89 2,1

99 HSV 65 192,63 2,0

711 PSV 14 241,96 0,4

712 PSV 4 303,69 0,1

713 PSV 9 689,33 0,3

721 PSV 5 894,67 0,2

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zastřešení

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Opláštění konstrukcí deskami

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace
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728 PSV 37 532,32 1,2

762 PSV 7 993,95 0,2

764 PSV 30 480,85 0,9

767 PSV 17 740,00 0,5

771 PSV 16 791,42 0,5

783 PSV 796,00 0,0

784 PSV 6 765,49 0,2

787 PSV 14 001,20 0,4

799 PSV 16 800,00 0,5

M21 MON 80 030,00 2,5

M22 MON 3 600,00 0,1

M33 MON 2 051 743,15 63,1

M65 MON 39 570,00 1,2

D96 PSU 92 542,23 2,8

VN VN 24 000,00 0,7

ON ON 47 500,00 1,5

Cena celkem 3 250 000,00 100,0

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Malby

Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zasklívání

Ostatní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy
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S: 0111

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 24 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ II

2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 24/ II

3 005124010R Koordinační činnost při výstavbě Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 47 500,00
4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

v položce jsou započteny i náklady na BOZP technika na stavbě : 1 1,00000

5 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

6 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 24/ II

7 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 24/ II

8 0052.01 Dílenská dokumentace soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

10 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 9 500,00 9 500,00 RTS 24/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: 0111

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem 71 500,00
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 38 363,56
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 11,42605 2 200,00 25 137,31 800-1 RTS 24/ II

PROVEDENÍ ZEMNÍCH PRACÍ - VÝKOPŮ PRO ZÁKLADOVOU DESKU A FIGUR PRO 
PROHLOUBENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ. : 

Figura 1 : 

plocha = 0,87 m2 : 

hloubka = 1,16 + 0,74 = 1,90 m : 

0,87*1,90 1,65300

Figura 2 : 

plocha = 4,92 m2 : 

hloubka = 0,86 + 0,74 = 1,60 m : 

4,92*1,60 7,87200

Figura 3 : 

plocha = 0,64 m2 : 

hloubka = 0,86 + 0,74 = 1,60 m : 

0,64*0,16 0,10240

Mezisoučet 9,62740

výkop pro podbetonování : 

1 : 

1,00*0,62*0,50 0,31000

1,10*0,35*0,50 0,19250

1,50*0,64*0,50 0,48000

2 : 

1,04*0,62*0,50 0,32240

1,00*0,62*0,50 0,31000

1,05*0,35*0,50 0,18375

Mezisoučet 1,79865

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

2 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 11,42605 300,00 3 427,82 800-1 RTS 24/ II

Výkop -> odvoz před objekt : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,42605 11,42605

3 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, 
kolečkem

m3 34,27815 280,00 9 597,88 800-1 RTS 24/ II

Výkop -> odvoz před objekt : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,42605*3 34,27815

4 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 10,02730 20,00 200,55 800-1 RTS 24/ II

PROVEDENÍ ZEMNÍCH PRACÍ - VÝKOPŮ PRO ZÁKLADOVOU DESKU A FIGUR PRO 
PROHLOUBENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ. : 

Figura 1 : 

plocha = 0,87 m2 : 

hloubka = 1,16 + 0,74 = 1,90 m : 

0,87 0,87000

Figura 2 : 

plocha = 4,92 m2 : 

hloubka = 0,86 + 0,74 = 1,60 m : 

4,92 4,92000

Figura 3 : 

plocha = 0,64 m2 : 

hloubka = 0,86 + 0,74 = 1,60 m : 

0,64 0,64000

Mezisoučet 6,43000

výkop pro podbetonování : 

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

1 : 

1,00*0,62 0,62000

1,10*0,35 0,38500

1,50*0,64 0,96000

2 : 

1,04*0,62 0,64480

1,00*0,62 0,62000

1,05*0,35 0,36750

Mezisoučet 3,59730

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 13 262,04
5 113107310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm
m2 7,36780 1 800,00 13 262,04 822-1 RTS 24/ II

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY NA POVRCHU DVORA, VČETNĚ PODKLADNÍCH 
VRSTEV : 

1,97*3,74 7,36780

Mezisoučet 7,36780

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 30 726,00
6 289902123R00 Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu odsekání betonu, stěny, tloušťka vrstvy přes 100 

do 150 mm
m2 3,41400 9 000,00 30 726,00 800-2 RTS 24/ II

PŘISEKÁNÍ NEBO ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ V KOLIZI S BUDOUCÍ 
VÝTAHOVOU ŠACHTOU : 

výška = 0,60 m : 

0,60*(2,54+2,15+1,00) 3,41400

Mezisoučet 3,41400

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 827,50
7 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 38,85000 150,00 5 827,50 800-3 RTS 24/ II

Pro bourací práce : 

1.NP : 
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

2.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

3.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

4.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

5.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

6.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

7.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

Mezisoučet 38,85000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 729,68
8 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 38,85000 10,00 388,50 801-4 RTS 24/ II

Pro bourací práce : 

1.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

2.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

3.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

4.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

5.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

6.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

7.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

Mezisoučet 38,85000

9 950 R02 Zapravení ostění po vybourání otvorových výplní, kompletní provedení m2 54,26480 80,00 4 341,18 Vlastní

VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN V KOLIZI S BUDOUCÍ ŠACHTOU, VČETNĚ VNITŘNÍCH I 
VENKOVNÍCH PARAPETŮ. BUDOU VYBOURÁNA OKNA A PROSKLENÉ STĚNY V CHODBĚ 
A SCHODIŠTI, OKNA Z WC V JEDNOTLIVÝCH PŘILÉHAJÍCÍCH BYTECH A VĚTRACÍ FIXNÍ 
OKNA TECHNICKÝCH MEZIPATER : 

šířka * výška : 

1.NP : 

2,64*2,22 5,86080

2.NP : 

Stránka 5 z 18Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

2,16*1,85 3,99600

2,16*0,69 1,49040

0,50*0,68 0,34000

1,90*1,34 2,54600

3.NP : 

2,16*1,85 3,99600

2,16*0,69 1,49040

0,50*0,68 0,34000

1,90*1,34 2,54600

4.NP : 

2,16*1,85 3,99600

2,16*0,69 1,49040

0,50*0,68 0,34000

1,90*1,34 2,54600

5.NP : 

2,16*1,85 3,99600

2,16*0,69 1,49040

0,50*0,68 0,34000

1,90*1,34 2,54600

6.NP : 

2,16*1,85 3,99600

2,16*0,69 1,49040

0,50*0,68 0,34000

1,90*1,34 2,54600

7.NP : 

2,16*1,85 3,99600

1,90*1,34 2,54600
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

Mezisoučet 54,26480

Díl: 96 Bourání konstrukcí 60 365,89
10 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 1,70000 290,00 493,00 801-3 RTS 24/ II

2.NP : 0,5*0,68 0,34000

3.NP : 0,5*0,68 0,34000

4.NP : 0,5*0,68 0,34000

5.NP : 0,5*0,68 0,34000

6.NP : 0,5*0,68 0,34000

11 968083002R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 10,43280 305,00 3 182,00 801-3 RTS 24/ II

1.NP -nadsvětlík dveří : 2,16*0,69 1,49040

2.NP : 2,16*0,69 1,49040

3.NP : 2,16*0,69 1,49040

4.NP : 2,16*0,69 1,49040

5.NP : 2,16*0,69 1,49040

6.NP : 2,16*0,69 1,49040

7.NP : 2,16*0,69 1,49040

12 968083011R00 Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2 m2 4,62000 305,00 1 409,10 801-3 RTS 24/ II

1.NP : 0,9*2,2 1,98000

boční panely : 0,6*2,2*2 2,64000

13 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 39,25200 305,00 11 971,86 801-3 RTS 24/ II

2.NP : 2,16*1,85 3,99600

1,9*1,34 2,54600

3.NP : 2,16*1,85 3,99600

1,9*1,34 2,54600

4.NP : 2,16*1,85 3,99600

1,9*1,34 2,54600

5.NP : 2,16*1,85 3,99600
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

1,9*1,34 2,54600

6.NP : 2,16*1,85 3,99600

1,9*1,34 2,54600

7.NP : 2,16*1,85 3,99600

1,9*1,34 2,54600

14 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 17,59000 700,00 12 313,00 801-3 RTS 24/ II

ODSEKÁNÍ NEBO ODŘEZÁNÍ PŘEČNÍVAJÍCÍCH ŘÍMS DO PŮDORYSU ŠACHTY, VČETNĚ 
ŘÍMSY V KOLIZI S BUDOUCÍM DEŠŤOVÝM ŽLABEM VEDLE ŠACHTY : 

2.NP : 

(1,97) 1,97000

3.NP : 

(1,97) 1,97000

4.NP : 

(1,97) 1,97000

5.NP : 

(1,97) 1,97000

6.NP : 

(1,97) 1,97000

8.NP : 

(1,90+2,60+3,24) 7,74000

Mezisoučet 17,59000

15 966053121R00 Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm m 17,59000 700,00 12 313,00 801-3 RTS 24/ II

ODSEKÁNÍ NEBO ODŘEZÁNÍ PŘEČNÍVAJÍCÍCH ŘÍMS DO PŮDORYSU ŠACHTY, VČETNĚ 
ŘÍMSY V KOLIZI S BUDOUCÍM DEŠŤOVÝM ŽLABEM VEDLE ŠACHTY : 

2.NP : 

(1,97) 1,97000

3.NP : 

(1,97) 1,97000
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

4.NP : 

(1,97) 1,97000

5.NP : 

(1,97) 1,97000

6.NP : 

(1,97) 1,97000

8.NP : 

(1,90+2,60+3,24) 7,74000

Mezisoučet 17,59000

16 970231200R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm m 16,21000 700,00 11 347,00 801-3 RTS 24/ II

VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA POD DEMONTOVANÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI : 

VYBOURÁNÍ PARAPETU, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ : 

2.NP : 

(1,97) 1,97000

(0,21+0,21) 0,42000

3.NP : 

(1,97) 1,97000

(0,21+0,21) 0,42000

4.NP : 

(1,97) 1,97000

(0,21+0,21) 0,42000

5.NP : 

(1,97) 1,97000

(0,21+0,21) 0,42000

6.NP : 

(1,97) 1,97000

(0,21+0,21) 0,42000
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

7.NP : 

(1,97) 1,97000

(0,05+0,05) 0,10000

V POSLEDNÍM PODLAŽÍ PŘISEKÁNÍ NADPRAŽÍ PROSKLENÉ STĚNY : 

(1,97) 1,97000

(0,11+0,11) 0,22000

Mezisoučet 16,21000

17 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 0,39518 700,00 276,63 801-3 RTS 24/ II

VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA POD DEMONTOVANÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI : 

VYBOURÁNÍ PARAPETU, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ : 

2.NP : 

(1,97)*0,21*0,170 0,07033

3.NP : 

(1,97)*0,22*0,170 0,07368

4.NP : 

(1,97)*0,19*0,170 0,06363

5.NP : 

(1,97)*0,20*0,170 0,06698

6.NP : 

(1,97)*0,20*0,170 0,06698

7.NP : 

(1,97)*0,05*0,170 0,01675

V POSLEDNÍM PODLAŽÍ PŘISEKÁNÍ NADPRAŽÍ PROSKLENÉ STĚNY : 

7.NP : 

(1,97)*0,11*0,170 0,03684

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

Mezisoučet 0,39518

18 965042141RT4 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,73678 2 500,00 1 841,95 801-3 RTS 24/ II

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY NA POVRCHU DVORA, VČETNĚ PODKLADNÍCH 
VRSTEV : 

0,10*1,97*3,74 0,73678

Mezisoučet 0,73678

19 965049111RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 0,73678 2 500,00 1 841,95 801-3 RTS 24/ II

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY NA POVRCHU DVORA, VČETNĚ PODKLADNÍCH 
VRSTEV : 

0,10*1,97*3,74 0,73678

Mezisoučet 0,73678

20 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 1,97000 800,00 1 576,00 801-3 RTS 24/ II

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY NA POVRCHU DVORA, VČETNĚ PODKLADNÍCH 
VRSTEV : 

(1,97) 1,97000

Mezisoučet 1,97000

21 968096001R00 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,  m 11,82000 70,00 827,40 801-3 RTS 24/ II

2.NP : 1,97 1,97000

3.NP : 1,97 1,97000

4.NP : 1,97 1,97000

5.NP : 1,97 1,97000

6.NP : 1,97 1,97000

7.NP : 1,97 1,97000

22 968096002R00 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,  m 13,90000 70,00 973,00 801-3 RTS 24/ II

2.NP : 0,5+1,9 2,40000

3.NP : 0,5+1,9 2,40000

4.NP : 0,5+1,9 2,40000
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

5.NP : 0,5+1,9 2,40000

6.NP : 0,5+1,9 2,40000

7.NP : 1,9 1,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 329,92
23 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m, nošením
t 0,11783 2 800,00 329,92 801-4 RTS 24/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 1 548,54
24 713103312R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k 

podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm
m2 7,37400 210,00 1 548,54 800-713 RTS 24/ II

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO ETICS PŘILÉHAJÍCÍHO K ODSTRAŇOVANÝM 
PROSKLENÝM STĚNÁM A PROVEDENÍ DRÁŽEK V ETICS PRO ODTAH VENTILÁTORŮ Z 
WC : 

2*0,120*21,1 5,06400

VZT : 

0,15*2,20*7 2,31000

Mezisoučet 7,37400

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 450,00
25 721171809R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm m 3,00000 150,00 450,00 800-721 RTS 24/ II

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - NAPOJENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU : 

Demontáž stávající dešťové kanalizace včetně napojení dešťového svodu (předpokládaná trasa, 
dl. 3,0m) : 

3,00 3,00000

Mezisoučet 3,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 5 290,70
26 764323830R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,  m 4,50000 100,00 450,00 800-764 RTS 24/ II

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU A ČÁSTI ŽLABU : 

oborů 801, 803, 811 a 812

odpadního nebo připojovacího,
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

8NP A STŘECHA : 

2,60+1,90 4,50000

Mezisoučet 4,50000

27 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 1,00000 180,00 180,00 800-764 RTS 24/ II

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU A ČÁSTI ŽLABU : 

8NP A STŘECHA : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

28 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 4,50000 180,00 810,00 800-764 RTS 24/ II

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU A ČÁSTI ŽLABU : 

8NP A STŘECHA : 

2,60+1,90 4,50000

Mezisoučet 4,50000

29 764430810R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm m 11,82000 70,00 827,40 800-764 RTS 24/ II

VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA POD DEMONTOVANÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI : 

VYBOURÁNÍ PARAPETU, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ : 

2.NP : 

(1,97) 1,97000

3.NP : 

(1,97) 1,97000

4.NP : 

(1,97) 1,97000

5.NP : 

(1,97) 1,97000

6.NP : 

(1,97) 1,97000

7.NP : 
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

(1,97) 1,97000

Mezisoučet 11,82000

30 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 17,59000 70,00 1 231,30 800-764 RTS 24/ II

ODSEKÁNÍ NEBO ODŘEZÁNÍ PŘEČNÍVAJÍCÍCH ŘÍMS DO PŮDORYSU ŠACHTY, VČETNĚ 
ŘÍMSY V KOLIZI S BUDOUCÍM DEŠŤOVÝM ŽLABEM VEDLE ŠACHTY : 

ODŘEZÁNÍ ŘÍMSY A ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ : 

2.NP : 

(1,97) 1,97000

3.NP : 

(1,97) 1,97000

4.NP : 

(1,97) 1,97000

5.NP : 

(1,97) 1,97000

6.NP : 

(1,97) 1,97000

8.NP : 

(1,90+2,60+3,24) 7,74000

Mezisoučet 17,59000

31 764430850R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm m 4,50000 70,00 315,00 800-764 RTS 24/ II

ODŘÍZNUTÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY V NUTNÉM ROZSAHU : 

8NP A STŘECHA : 

2,60+1,90 4,50000

Mezisoučet 4,50000

32 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 21,10000 70,00 1 477,00 800-764 RTS 24/ II

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU A ČÁSTI ŽLABU : 

8NP A STŘECHA -> 1.NP : 
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

21,1 21,10000

Mezisoučet 21,10000

Díl: 787 Zasklívání 14 001,20
33 787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 1,70000 250,00 425,00 800-787 RTS 24/ II

2.NP : 0,5*0,68 0,34000

3.NP : 0,5*0,68 0,34000

4.NP : 0,5*0,68 0,34000

5.NP : 0,5*0,68 0,34000

6.NP : 0,5*0,68 0,34000

34 787600802R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2 m2 54,30480 250,00 13 576,20 800-787 RTS 24/ II

okna : 

1.NP -nadsvětlík dveří : 2,16*0,69 1,49040

2.NP : 2,16*0,69 1,49040

3.NP : 2,16*0,69 1,49040

4.NP : 2,16*0,69 1,49040

5.NP : 2,16*0,69 1,49040

6.NP : 2,16*0,69 1,49040

7.NP : 2,16*0,69 1,49040

dveře : 

1.NP : 0,9*2,2 1,98000

boční panely : 0,6*2,2*2 2,64000

okna : 

2.NP : 2,16*1,85 3,99600

1,9*1,34 2,54600

3.NP : 2,16*1,85 3,99600

1,9*1,34 2,54600

4.NP : 2,16*1,85 3,99600
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

1,9*1,34 2,54600

5.NP : 2,16*1,85 3,99600

1,9*1,34 2,54600

6.NP : 2,16*1,85 3,99600

1,9*1,34 2,54600

7.NP : 2,16*1,85 3,99600

1,9*1,34 2,54600

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 92 202,34
35 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 

přehozením, na vzdálenost 10 m
t 9,17915 3 000,00 27 537,45 800-2 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,62092 1,62092

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,02079 1,02079

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,01700 0,01700

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,36431 0,36431

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 1,57008 1,57008

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,00809 0,00809

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 1,02022 1,02022

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,00746 0,00746

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,77060 0,77060

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 1,62092 1,62092

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,00091 0,00091

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,14042 0,14042

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,19224 0,19224

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,04004 0,04004

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,01700 0,01700

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,76027 0,76027

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,00789 0,00789

36 979087392R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých 
10 m vzdálenosti vybouraných hmot,  

t 36,71660 80,00 2 937,33 800-2 RTS 24/ II

9,17915*4 36,71660

37 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 9,17915 1 250,00 11 473,94 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 9,17915 9,17915

38 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 36,71660 80,00 2 937,33 801-3 RTS 24/ II

9,17915*4 36,71660

39 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 28,60344 60,00 1 716,21 801-3 RTS 24/ II

zemina z výkopu : 11,42605*1,7 19,42429

suť : 9,17915 9,17915

40 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 543,46536 25,00 13 586,63 801-3 RTS 24/ II

28,60344*19 543,46536

41 979990141R00 Poplatek za uložení, polystyren+omítka,  , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 0,04004 3 950,00 158,16 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,04004 0,04004

42 979990163R00 Poplatek za uložení, plast+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 2,72866 4 100,00 11 187,51 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,01700 0,01700

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,36431 0,36431

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 1,57008 1,57008

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,01700 0,01700

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady
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S: 0111

O: 01

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Bourací práce

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,76027 0,76027

43 979999997R00 Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, 
skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů

t 4,44898 800,00 3 559,18 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,00809 0,00809

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 1,02022 1,02022

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,00746 0,00746

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,77060 0,77060

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 1,62092 1,62092

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,00091 0,00091

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,02079 1,02079

44 979990191R00 Poplatek za uložení, plastové výrobky,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů t 0,34055 800,00 272,44 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,14042 0,14042

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,19224 0,19224

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,00789 0,00789

45 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 21,04520 800,00 16 836,16 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,62092 1,62092

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,42605*1,7 19,42429

Celkem 267 097,37

kategorie 17 02 03 plasty

17 107

Stránka 18 z 18Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 377,20
1 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním
m3 0,50000 200,00 100,00 800-1 RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

Zásyp u stěny BTB : 

0,25*2,00 0,50000

Mezisoučet 0,50000

2 58330002.AR Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu t 0,99000 280,00 277,20 SPCM RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

Začátek provozního součtu

  Zásyp u stěny BTB : 

    0,25*2,00 0,50000

  Mezisoučet 0,50000

Konec provozního součtu

hmotnost = 1800 kg/m3 : 

0,50*1800*0,001 0,90000

Mezisoučet 0,90000

Koeficient ztratné: 0,1 0,09000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 36 317,37
3 279311115R00 Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 m3 1,79865 10 000,00 17 986,50 801-4 RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

PODBETONOVÁNÍM PO FIGURÁCH, MAT. BETON C20/25 : 

1 : 

1,00*0,62*0,50 0,31000

1,10*0,35*0,50 0,19250

1,50*0,64*0,50 0,48000

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

2 : 

1,04*0,62*0,50 0,32240

1,00*0,62*0,50 0,31000

1,05*0,35*0,50 0,18375

Mezisoučet 1,79865

4 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 3,34500 500,00 1 672,50 801-1 RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

PODBETONOVÁNÍM PO FIGURÁCH, MAT. BETON C20/25 : 

1 : 

1,00*0,50 0,50000

1,10*0,50 0,55000

1,50*0,50 0,75000

2 : 

1,04*0,50 0,52000

1,00*0,50 0,50000

1,05*0,50 0,52500

Mezisoučet 3,34500

5 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 3,34500 200,00 669,00 801-1 RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

PODBETONOVÁNÍM PO FIGURÁCH, MAT. BETON C20/25 : 

1 : 

1,00*0,50 0,50000

1,10*0,50 0,55000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

1,50*0,50 0,75000

2 : 

1,04*0,50 0,52000

1,00*0,50 0,50000

1,05*0,50 0,52500

Mezisoučet 3,34500

6 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 1,10978 1 800,00 1 997,60 800-2 RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

HUTNĚNÝ ŠP. PODSYP FR. 0-32 : 

0,15*2,15*2,79 0,89978

Mezisoučet 0,89978

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

doplnění vnější betonové mazaniny : 

0,10*1,05*2,00 0,21000

Mezisoučet 0,21000

7 273321321R00x Železobeton základových desek C 20/25 XC3, XF1 m3 1,49963 4 000,00 5 998,52 Vlastní

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ DESKA C20/25 XC2 : 

0,25*2,15*2,79 1,49963

Mezisoučet 1,49963

8 273361821R00 Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - 
tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm

t 0,03566 44 000,00 1 569,04 801-1 RTS 24/ II

Začátek provozního součtu

  PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

  ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ DESKA C20/25 XC2 : 

    0,25*2,15*2,79 1,49963

včetně distančních prvků
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

  Mezisoučet 1,49963

Konec provozního součtu

viz výkres "Výztuž základové desky" : 35,664*0,001 0,03566

9 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 2,68750 1 500,00 4 031,25 801-1 RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, : 

1,25*2,15 2,68750

Mezisoučet 2,68750

10 274361022R00 Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr prutů 12 mm, Výztuž ocelová 
betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 
12,0 mm

m2 2,68750 750,00 2 015,63 801-1 RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, : 

1,25*2,15 2,68750

Mezisoučet 2,68750

11 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 0,03225 4 500,00 145,13 801-1 RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, : 

HORNÍ HRANA STĚNY VE VSTUPU DO VÝTAHU BUDE PROVEDENA JAKO MONOLITICKÁ 
VYBEDNĚNÁ, TL. 50MM : 

2,15*0,30*0,05 0,03225

Mezisoučet 0,03225

12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 0,21500 900,00 193,50 801-1 RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

s výplní betonem, bez výztuže,

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, : 

HORNÍ HRANA STĚNY VE VSTUPU DO VÝTAHU BUDE PROVEDENA JAKO MONOLITICKÁ 
VYBEDNĚNÁ, TL. 50MM : 

2,15*0,05*2 0,21500

Mezisoučet 0,21500

13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 0,21500 180,00 38,70 801-1 RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, : 

HORNÍ HRANA STĚNY VE VSTUPU DO VÝTAHU BUDE PROVEDENA JAKO MONOLITICKÁ 
VYBEDNĚNÁ, TL. 50MM : 

2,15*0,05*2 0,21500

Mezisoučet 0,21500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 101 123,08
14 311271174R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 500 mm, charakteristická pevnost v 

tlaku fk = 1,25 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,162 W/m2.K, Prvek zdicí pórobetonový 
funkce: blok zdicí, blok zakládací; dl = 499 mm; š = 500 mm; v = 249 mm; styčná plocha: hladká; 
lambda = 0,077 W/(m.K); fb...

m2 11,69480 3 500,00 40 931,80 801-1 RTS 24/ II

Dozdění a zazdění otvorů : 

2.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno WC : 0,61*0,68 0,41480

Mezisoučet 2,02280

3.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno WC : 0,61*0,68 0,41480

Mezisoučet 2,02280

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

4.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno WC : 0,61*0,68 0,41480

Mezisoučet 2,02280

5.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno WC : 0,61*0,68 0,41480

Mezisoučet 2,02280

6.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno WC : 0,57*0,68 0,38760

Mezisoučet 1,99560

7.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

Mezisoučet 1,60800

15 311271175R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,612 W/m2.K

m2 20,73750 2 000,00 41 475,00 801-1 RTS 24/ II

Dozdění a zazdění portálů : 

1.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

Mezisoučet 2,02000

2.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

2,15*0,61 1,31150

Mezisoučet 3,33150

3.NP : 
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

2,15*0,61 1,31150

Mezisoučet 3,33150

4.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

2,15*0,61 1,31150

Mezisoučet 3,33150

5.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,13*2,00 -2,26000

2,15*0,61 1,31150

Mezisoučet 3,35150

6.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,13*2,00 -2,26000

2,15*0,61 1,31150

Mezisoučet 3,35150

7.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

Mezisoučet 2,02000

16 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 98,01000 140,00 13 721,40 801-1 RTS 24/ II

Dozdění a zazdění otvorů - tl. 500 mm : 

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Stránka 7 z 45Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

2.NP : 

okno schody : 1,20+1,34+1,20 3,74000

okno WC : (0,61+0,68+0,61+0,68) 2,58000

3.NP : 

okno schody : 1,20+1,34+1,20 3,74000

okno WC : (0,61+0,68+0,61+0,68) 2,58000

4.NP : 

okno schody : 1,20+1,34+1,20 3,74000

okno WC : (0,61+0,68+0,61+0,68) 2,58000

5.NP : 

okno schody : 1,20+1,34+1,20 3,74000

okno WC : (0,61+0,68+0,61+0,68) 2,58000

6.NP : 

okno schody : 1,20+1,34+1,20 3,74000

okno WC : (0,61+0,68+0,61+0,68) 2,58000

7.NP : 

okno schody : 1,20+1,34+1,20 3,74000

Mezisoučet 35,34000

Dozdění a zazdění portálů - tl. 200 mm : 

1.NP : 

2,00*2 4,00000

(0,28+0,73) 1,01000

2.NP : 

2,00*2 4,00000

(0,28+0,73) 1,01000
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

(2,15+2,15+0,61+0,61) 5,52000

3.NP : 

2,00*2 4,00000

(0,28+0,73) 1,01000

(2,15+2,15+0,61+0,61) 5,52000

4.NP : 

2,00*2 4,00000

(0,28+0,73) 1,01000

(2,15+2,15+0,61+0,61) 5,52000

5.NP : 

2,00*2 4,00000

(0,28+0,73) 1,01000

(2,15+2,15+0,61+0,61) 5,52000

6.NP : 

2,00*2 4,00000

(0,28+0,73) 1,01000

(2,15+2,15+0,61+0,61) 5,52000

7.NP : 

2,00*2 4,00000

(0,28+0,73) 1,01000

Mezisoučet 62,67000

17 317940012RAA Překlady z ocelových válcovaných profilů včetně dodávky ocelových prvků do č. 22, Tyč ocelová 
válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,5 mm; t = 
11,3 mm

t 0,11352 44 000,00 4 994,88 AP-HSV RTS 24/ II

8,8*12,9*0,001 0,11352

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 300,00
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

18 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm, 
Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

kus 6,00000 550,00 3 300,00 801-4 RTS 24/ II

Díl: 44 Zastřešení 17 836,00
19 050410141RA0 Střechy ploché s běžnou skladbou kotvená, hydroizolační fólie PVC, teplená izolace z desek 

EPS, tloušťky 180 mm, spádové klíny EPS, průměrné tloušťky 80 mm, nosná konstrukce 
stropu..., Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa

m2 1,27400 14 000,00 17 836,00 AP-KP RTS 24/ II

viz svislý řez A-Á - nový stav : 0,7*1,82 1,27400

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 63 764,60
20 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 54,79530 750,00 41 096,48 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 43,64830 43,64830

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 7,39700 7,39700

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,75000 3,75000

21 612423531RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 3,75000 600,00 2 250,00 801-4 RTS 24/ II

elektro : 25,0*0,15 3,75000

22 612474921R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 
cihly a tvarovky, strojní zpracování

m2 43,64830 400,00 17 459,32 801-1 RTS 24/ II

Dozdění a zazdění otvorů - interiér - zdivo tl. 500 mm : 

2.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno schody - ostění : 0,50*1,34 0,67000

okno WC : 0,61*0,68 0,41480

3.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kompletní souvrství

Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

okno schody - ostění : 0,50*1,34 0,67000

okno WC : 0,61*0,68 0,41480

4.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno schody - ostění : 0,50*1,34 0,67000

okno WC : 0,61*0,68 0,41480

5.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno schody - ostění : 0,50*1,34 0,67000

okno WC : 0,61*0,68 0,41480

6.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno schody - ostění : 0,50*1,34 0,67000

okno WC : 0,57*0,68 0,38760

7.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno schody - ostění : 0,50*1,34 0,67000

Mezisoučet 15,71480

Dozdění a zazdění portálů - interiér - zdivo tl. 200 mm : 

1.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

0,20*(1,14+2,0+2,0) 1,02800

2.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

0,20*(1,14+2,0+2,0) 1,02800
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

2,15*0,61 1,31150

3.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

0,20*(1,14+2,0+2,0) 1,02800

2,15*0,61 1,31150

4.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

0,20*(1,14+2,0+2,0) 1,02800

2,15*0,61 1,31150

5.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,13*2,00 -2,26000

0,20*(1,14+2,0+2,0) 1,02800

2,15*0,61 1,31150

6.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,13*2,00 -2,26000

0,20*(1,14+2,0+2,0) 1,02800

2,15*0,61 1,31150

7.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

0,20*(1,14+2,0+2,0) 1,02800

Mezisoučet 27,93350

23 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 7,39700 400,00 2 958,80 801-1 RTS 24/ II
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

STĚNY DOJEZDU ŠACHTY TVOŘENÉ PŘISEKANÝMI A NOVÝMI ZÁKLADOVÝMI PASY 
BUDOU SROVNÁNY CEMENTOVOU OMÍTKOU : 

SROVNÁNÍ PŘISEKANÉHO ZÁKLADOVÉHO PASU : 

1,30*(2,54+2,15+1,00) 7,39700

Mezisoučet 7,39700

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 36 550,68
24 622311832RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr 

a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, 
penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm

m2 11,69480 1 900,00 22 220,12 801-1 RTS 24/ II

Dozdění a zazdění otvorů - exteriér - zdivo tl. 500 mm : 

2.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno WC : 0,61*0,68 0,41480

3.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno WC : 0,61*0,68 0,41480

4.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno WC : 0,61*0,68 0,41480

5.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou 
hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na 
m2.
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

okno WC : 0,61*0,68 0,41480

6.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

okno WC : 0,57*0,68 0,38760

7.NP : 

okno schody : 1,20*1,34 1,60800

Mezisoučet 11,69480

25 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 20,73750 250,00 5 184,38 801-1 RTS 24/ II

Dozdění a zazdění otvorů - exteriér - zdivo tl. 200 mm : 

1.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

2.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

2,15*0,61 1,31150

3.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

2,15*0,61 1,31150

4.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

2,15*0,61 1,31150

5.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,13*2,00 -2,26000
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

2,15*0,61 1,31150

6.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,13*2,00 -2,26000

2,15*0,61 1,31150

7.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

Mezisoučet 20,73750

26 622476215RT1 Omítka vnějších stěn silikonsilikátová, složitost fasády 1-2, skladba: cementový postřik, lehčená 
jádrová vrstva tl. 15 mm,  , penetrace, silikonsilikátová omítka

m2 20,73750 250,00 5 184,38 801-1 RTS 24/ II

Dozdění a zazdění otvorů - exteriér - zdivo tl. 200 mm : 

1.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

2.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

2,15*0,61 1,31150

3.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

2,15*0,61 1,31150

4.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

2,15*0,61 1,31150

Položka obsahuje jádrovou vrstvu tl.15 mm, penetraci a pastovitou omítku se zrnem 2 mm.
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O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

5.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,13*2,00 -2,26000

2,15*0,61 1,31150

6.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,13*2,00 -2,26000

2,15*0,61 1,31150

7.NP : 

2,15*2,00 4,30000

-1*1,14*2,00 -2,28000

Mezisoučet 20,73750

27 622473186R00 Příplatek za rohovník - dodávka materiálu, Lišta omítková rohová, s PVC hranou; materiál: 
pozink; šířka ramene = 30 mm

m 44,02000 90,00 3 961,80 801-1 RTS 24/ II

Dozdění a zazdění otvorů - exteriér - zdivo tl. 200 mm : 

1.NP : 

(1,14+2,0+2,0) 5,14000

2.NP : 

(1,14+2,0+2,0) 5,14000

3.NP : 

(1,14+2,0+2,0) 5,14000

4.NP : 

(1,14+2,0+2,0) 5,14000

5.NP : 

(1,14+2,0+2,0) 5,14000

6.NP : 

(1,14+2,0+2,0) 5,14000

7.NP : 
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

(1,14+2,0+2,0) 5,14000

Mezisoučet 35,98000

Dozdění a zazdění otvorů - exteriér - zdivo tl. 500 mm : 

2.NP : 

(1,34) 1,34000

3.NP : 

(1,34) 1,34000

4.NP : 

(1,34) 1,34000

5.NP : 

(1,34) 1,34000

6.NP : 

(1,34) 1,34000

7.NP : 

(1,34) 1,34000

Mezisoučet 8,04000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 446,61
28 632415150R00 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 50 mm, včetně 

penetrace
m2 5,99850 1 750,00 10 497,38 801-1 RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

CEMENTOVÝ POTĚR SAMONIVELAČNÍ TL. max. 50MM : 

2,15*2,79 5,99850

Mezisoučet 5,99850

29 631315811R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37,  m3 0,31500 5 600,00 1 764,00 801-1 RTS 24/ II

s rozprostřením a uhlazením

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

- NA PLOŠE VSTUPU DO VÝTAHU ZE DVORA BUDE PROVEDEN KARTÁČOVANÁ 
BETONOVÁ MAZANINA C30/37 XF4 : 

doplnění vnější betonové mazaniny : 

0,15*1,05*2,00 0,31500

Mezisoučet 0,31500

30 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,00700 200,00 1,40 801-1 RTS 24/ II

Začátek provozního součtu

  - NA PLOŠE VSTUPU DO VÝTAHU ZE DVORA BUDE PROVEDEN KARTÁČOVANÁ 
BETONOVÁ MAZANINA C30/37 XF4 : 

  doplnění vnější betonové mazaniny : 

    1,05*2,00 2,10000

  Mezisoučet 2,10000

Konec provozního součtu

hmotnost = 3,03 kg/m2 : 

2,10*3,03*0,001 0,00636

Mezisoučet 0,00636

Koeficient spoje a přesahy: 0,1 0,00064

31 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,31500 130,00 40,95 801-1 RTS 24/ II

- NA PLOŠE VSTUPU DO VÝTAHU ZE DVORA BUDE PROVEDEN KARTÁČOVANÁ 
BETONOVÁ MAZANINA C30/37 XF4 : 

doplnění vnější betonové mazaniny : 

0,15*1,05*2,00 0,31500

Mezisoučet 0,31500

32 631316115R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových 
podlah proti prvotnímu vysychání,  , Hmota nátěrová

m2 2,10000 45,00 94,50 801-1 RTS 24/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

včetně distančních prvků

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

- NA PLOŠE VSTUPU DO VÝTAHU ZE DVORA BUDE PROVEDEN KARTÁČOVANÁ 
BETONOVÁ MAZANINA C30/37 XF4 : 

doplnění vnější betonové mazaniny : 

1,05*2,00 2,10000

Mezisoučet 2,10000

33 631319291R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin kartáčování povrchu,  m2 2,10000 60,00 126,00 801-1 RTS 24/ II

- NA PLOŠE VSTUPU DO VÝTAHU ZE DVORA BUDE PROVEDEN KARTÁČOVANÁ 
BETONOVÁ MAZANINA C30/37 XF4 : 

doplnění vnější betonové mazaniny : 

1,05*2,00 2,10000

Mezisoučet 2,10000

34 631316231R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,  m2 2,10000 135,00 283,50 801-1 RTS 24/ II

- NA PLOŠE VSTUPU DO VÝTAHU ZE DVORA BUDE PROVEDEN KARTÁČOVANÁ 
BETONOVÁ MAZANINA C30/37 XF4 : 

doplnění vnější betonové mazaniny : 

1,05*2,00 2,10000

Mezisoučet 2,10000

35 632411110R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, 
tloušťky 10 mm, bez penetrace

m2 2,87280 600,00 1 723,68 801-1 RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU : 

u vstupu do výtahu : 

1.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

s rozprostřením a uhlazením
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

2.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

3.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

4.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

5.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

6.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

7.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

36 632415140R00 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 40 mm, včetně 
penetrace

m2 1,27680 1 500,00 1 915,20 801-1 RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU : 

s rozprostřením a uhlazením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

u vstupu do výtahu : 

1.NP : 

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,18240

2.NP : 

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,18240

3.NP : 

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,18240

4.NP : 

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,18240

5.NP : 

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,18240

6.NP : 

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,18240

7.NP : 

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,18240

Díl: 64 Výplně otvorů 92 000,00
37 641000O.1 D+M:  O/1 - PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 750x1340 mm (dle PD - VÝPIS PRVKŮ - 

OKNA)
Soubor 6,00000 12 000,00 72 000,00 Vlastní

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, vnitřního parapetu, značení, doplňků a povrchové úpravy
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R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

NOVÁ ZÚŽENÁ OKNA VE SCHODIŠTI BUDOU PLASTOVÁ, KYVNĚ OTEVÍRAVÁ, BÍLÁ, 
VELIKOST 700x1340MM, ZASKLENÁ DVOJSKLEM, S NOVÝM VNITŘNÍM PLASTOVÝM 
PARAPETEM A VENKOVNÍM Z FeZn PLECHU : 

6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

38 641000O.2 D+M: PŘEDSTŘÍŠKA Z LEPENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO, 1970x950 mm (dle PD) Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

1.NP : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 51 170,70
39 943943222R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m m3 155,40000 50,00 7 770,00 800-3 RTS 24/ II

výška * šířka * délka : 

(21,2+1,0)*2,00*3,50 155,40000

Mezisoučet 155,40000

40 943943291R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 155,40000 40,00 6 216,00 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 155,40000 155,40000

Mezisoučet 155,40000

41 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za každý další i započatý měsíc 
použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) 

m3 155,40000 8,00 1 243,20 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 155,40000 155,40000

Mezisoučet 155,40000

42 943943298R00 Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití m3 155,40000 5,00 777,00 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 155,40000 155,40000

včetně kotvících a spojovacích prvků, kotvení, závěsu, lemování, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

Mezisoučet 155,40000

43 943943822R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m m3 155,40000 30,00 4 662,00 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 155,40000 155,40000

Mezisoučet 155,40000

44 943955022R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m m2 56,00000 80,00 4 480,00 800-3 RTS 24/ II

1.NP : 

2,00*3,50 7,00000

2.NP : 

2,00*3,50 7,00000

3.NP : 

2,00*3,50 7,00000

4.NP : 

2,00*3,50 7,00000

5.NP : 

2,00*3,50 7,00000

6.NP : 

2,00*3,50 7,00000

7.NP : 

2,00*3,50 7,00000

8.NP : 

2,00*3,50 7,00000

Mezisoučet 56,00000

45 943955198R00 Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití m2 1 736,00000 5,00 8 680,00 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 56,00000 56,00000

Mezisoučet 56,00000

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro prostorové lešení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

Koeficient 30 dnů: 30 1 680,00000

46 943955822R00 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m m2 56,00000 55,00 3 080,00 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 56,00000 56,00000

47 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 57,05000 250,00 14 262,50 800-3 RTS 24/ II

Vnitřní prostory : 

1.NP : 

2,60*7,00 18,20000

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

2.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

3.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

4.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

5.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

6.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000

7.NP : 

2,65*1,00 2,65000

2,90*1,00 2,90000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

Mezisoučet 57,05000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 77 480,00
48 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 193,70000 100,00 19 370,00 801-1 RTS 24/ II

Závěrečný úklid : 

Společné prostory : 

dvorní část : 15,0 15,00000

1.NP : 7,0+24,5 31,50000

2.NP : 23,8 23,80000

3.NP : 23,8 23,80000

4.NP : 23,8 23,80000

5.NP : 23,8 23,80000

6.NP : 23,8 23,80000

7.NP : 28,2 28,20000

Mezisoučet 193,70000

49 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 5 811,00000 10,00 58 110,00 801-4 RTS 24/ II

Průběžný úklid : 

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 193,70000*30 5 811,00000

Díl: 954 Opláštění konstrukcí deskami 1 915,20
50 954312106R00x D+M: opláštění nadpraží, 2.str,do 200x200 mm, sádrovláknité desky (dle PD) m 0,95760 2 000,00 1 915,20 Vlastní

Opláštění vodorovných konstrukcí sádrovláknitými deskami dvoustranné do 200x200mm

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

Vnitřní prostory : 

1.NP : 

(0,14+0,10)*1,14 0,27360

2.NP : 

(0,10)*1,14 0,11400

3.NP : 

(0,10)*1,14 0,11400

4.NP : 

(0,10)*1,14 0,11400

5.NP : 

(0,10)*1,14 0,11400

6.NP : 

(0,10)*1,14 0,11400

7.NP : 

(0,10)*1,14 0,11400

Mezisoučet 0,95760

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 64 841,83
51 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m, nošením
t 25,93673 2 500,00 64 841,83 801-4 RTS 24/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 14 241,96
52 711212111R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 18,84250 90,00 1 695,83 800-711 RTS 24/ II

STĚNY I PODLAHA DOJEZDU BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY DVOJNÁSOBNÝM 
HYDROIZOLAČNÍM KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM : 

DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ HMOTOU : 

plocha : 

2,15*2,79 5,99850

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

oborů 801, 803, 811 a 812
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

stěny : 

(2,15+2,15+2,79+2,79)*1,30 12,84400

Mezisoučet 18,84250

53 711212001RT2 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 18,84250 400,00 7 537,00 800-711 RTS 24/ II

STĚNY I PODLAHA DOJEZDU BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY DVOJNÁSOBNÝM 
HYDROIZOLAČNÍM KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM : 

DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ HMOTOU : 

plocha : 

2,15*2,79 5,99850

stěny : 

(2,15+2,15+2,79+2,79)*1,30 12,84400

Mezisoučet 18,84250

54 711212601RT1 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna m 9,88000 200,00 1 976,00 800-711 RTS 24/ II

STĚNY I PODLAHA DOJEZDU BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY DVOJNÁSOBNÝM 
HYDROIZOLAČNÍM KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM : 

DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ HMOTOU : 

stěny : 

(2,15+2,15+2,79+2,79) 9,88000

Mezisoučet 9,88000

55 711212611RT1 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů m 5,20000 200,00 1 040,00 800-711 RTS 24/ II

STĚNY I PODLAHA DOJEZDU BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY DVOJNÁSOBNÝM 
HYDROIZOLAČNÍM KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM : 

DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ HMOTOU : 

stěny : 

1,30*4 5,20000

Mezisoučet 5,20000

56 711823121R00 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie m2 3,11750 100,00 311,75 800-711 RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, : 

1,45*2,15 3,11750

Mezisoučet 3,11750

57 28323113R Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 20 mm m2 3,42925 190,00 651,56 SPCM RTS 24/ II

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : 

STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, : 

1,45*2,15 3,11750

Mezisoučet 3,11750

Koeficient ztratné: 0,1 0,31175

58 711823129RT1 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , bez dodávky lišty m 9,75000 100,00 975,00 800-711 RTS 24/ II

zahrada, svislá hydroizolace a zateplení základů : 6,0+0,95+2,8 9,75000

59 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,04217 1 300,00 54,82 800-711 RTS 24/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 4 303,69
60 712372111RW1x Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 6 kotev/m2 

bez dodávky fólie
m2 2,98000 900,00 2 682,00 Vlastní

V NÁVAZNOSTI NA REALIZACI ŠACHTY BUDE UPRAVEN STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA 
SEVERNÍ STRANĚ ŠACHTY. bUDE VYTVOŘEN NOVÝ SPÁDOVÝ KLÍN ZE SPÁDOVÉ EPS 
DESKY, S KRYTINOU Z PVC FOLIE. : 

8.NP : 

1,49*2,00 2,98000

Mezisoučet 2,98000

61 283220012R Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina m2 3,57600 350,00 1 251,60 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,98000 2,98000

Mezisoučet 2,98000

Koeficient ztratné: 0,2 0,59600

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, lepení/svařování spojů, dodávky i montáže náběhových klínů, lišt a 
dalších systémových detailů dle dodavatele
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

62 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 2,98000 60,00 178,80 800-711 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,98000 2,98000

Mezisoučet 2,98000

63 69366198R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 
g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m

m2 3,57600 50,00 178,80 SPCM RTS 24/ II

podkladní textilie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,98000 2,98000

Mezisoučet 2,98000

Koeficient ztratné: 0,2 0,59600

64 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,00781 1 599,00 12,49 800-711 RTS 24/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 8 140,79
65 713141714R00 Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek m2 4,32400 200,00 864,80 800-713 RTS 24/ II

V NÁVAZNOSTI NA REALIZACI ŠACHTY BUDE UPRAVEN STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA 
SEVERNÍ STRANĚ ŠACHTY. bUDE VYTVOŘEN NOVÝ SPÁDOVÝ KLÍN ZE SPÁDOVÉ EPS 
DESKY, S KRYTINOU Z PVC FOLIE. : 

8.NP : 

1,49*2,00 2,98000

Mezisoučet 2,98000

ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z VIPLANYLOVÉHO PLECHU NA PODKLADU Z CETRIS DESKY TL. 
18MM+PIR DESKA 90MM : 

8.NP : 

(0,70+2,84+0,30)*0,35 1,34400

Mezisoučet 1,34400

66 28375972R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 
kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa

m3 0,49170 2 000,00 983,40 SPCM RTS 24/ II

V NÁVAZNOSTI NA REALIZACI ŠACHTY BUDE UPRAVEN STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA 
SEVERNÍ STRANĚ ŠACHTY. bUDE VYTVOŘEN NOVÝ SPÁDOVÝ KLÍN ZE SPÁDOVÉ EPS 
DESKY, S KRYTINOU Z PVC FOLIE. : 

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

8.NP : 

0,15*1,49*2,00 0,44700

Mezisoučet 0,44700

Koeficient ztratné: 0,10 0,04470

67 283768853R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: spádová deska; tl = 105 mm; tl2 
= 80 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně 
Al fólie

m2 1,47840 900,00 1 330,56 SPCM RTS 24/ II

ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z VIPLANYLOVÉHO PLECHU NA PODKLADU Z CETRIS DESKY TL. 
18MM+PIR DESKA 90MM : 

8.NP : 

(0,70+2,84+0,30)*0,35 1,34400

Mezisoučet 1,34400

Koeficient ztratné: 0,10 0,13440

68 713161703R00 Položení tepelně izolačních desek na krokve shora s nakašírovanou dřevitou deskou, připevnění 
kotvením

m2 3,24000 600,00 1 944,00 800-713 RTS 24/ II

viz skladba střechy výtahové šachty : 

pir desky tl.90mm mezi ocelové nosníky : 2,0*1,62 3,24000

69 283755503R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 32 
kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al 
fólie

m2 3,30480 900,00 2 974,32 SPCM RTS 24/ II

ztratné 2% : 3,24*1,02 3,30480

70 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,02802 1 560,00 43,71 800-713 RTS 24/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 444,67
71 721300941R00 Pročištění dvorních vpustí DN 300 kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 800-721 RTS 24/ II

72 721242110RT2 Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 
110 mm, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 800-721 RTS 24/ II

bez přikotvení

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

73 721000x01 D+M: posun dešťové kanalizace - použití stávajícího KGEM potrubí + nové kolena, DN 125 (dle 
PD)

kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

posun dešťové kanalizace, použití stávajícího KGEM potrubí + nové kolena, DN 125 : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

74 721000x02 D+M: svislé napojení dešťového svodu (dl. 1,0m), PVC KG DN 125, včetně lapače splavenin  a 
spodního T kusu (dle PD)

kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Nové svislé napojení dešťového svodu (dl. 1,0m), PVC KG DN 125, včetně lapače splavenin a 
spodního T kusu : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

75 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,08934 500,00 44,67 800-721 RTS 24/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 20 000,00
76 728000x01 D+M: Nové nucené větrání WC, vedení PVC potrubí 60/204mm umístěno do zářezu v ETICS 

(dle PD)
kpl 4,00000 5 000,00 20 000,00 Vlastní

Vnitřní prostory : 

2.NP : 

Potrubí včetně tvarovek.

Potrubí včetně tvarovek.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně kotvících a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy, zednického zapravení, pomocných prací a přípomocí

VENTILACE PROSTOR WC BUDE PO ZAZDĚNÍ OTVORŮ ZAJIŠTĚNA NOVÝMI VENTILÁTORY O PRŮMĚRU 125MM. VENTILÁTORY BUDOU 
SPÍNÁNY VYPÍNAČEM OSVĚTLENÍ WC, NA VENTILÁTORU BUDE NASTAVEN DOBĚH. SOUČÁSTÍ PRACÍ BUDE ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE 
WC A ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ NOVÉ KABELÁŽE. ODTAH VENTILÁRORŮ BUDE PROVEDEN Z HRANATÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO PVC 
POTRUBÍ PROFILU 60x204MM, KTERÉ BUDE UMÍSTĚNO DO VODOROVNÉ DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍM ETICS. PO UMÍSTĚNÍ ODTAHŮ BUDE 
ZATEPLENÍ OBJEKTU V MÍSTĚ DRÁŽKY UVEDENO DO PŮVODNÍHO STAVU. VÝFUK VENTILÁTORU BUDE UMÍSTĚN MIMO PŮDORYS VÝTAHOVÉ 
ŠACHTY. ZAKRYT MŘÍŽKOU S DEŠŤOVOU ŽALUZIÍ.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

1 1,00000

4.NP : 

1 1,00000

5.NP : 

1 1,00000

6.NP : 

1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 7 993,95
77 762421130R00 Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž  deskou izolační z dřevité vlny s cementovým 

pojivem, tloušťky do 50 mm
m2 3,24000 200,00 648,00 800-762 RTS 24/ II

viz skladba střechy výtahové šachty : 

 cetris deska podhledu tl.10mm : 2,0*1,62 3,24000

78 59590736R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch hladký m2 3,40200 500,00 1 701,00 SPCM RTS 24/ II

ztratné 5% : 3,24*1,05 3,40200

79 762341220R00 Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,  m2 5,31160 500,00 2 655,80 800-762 RTS 24/ II

8.NP : 

(0,70+2,84+0,30)*0,35 1,34400

Mezisoučet 1,34400

viz skladba střechy výtahové šachty : 

cetris deska tl. 20mm : 2,18*1,82 3,96760

Mezisoučet 3,96760

80 59590740R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 18,0 mm; povrch hladký m2 1,47840 500,00 739,20 SPCM RTS 24/ II

8.NP : 

(0,70+2,84+0,30)*0,35 1,34400

Mezisoučet 1,34400

Koeficient ztratné: 0,1 0,13440

81 59590741R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch hladký m2 4,16598 500,00 2 082,99 SPCM RTS 24/ II
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

viz skladba střechy výtahové šachty : 

cetris deska tl. 20mm : 2,18*1,82*1,05 4,16598

ztratné 5% : 

82 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 0,13594 500,00 67,97 800-762 RTS 24/ II

8.NP : 

(0,70+2,84+0,30)*0,35*0,018 0,02419

Mezisoučet 0,02419

 cetris deska podhledu tl.10mm : 2,0*1,62*0,01 0,03240

CETRIS DESKA TL20 MM ZE SKLADBY STŘECHY : 2,18*1,82*0,02 0,07935

83 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m t 0,19797 500,00 98,99 800-762 RTS 24/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 25 190,15
84 764211010RA0 Krytina z mědi a titanozinku krytina střech z TiZn plechu, sklon střechy 30° m2 3,96760 600,00 2 380,56 AP-PSV RTS 24/ II

viz skladba střechy výtahové šachty : 

plechová falcovaná krytina : 2,18*1,82 3,96760

85 764323230R00 Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, 
spojů a dilatací  okapů na střechách s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm

m 3,84000 600,00 2 304,00 800-764 RTS 24/ II

8.NP : 

0,70+2,84+0,30 3,84000

Mezisoučet 3,84000

86 764352203R00 Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a 
dilatací  podokapních půlkulatých, rš 330 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; 
značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; t = 5,0 mm

m 0,70000 600,00 420,00 800-764 RTS 24/ II

8.NP : 

0,70 0,70000

Mezisoučet 0,70000

50 m vodorovně

hladká střešní, včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků, z tabulí 2 x 1 m.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

87 764359211R00 Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický  pro trouby do D 
100 mm

kus 1,00000 750,00 750,00 800-764 RTS 24/ II

8.NP : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

88 764454202R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 
včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů  průměru 100 
mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm

m 22,00000 590,00 12 980,00 800-764 RTS 24/ II

8.NP : 

22,0 22,00000

Mezisoučet 22,00000

89 764000x01 D+M: ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z VIPLANYLOVÉHO PLECHU (dle PD) m 3,14000 2 000,00 6 280,00 Vlastní

8.NP : 

2,84+0,30 3,14000

Mezisoučet 3,14000

90 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 0,07559 1 000,00 75,59 800-764 RTS 24/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 17 740,00
91 767000x01 D+M: nosná konstrukce odvodoňovacího žlabu - OCELOVÉ KONZOLY KOTVENÉ DO ZDIVA 

OBJEKTU (dle PD)
kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

PROVEDENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU VEDLE HLAVY ŠACHTY, S NAPOJENÍM NA 
STÁVAJÍCÍ OKAP. NOSNÁ ČÁST ŽLABU BUDE PROVEDENA Z CETRIS DESEK TL. 18MM, 
KTERÉ BUDOU VYNÁŠET OCELOVÉ KONZOLY KOTVENÉ DO ZDIVA OBJEKTU. NOVĚ 
BUDE PROVEDEN V POSUNUTÉ POLOZE I DEŠŤOVÝ SVOD, : 

8.NP : 

1 1,00000

včetně kotvících a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

50 m vodorovně

včetně kotvících a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

Mezisoučet 1,00000

92 767R01 Dodávka + montáž větracích panelů z perforovaného plechu lakovaného m2 3,14800 5 000,00 15 740,00 Vlastní

8.NP : 1,82*0,7*2 2,54800

1.NP : 1,0*0,6 0,60000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 16 791,42
93 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 
m2 2,87280 200,00 574,56 800-771 RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU : 

u vstupu do výtahu : 

1.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

2.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

3.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

4.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

5.NP : 

Dodávka a montáž desek, nosné Al konstrukce - viditelné uchycení včetně kotevních prvků - odsazení konstrukce do 250 mm, tepelné minerální izolace 
včetně kotev a difuzní folie.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

6.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

7.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

94 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 2,87280 200,00 574,56 800-771 RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU : 

u vstupu do výtahu : 

1.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

2.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

3.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

4.NP : 
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R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

5.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

6.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

7.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

95 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 5,04000 600,00 3 024,00 800-771 RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU : 

u vstupu do výtahu : 

1.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

2.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

3.NP : 
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

4.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

5.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

6.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

7.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

96 771575113R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 2,87280 900,00 2 585,52 800-771 RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU : 

u vstupu do výtahu : 

1.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

2.NP : 
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S: 0111

O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

3.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

4.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

5.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

6.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

7.NP : 

0,20*1,14 0,22800

0,16*1,14 0,18240

Mezisoučet 0,41040

97 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 5,04000 200,00 1 008,00 800-771 RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU : 

u vstupu do výtahu : 

vč. dodávky a montáže silikonu.
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O: 01

R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

1.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

2.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

3.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

4.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

5.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

6.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

7.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000
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S: 0111
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R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

Mezisoučet 0,72000

98 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 5,04000 650,00 3 276,00 800-771 RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU : 

u vstupu do výtahu : 

1.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

2.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

3.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

4.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

5.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

6.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000
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R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

Mezisoučet 0,72000

7.NP : 

0,20*2 0,40000

0,16*2 0,32000

Mezisoučet 0,72000

99 59764210R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 
%; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá

m2 3,71448 1 500,00 5 571,72 SPCM RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU : 

u vstupu do výtahu : 

dlažba : 

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,87280 2,87280

Mezisoučet 2,87280

soklíky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 5,04000*0,1 0,50400

Mezisoučet 0,50400

Koeficient ztratné: 0,10 0,33768

100 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 0,08853 2 000,00 177,06 800-771 RTS 24/ II

Díl: 784 Malby 6 765,49
101 784011121R00 Ostatní práce broušení štuků a nových omítek,  ,   m2 43,64830 20,00 872,97 800-784 RTS 24/ II

Stěny : 

nový štuk : 

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 43,64830 43,64830

Mezisoučet 43,64830

102 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 43,64830 10,00 436,48 800-784 RTS 24/ II

Stěny : 

nový štuk : 

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 43,64830 43,64830

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

Mezisoučet 43,64830

103 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace 
akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 43,64830 50,00 2 182,42 800-784 RTS 24/ II

Stěny : 

nový štuk : 

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 43,64830 43,64830

Mezisoučet 43,64830

104 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: 
malířská; funkce: dekorační; barva: bílá

m2 43,64830 75,00 3 273,62 800-784 RTS 24/ II

Stěny : 

nový štuk : 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 43,64830 43,64830

Mezisoučet 43,64830

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 2 051 743,15
105 M33000x01 Dodávka a montáž - plošina pro imobilní (dle PD) kus 1,00000 225 000,00 225 000,00 Vlastní

Penetrační a zpevňující nátěr, odstín podobný finální interiérové barvě

Interiérová barva pro finální nátěr, ve dvou vrstvách, spotřeba cca 0,13 l/m2 na jeden nátěr

Specifikace plošiny:

šířka = 800 mm

délka = 1000mm

nosnost = 300kg

bez boční rampy

rychlost = 0,1m/s

motor = 24V/0,5kW

přívod = 230V/50Hz/5A

provozní napětí = 24V
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

106 M33000x02 Dodávka a montáž-  výtah osobní invalidní  (dle PD) komplet 1,00000 1 226 743,15 1 226 743,15 Vlastní

položka obsahuje náklady na nákup, dopravu a staveništní přesun hmot

včetně kotvících a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

- šachetní a kabinové dveře: 900/2000mm, automatické dvoupanelové dveře, nerezové s prosklením, rám dveří např. broušená nerez, brus 220, event. 
Komaxit. -provedení kabiny: kabina bude průchozí - rám ocelový zinkovaný, kabina kovová složená z lamel. Stěny budou materiálu neocompat, komaxit, 
polyrey…dle následného upřesnění investora. Strop bude v provedení dle platných ČSN, osvětlení LED panelem zabudovaným do podhledu. Podlaha bude 
protiskluzné PVC Altro (součinitel smykové tření 0,6), okopové lišty v provedení nerez.

VÝTAH NOSNOST 630KG – 8 OSOB

- rozměry šachty (vnitřní): hloubka 2000 mm x šířka 1620 mm, horní přejezd min. 3635mm, spodní dojezd – 1250mm,

- dopravní zdvih 19,0m

- rozměry šachty (vnější): 2180x1800mm, výška 22,805m (celková v= 22,975m)

- vybavení šachty: pevná vodítka kabiny, nová pevná vodítka protiváhy protiváha, kryt protiváhy, nárazníky pod kabinu, omezovač rychlosti včetně lanka a 
napínacího závaží. Nainstalován bude spínač Stop do prohlubně, zásuvka do prohlubně 230V a žebřík do prohlubně.

Šachta bude osvětlena (osvětlení šachty je součástí dodávky výtahu), nad a pod kabinou bude umístěn zvonek pro vyproštění osob ze šachty.

Odvětrání výtahové šachty do venkovního prostoru.

- nosnost: 630kg

- počet stanic/nástupišť: 7/7- 1.NP průchozí

- dopravní rychlost: 1m/s

- rozměr kabiny: šířka 1100mm, hloubka 1500mm, výška 2100 mm

- vybavení kabiny: ovládací nerez panel s tlačítky a multifunkčním displejem, madlo, gong, sedátko, nouzové světlo zálohované baterií a záložním zdrojem, 
signalizace přetížení a tenzometrické vážení kabiny v rámu, okopové plechy, zrcadlo na boční stěně, automatická ventilace, tlačítko znovu otevření a 
zavření dveří, revizní jízda na střeše a zábradlí, celoplošné optické lišty, uzpůsobení ovladačových kombinací dle ČSN. Případné bezbariérové vybavení 
kabiny bude dodáno po dohodě s investorem.

- řízení: mikroprocesorové, sběrné řízení směrem dolů Simplex. -signalizace v nástupištích: polohová a směrová v základní stanici (1.np) a směrová v 
ostatních stanicích, umístění signalizace a přivolávačů v zárubní šachetních dveří, gong při příjezdu do stanice -strojovna: bez strojovny, motor umístěn v 
hlavě výtahu, rozvaděč výtahu vedle vstupu do výtahu v poslední nástupní stanici.
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R: 1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Nový stav

Výtah dle dodavatele : 1 1,00000

107 M33000x03 D+M: nosná konstrukce výtahu, včetně opláštění, prosklení, zastřešení, oplechování a doplňků, 
(dlePD)

komplet 1,00000 600 000,00 600 000,00 Vlastní

Ocelová konstrukce bude provedena dle PD dodavatele výtahu : 1 1,00000

Položka obsahuje veškeré práce a dodání materiálu : 

Celkem 2 741 478,54

včetně kotvících a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

REALIZACE OCELOVÉ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČETNĚ OPLÁŠTĚNÍ Z IZOLAČNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO DVOJSKLA S 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZABRAŇUJÍCÍ PŘEHŘÍVÁNÍ A ZASTŘEŠENÍ Z PVC FOLIE

- pohon: trakční bezpřevodový s plynulou regulací -elektroinstalace: mikroprocesorový rozvaděč výtahu bude napojen na stávající rozvod v domě a bude 
umístěn v nejvyšší nástupní stanici jako součást šachetních dveří. Vedle těchto šachetních dveří bude také umístěn servisní panel.

- osvětlení v kabině musí být 100 lx (měřeno na ovládacích prvcích a ve výšce 1 m nad podlahou), revizní místa nad kabinou a v šachtě musejí mít 
minimálně 50 lx, ostatní prostory 20lx

- nouzové osvětlení kabiny musí vydávat alespoň 5 lx po dobu jedné hodiny - nedílnou součástí dodávky výtahu specializovanou firmou je také zajištění 
osvětlení před kabinou výtahu (zde na chodbě) a to min. 50 lx na podlaze před dveřmi výtahu dle ČSN 274007.

Výtah bude dodán s kompletní elektroinstalací včetně napojení rozvaděče a hlavního vypínače. Veškerá barevná a materiálová řešení musí být předem 
odsouhlasena v rámci vzorkovacího procesu.. Barva nátěru jaklové konstrukce výtahové šachty musí být shodná s barvou venkovního nátěru výtahové 
kabiny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 000,00
1 612403380RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  30 x 30 mm, Malta zdicí 

obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2
m 25,00000 80,00 2 000,00 801-4 RTS 24/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 235,00
2 970031030R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm m 2,50000 2 550,00 6 375,00 801-3 RTS 24/ II

0,50*5 2,50000

3 974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm m 25,00000 100,00 2 500,00 801-3 RTS 24/ II

4 974054208R00 Vyvrtání kapes pro krabice ve zdivu cihelném průměr do 80 mm kus 4,00000 90,00 360,00 801-3 RTS 24/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20,88
5 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 0,05234 399,00 20,88 801-4 RTS 24/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 17 532,32
6 728614612R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru nástěnného, do průměru d 200 mm kus 4,00000 290,00 1 160,00 800-728 RTS 24/ II

7 7280001-0001 Dodávka - Odtahový ventilátor 230V/ 50Hz, DN 125, S časovým doběhem kus 4,00000 1 999,00 7 996,00 Vlastní

8 728114112R00 Montáž kruhového plastového potrubí do průměru d 200 mm m 2,00000 550,00 1 100,00 800-728 RTS 24/ II

4*0,5 2,00000

9 42985055R Potrubí plastové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; materiál: PVC; d = 125 mm m 2,00000 350,00 700,00 SPCM RTS 24/ II

4*0,5 2,00000

10 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 4,00000 880,00 3 520,00 800-728 RTS 24/ II

11 429727821R Mřížka do stěny; materiál: kov; tvar: kulatý; průměr = 125 mm; průměr příruby = 150 mm kus 4,00000 760,00 3 040,00 SPCM RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Elektroinstalace

jakékoliv šířky rýhy,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

oborů 801, 803, 811 a 812

Popis produktu

Větrací mřížka vyrobena z kovu je opatřena přírubou pro snadné usazení do stěny i napojení do vzduchovodu. ¨

má síťku proti hmyzu, která zabraňuje vniknutí nežádoucího hmyzu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Stavební úpravy

Elektroinstalace

12 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m t 0,00816 2 000,00 16,32 800-728 RTS 24/ II

Díl: 783 Nátěry 796,00
13 783-00001 Nátěr spojů uzemnění gumoasfaltem kus 4,00000 199,00 796,00 Vlastní

Nová část zemního pásku : 4,00 4,00000

Díl: 799 Ostatní 16 800,00
14 799.01 Mimostaveništní doprava soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

15 799.02 Podružný materiál soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní

16 799.03 Revize soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 80 030,00
17 210110001RT2 Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky 

spínače, jednopólového,  , řazení 1
kus 4,00000 300,00 1 200,00 M21 RTS 24/ II

18 210220301R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 41,00000 100,00 4 100,00 M21 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 25,00000 25,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 15,00000 15,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000 1,00000

19 210220302R00 Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby kus 12,00000 190,00 2 280,00 M21 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,00000 4,00000

20 210800548R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm2, uloženého pevně,  m 20,00000 100,00 2 000,00 M21 RTS 24/ II

21 210810014R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého m 5,00000 100,00 500,00 M21 RTS 24/ II

22 210810015R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, volně uloženého m 40,00000 100,00 4 000,00 M21 RTS 24/ II

Zároveň je vhodná ke stylovému zakončení vzduchotechniky.

Použití: pro větrání jak bytových i nebytových objektů - od kuchyně, koupelny, kanceláře až po WC, garáže, prodejny nebo sklady je tato ventilační mřížka 
správnou volbou.

Montáž: Větrací mřížka se připevňuje na zeď či na omítku, nebo se lehce spojí s potrubím jednoduchým zasunutím.

Materiál: Mřížka je vyrobena z kovu

vodorovně do 50 m

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
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23 210800214R00 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého,  m 40,00000 100,00 4 000,00 M21 RTS 24/ II

24 210800215R00 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 2,5 mm2, volně uloženého,  m 8,00000 100,00 800,00 M21 RTS 24/ II

25 210800247R00 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 6 mm2, volně uloženého,  m 45,00000 100,00 4 500,00 M21 RTS 24/ II

26 M21000-0001 Montáž a dodávka - Rozvaděč RE1, Přisazená rozvodnice 600x1400x250, 2x 3f elektroměr, 
vybavení rozvaděče dle výkresu č.009

kus 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

27 M21000-0002 Demontáž stávajícího ER pro byt Č.7, vybavení rozvaděče dle výkresu č.009 kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

28 M21000-0003 Dodávka a montáž - Svítidlo LED, 15W, 4000K, s pohybovým čidlem kus 8,00000 900,00 7 200,00 Vlastní

29 34111080R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití 
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 
16,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 5,00000 100,00 500,00 SPCM RTS 24/ II

30 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 40,00000 100,00 4 000,00 SPCM RTS 24/ II

31 341118631R kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v 
suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; 
vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; 
min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá

m 40,00000 100,00 4 000,00 SPCM RTS 24/ II

pro osvětlení nástupišť : 40,00 40,00000

32 341118632R kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v 
suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm2; 
vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; 
min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá

m 8,00000 100,00 800,00 SPCM RTS 24/ II
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33 3411186534R kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v 
suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x6mm2; 
vnější průměr 16,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; 
min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá

m 45,00000 100,00 4 500,00 SPCM RTS 24/ II

34 34140967R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr 5,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; 
odolnost proti šíření plamene

m 20,00000 100,00 2 000,00 SPCM RTS 24/ II

35 35441850R svorka univerzální; provedení Fe/Zn kus 25,00000 50,00 1 250,00 SPCM RTS 24/ II

36 35441885R svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn kus 15,00000 50,00 750,00 SPCM RTS 24/ II

37 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 1,00000 50,00 50,00 SPCM RTS 24/ II

38 35441985R svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn kus 8,00000 50,00 400,00 SPCM RTS 24/ II

39 35441996R svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn kus 4,00000 50,00 200,00 SPCM RTS 24/ II

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 3 600,00
40 220111728R00 Vodič svodový z FeZn drátu, D 10 mm m 10,00000 200,00 2 000,00 RTS 24/ II

41 222260056R00 Krabice 8130 na hmoždinky kus 8,00000 100,00 800,00 RTS 24/ II

42 3457142410R krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; provedení uzavřené; mat. 
tělo PE, víčko PP, barva bílá RAL 9003; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro 
rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 95x95x40 mm

kus 8,00000 100,00 800,00 SPCM RTS 24/ II

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 39 570,00
43 650010111R00 Montáž lišty elektroinstalační, šířky do 40 mm m 48,00000 90,00 4 320,00 M65 RTS 24/ II

20x20 : 8,00 8,00000

40x40 : 40,00 40,00000

44 650012111R00 Uložení krabice pod omítku kruhové, bez zapojení,  kus 4,00000 100,00 400,00 M65 RTS 24/ II

45 650111116R00 Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, průměru do 10 
mm,  

m 50,00000 100,00 5 000,00 M65 RTS 24/ II

46 650111141R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, do 120 mm2,  m 10,00000 100,00 1 000,00 M65 RTS 24/ II
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47 650111911R00 Montáž jímací tyče do 3 m délky tyče, na střešní hřeben kus 2,00000 4 000,00 8 000,00 M65 RTS 24/ II

48 650111781R00 Montáž označovacího štítku na svod kus 1,00000 100,00 100,00 M65 RTS 24/ II

49 650112611R00 Montáž - změření zemního odporu, včetně měřícího protokolu kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 M65 RTS 24/ II

50 345715346R krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; s víčkem; materiál: PVC; průměr= 71 mm; hl = 
45 mm; jmenovité napětí do 400 V; jmenovitý proud do 16 A

kus 4,00000 100,00 400,00 SPCM RTS 24/ II

51 34572172R lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 21,2 x 19,2 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 8,00000 100,00 800,00 SPCM RTS 24/ II

52 34572177R lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 40,00000 100,00 4 000,00 SPCM RTS 24/ II

53 35441030R tyč JR 1,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 1 000 mm kus 2,00000 300,00 600,00 SPCM RTS 24/ II

54 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 9,50000 100,00 950,00 SPCM RTS 24/ II

0,95*10,00 9,50000

55 35441212R držák jímače a trubky do zdiva; provedení Fe/Zn kus 10,00000 100,00 1 000,00 SPCM RTS 24/ II

56 35441415R podpěra vedení do zdiva, do dřeva; provedení Fe/Zn; délka 150 mm kus 50,00000 100,00 5 000,00 SPCM RTS 24/ II

57 35441860R svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn kus 10,00000 100,00 1 000,00 SPCM RTS 24/ II

58 35444180R drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4 m 50,00000 100,00 5 000,00 SPCM RTS 24/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 339,89
59 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,05482 300,00 16,45 801-3 RTS 24/ II

60 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 0,21928 300,00 65,78 801-3 RTS 24/ II

0,05482*4 0,21928

61 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,05482 300,00 16,45 801-3 RTS 24/ II

62 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,04158 20,00 20,83 801-3 RTS 24/ II

0,05482*19 1,04158

63 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,05482 20,00 1,10 801-3 RTS 24/ II

64 979999983R00 Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,05482 4 000,00 219,28 801-3 RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Celkem 169 924,09
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