
t"ii%t č. smloujy: INV-08/2025

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu

Odkanalizování areálu společnosti CHETES, Cheb.

uzavřená ve smyslu § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanslý zákoník") mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
zastoupený:
(dále jen ,, objednatel")

a

2. zhotovitelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:

zastoupený:
(dále jen ,, zhotovitel ")

město Cheb
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ00253979
KB, a.s., pobočka Cheb, č. účtu: 528331/0100
Ing. Janem Vrbou, starostou města

Ing. Jan Adámek
Anglická 454/87, 351 01 Františkovy Lázně
76266303

lng. Janem Adámkem

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako ,,smluvní strany").

I.
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za prQvedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této
smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle čl. II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá a zajistí:
a) dokumentaci pro povolení záměru stavby (DPZ);
b) dokumentaci pro provádění stavby (DPS);
c) součinnost při zajištění inženýrské činnosti v projektové přípravě a vedoucí k získání

pravomocného stavebního povolení;
d) rozpočet s výkazem výměr;
e) autorský dozor v případě realizace stavby;
vše v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních
předpisů, stavebních předpisů a platných technických norem (zejména ČSN, EN a ostatní
normy pro přípravu a realizaci projektované stavby).

1.3 Místem plnění:
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a) Místem projektované stavby je areál společnosti CHETES Cheb a část ulice 17.
listopadu, obec Cheb.

b) Protokolárním místem předání a převzetí díla je Městský úřad Cheb, odbor investiční,
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb.

c) Místem plnění autorského dozoru je místo projektované stavby dle písm. a) tohoto
odstavce této smlouvy.

1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.12.2024, která je
uložena u objednatele na odboru investičním.

II.
Specifikace díla

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla:
Odkanalizování areálu společnosti CHETES, Cheb - projektová dokumentace ve stupni
DPZ, DPS.

2.2 Projektová dokumentace bude řešit odvod splaškových vod z areálu CHETES Cheb a
napojení do veřejného kanalizačního řadu v majetku společnosti CHEVAK Cheb a.s.

2.3 Součástí řešení je rovněž projednání a zajištění potřebných povolení správců technické
infrastruktury potřebných k fůnkčnosti vodního prvku.

2.4 Součástí předmětu plnění není:

· geodetické zaměření stávajícího stavu a zájmového území zajistí
objednavatel a následně předá zhotoviteli

" zajištění majetkoprávních smluvních vztahů s vlastníky stávající technické
infrastruktury

· inženýrská činnost spočívající v zajištění souhlasů a vyjádření DOSS a
vlastníků stávající technické infřastruktury

· dokumentace technického řešení včetně statického posouzení navrženého
řešení a statického posouzení vlivu kanalizace včetně podpůmé konstrukce
na most ev.č. 214-003 v Chebu.

2.5 projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu:
Projektová dokumentace pro povolení záměru (dále též ,,DPZ"):

" vypracování projektové dokumentace k zajištění povolení stavby a obsahu dle
' zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů,

vyhlášky č. 131/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb;
Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též ,,DPS"):

" vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle zákona
č. 283/2021 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
č. 131/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb;

· inženýrská činnost v projektové přípravě se zajištěním veškerých vstupních
podldadů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování projektové
dokumentace v rozsahu dle odst. 2.6 tohoto článku této smlouvy.

· vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
a kontrolního položkového rozpočtu pro zadání stavby (dále též ,,soupis prací
s výkazem yýměr a položkový rozpočet") dle aktuálního ceníku stavebních
prací ,,Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s." v rozsahu a struktuře dle
souvisejících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
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o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů.

Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí rovněž popis výkonů
a výkonových fází dle ,,Výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT" ve znění
platném ke dni podpisu této smlouvy.

2.6 Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu:
a) vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování projektové

dokumentace;
b) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infřastruktury k možnosti a způsobu

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, které
budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace;

c) mapových podkladů, výpisů a snímků z katastru nemovitostí;
d) podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci;
e) fotografické dokumentace stávajícího stavu.
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednatele.

2.7 Dílo dále zahmuje:
a) Návrh zásad orťanizace výstavby (dále též ,,ZOV") sestávajícího zejména z návrhu

věcného a časového plánu, vymezení staveniště, mezideponií, zásad řešení zařízení
staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro
staveniště, zábory veřejných prostor a komunikaci, bilance zemních prací s použitím,
uložením nebo odvozem zemin na konečné místo.

b) Vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel
stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu.

c) záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozeniků
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby (situace, tabulky trvalých
a dočasných záborů a věcných břemen).

2.8 Budou-li zjištěny pozeniky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele,
zhotovitel zajistí jejich projednání se stavbou dotčenými majiteli pozemků a zpracuje
podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které předá
objednateli.

2.9 Budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele,
zhotovitel zajistí jejich projednání s vlastníky a provozovateli infrastruktury a zpracuje
podklády k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
smlouvy o realizaci přeložek inženýrských sítí apod., které předá objednateli.

2.10 Další požadavky na obsah a zpracování díla:
a) Pro případné používání přímých či nepřímých odkazů na označení výrobců,

výrobků apod. platí omezení uvedené v § 89 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

b) Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem ,,Specifikace rizik
a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby", ve které budou
uvedeny možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění a realizaci
stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných
víceprací.

c) Výkaz výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu
množství měrných jednotek, případně bude obsahovat odkaz na výkresovou nebo
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textovou část dokumentace tak, aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu,
a tím i celkové výměry položky.

d) Výkresová i textová část DPZ musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel odpovídá
za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti
a úplnosti soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu.

2.11 Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:
a) Dokumentace pro povolení záměru DPZ: hrubopis elektronicky, čistopis

ve 1 vyhotovení v tištěné podobě, a jedno čistopisu DPZ v elektronické podobě;
b) Dokumentace pro provádění stavby DPS: čistopis ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě,

a jedno čistopisu DPS v elektronické podobě
C) Soupis prací s výkazem výměr a kontrolní položkový rozpočet pro zadání stavby:

jedno vyhotovení v tištěné a jedno v elektronické podobě.
Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli
zaslána na email: nebo předána na USB pamět'ovém zařízení
při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Ofňce,
ve formátech: *.pdf (textová i výkresová Část), *.dwg a *.dgn (výkresová část - pro čtení
a zápis), *.doc, *.docx (textová ČáSt). Soupisy prací s výkazy výměr včetně výkazů pro
veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou ve formátu *.orf nebo ve formátu *.xls,
*.xlsx, *.xm1, *.xc4. Předpokládá se otevřená forma souborů, která umožňuje tisk.

2.12 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s cíli a záměry územního
plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území. Musí být
zabezpečena věcná a časová koordinace jednotlivých staveb a požadavky k ochraně
zdraví a Životního prostředí.

2.13 Projektová dokumentace musí být vypracována tak, aby navržené řešení bylo co nejvíce
ekonomické s důrazem na recyklaci vytěžených materiálů a hmot.

2.14 projektová dokumentace bude zohledňovat:
a) environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí;
b) využití ekologicky šetmých řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní

prostředí;
C) úsporu energií;
d) snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí;
e) třídění odpadů pro budoucí uživatele;
f) snfižován1" spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší

plýtvání, přičemž část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými
z recyklace odpadů;

g) co největší využití zeleně na pozemcích;
h) využití dešt'ové a šedé vody;
i) použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické

šetmosti;

j) využití nových modemích produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.
2.15 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v této smlouvě

obsaženy, ale o kterých zhotovitel vědě1, nebo podle svých odbomých znalostí vědět mě1
nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

2.16 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro
tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

\
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2.17 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnost, je však
oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob.

2.18 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout autorský dozor a inženýrskou činnost při
provádění stavby, a to v případě realizace stavby, jež je předmětem projektové
dokumentace, a písemného požadavku objednatele.
Rozsah činností autorského dozoru je dán popisem výkonu a výkonové fáze dle
,,výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT" ve znění platném ke dni podpisu
této smlouvy.

2.19 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni kdykoliv v průběhu provádění díla dle předmětu
této smlouvy svolat výrobní poradu k projednání navrhovaného řešení, nebo takovou
potřebu budou vyžadovat nepředvídatelné okolnosti při provádění díla. Zhotovitel se
zúčastní veškerých jednání v orgánech města Chebu. Dílo bude průběžně konzultováno
s objednatelem a budoucími majetkovými správci a jeho konečná podoba musí být
objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena. O výsledcích takových
projednání učiní Zhotovitel písemný, nebo elektronický záznam a zašle všem dotčeným
k odsouhlasení.

III.
Doba plnění a dodací podmínky

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolámě je předat objednateli nejpozději
ve lhůtách uvedených v odst. 3.2 tohoto Článku této smlouvy.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

a) Zahájení plnění: 5 dnů od předání geodetického zaměření
stávajícího stavu

b) Předání projektové do 3 měsíců od zahájení plnění
dokumentace pro
povolení záměru:

c) Projednání a do 3 měsíců po odsouhlasení DPZ a předání
inženýrská činnost k souhlasných stanovisek správců související
DPZ technické infrastruktury

d) Dokumentace pro do 3 měsíců od yydání stavebního povolení
provádění stavby
DPS, včetně IČ

e) Rozpočet s výkazem do 1 měsíce od předání DPS
výměr a kontrolní
položkový rozpočet
pro zadání stavby

f) Autorský dozor na základě vyžádání objednatele rozsah dle
projektanta nabídkové ceny, 8 x účast na stavbě

g)
Předmětem nabídky nejsou správní poplatky spojené s vydáním stavebního povolení,
případně další poplatky a posudky vyžádané dotčenými orgány (např. statické posouzení
uložení kanalizačního potrubí na mostní konstrukci apod.)
Odsouhlasení těchto vícenákladů/víceprací na předmětu díla bude odsouhlaseno
zástupcem objednatele a po jejich zpracování přeúčtováno zhotovitelem objednateli. O
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dobu zpracování těchto posudků extemím dodavatelem se prodlužuje termín plnění dílčí
části díla. O této skutečnosti bude vypracován zápis a potvrzen oběmi smluvními
stranami.

3.3 Předáním díla se rozumí úplné dokončení ucelených částí předmětu plnění včetně předání
všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, soupisy prací s výkazy
výměr a položkovými rozpočty, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, zástupci
objednatele s předávacím protokolem.

3.4 Zhotovitel má právo přerušit práci na díle v případě, že v průběhu práce na díle nastane
situace, kdy vlivem třetí strany je znemožněna zdámá tvorba díla (např. nedostupnost
pozeniku, objektu a jeho místností pro předmět díla zamítavým stanoviskem vlastníka
(správce, nQjemce) pozeniku a objektu nebo neochotou vlastníka (správce, nájemce)
pozeniku a objektu vést jednání, zamítavým stanoviskem dotčeného orgánu státní nebo
místní správy (např.: nouzový stav, jiné epidemiologické opatření apod.). V takovém
případě je zhotovitel zároveň povinen bezodkladně požádat o součinnost objednatele
k odstranění nežádoucího vlivu třetí strany. O lhůtu přerušení prací na díle se prodlužuje
termín odevzdání díla, nejdéle však o 1 kalendářní rok.
Nepodaří-li se v této lhůtě zhotoviteli ani zadavateli odstranit nežádoucí vliv třetí strany,
a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, smluvní vztah vyplývající z této smlouvy po
uplynutí uvedené lhůty zaniká.
Termín realizace jednotlivých dílčích plnění díla dle 3.2 se prodlužuje v případě, kdy je
objednatel v prodlení součinnosti či účasti na svolaném jednání (výrobní výbor,
projednání s dotčenými orgány) a brání tak zhotoviteli zdárně a ve stanoveném termínu
dílo dokončit. Doba plnění dílčí části díla se prodlužuje o dobu nesoučinnosti objednatele.

3.5 Dokončené dílo musí být v termínech uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy
předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad
a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odbomě způsobilou
a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání
a převzetí díla veškeré údaje v projektové dokumentaci. Objednatel tak není povinen
přezkoumávat např. výpočty, zkoumat technická řešení apod. V případě skrytých vad
nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo s jinými závaznými
předpisy, se tedy zhotovitel při předání a převzetí díla nezbavuje odpovědnosti za škodu.
Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl
objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

\ :
\ ,,

\ :
m

IV.
Cena

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, v dílčím
členění uvedeném níže:

KČ bez DPH
projektové dokumentace pro povolení
záměru
Projednání a inženýrská činnost k DPZ
Dokumentace pro provádění stavby DPS,
včetně IČ
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Rozpočet s výkazem výměr a kontrolní
položkový rozpočet pro zadání stavby
Autorský dozor p'qjektanta

Celkem bez DPH 203 000,00
DPH, zhotovitel neníplátcem 0

Celkem cena 203 000,00

výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení čl. V. odst. 5.2 této
smlouvy.

4.2 V ceně za provedení díla jsou zahmuty veškeré náklady zhotovitek, které při plnění
svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých,
pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu
do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla
(vyjma 3.2 g) zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla a přebírá na sebe nebezpečí
změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.3 Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí
díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena
za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.

4.4 Cena za provedení díla může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě
zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdě.jších předpisů; v takovém případě bude cena
zvýšena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

4.5 Cenu za provedení díla lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě
uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem.

V.
Platební podmínky

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za provedení díla
v dílčích částech.

5.2 Cena za provedení díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy bude hrazena
následujícím způsobem v KČ bez DPH:

KČ bez DPH platba
Předání projektové dokumentace pro po protokolarnim predani
povoleni zameru

po vydání stavebního
Pro,jednání a inženýrská činnost k DPZ povolení
Dokumentace pro provádění stavby . . - · rpo protokolarnim predaniDPS, včetne IC
Rozpočet s výkazem výměr a kontrolní . . . .po protoko1arnim předanipolozkovy rozpocet pro zadaní stavby
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dle skutečného plnění přirealizaci stavby

5.3 Zhotovitel vystaví dílčí daňové doklady vždy po řádném dokončení a protokolárním
předání a převzetí jednotlivých ucelených dílčích částí díla dle specifikace uvedené
v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy a termínech uvedených v čl. III. odst. 3.2 této smlouvy.

5.4 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel
oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad
opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem
doručení opraveného dokladu.

5.5 Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení objednateli.
Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní
pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do termínu splatnosti daňového dokladu
nebudou odstraněny případné vady, prodlužuje se splatnost daňového dokladu o dalších
10 dnů od termínu odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu.

5.6 Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

5.7 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti
ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VI.
Odpovědnost za vady

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby,
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených
s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část
včetně soupisu prací s výkazy výměr), zajednoznačnost, efektivnost, fůnkčnost a reálnost
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně
závaznými právními předpisy, mimo jiných i zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, závaznými a platnými technickými
normami (zejména ČSN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci stavby),
technologickými postupy, technickými kvalitativními podmínkami, pokyny výrobců
a dovozců a poskytuje záruky za kvalitu posudků.

6.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku zajakost díla, které bude na základě této smlouvy
zhotoveno, a to od předání kompletního předmětu díla objednateli do kolaudace stavby,
a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré vady, jejichž odstranění
objednatel uplatní.

6.3 V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace dle
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá
zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou
vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě
smlouvy.

" 1

i
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6.4 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě,
příslušným zákonům, právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, které se
k dané oblasti vztahují.

6.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli bez ohledu
na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení
pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat
práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku.

6.6 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly
způsobeny porušením jeho povinností.

6.7 Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní
písemnou formou.

6.8 Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané vady v projektové dokumentaci a je
povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do
15 kalendářních dnů od doručení písemného upozomění o vadě (i e-mailového).
Výstupem jsou potřebné úpravy projektové dokumentace pro vydání společného povolení
a všech následujících druhů dokumentace, vyplývající z odstraněných vad. Za účelem
nápravy vad díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou
potřebnou součinnost.

6.9 Pokud zhotovitel vady díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo
zastavení územního či stavebního řízení stavby nebo přerušení či zastavení provádění
a realizace stavby, neodstraní do 15 kalendářních dní od jejich písemného upozomění
objednatelem, může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele
odstranit. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

6.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

6.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vady a škody, které objednateli vzniknou při následném
provádění a realizaci stavby v důsledku vadného díla podle této smlouyy, ato včetně škod
vzniklých opomenutím v projektové dokumentaci.

6.12 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že tyto byly způsobeny
neodbomými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.
Smluvní pokuty

7.1 Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení
zhotovitele:

· s termíny dle článku III. odst. 3. 2. smlouvy;

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu Činí 500 KČ za každý
i započatý den.
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7.2 Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od
smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení článku VII bod 8.3. a) až C) této srnlouvy,
výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši
500 kč za každý kalendářní den prodlení.

7.4 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze
strany oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo
na případnou náhradu způsobené škody v plné výši. Zhotovitel dává výslovný souhlas
k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany se dohodly,
že vůči sobě neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle smlouvy
u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku

VIII.
Odstoupení od smlouvy

8.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to
stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.

8.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání oprávněných osob ve věcech smluvních.

8.3 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) prodlení zhotovitele s termíny dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy;
b) prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly

objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla;
C) prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.
d) Nesoučinnost objednatele při projednávání dokumentace na výrobních výborech,

projednávání předloženého hrubopisu dokumentace, jednání s dotčenými orgány delší
než 21 dní od výzvy objednatele k součinnosti.

8.4 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem
jeho druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku
doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní strany ruší.

8.5 V případě odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran vzniká druhé smluvní straně
nárok na úhradu prokázaných nákladů, tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu
za provedení díla, vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých
prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu tím nezaniká; tj. nákladů vynaložených zhotovitelem na provedení i části díla,
jehož provedení bylo zmařeno objednatelem z důvodu jeho nesoučinnosti při jeho
přípravě.

8.6 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení
této smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací a výkonů (resp. jejich částí), které do
okamžiku předčasného ukončení této smlouyy objednateli poskytl.

8.7 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájenmém
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.

8.8 Pro případ, kdy objednatel odstoupí od této smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím,
aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy,

\
\
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za účelem dokončení díla v rozsahu této smlouvy, a to jak svépomocí objednatele, tak
prostřednictvím třetí osoby.

IX.
Kontaktní osoby a doruČování

9.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových
prací a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele:

a na straně zhotovitele:
9.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je

na straně objednatele: Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního;
a na straně zhotovitele: Ing. Jan Adámek, jednatel

9.3 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:
a) Poštou nebo elektronicky - faktury a dodatky ke smlouvě:
· adresa objednavatele: Městský úřad Cheb

náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb,
podatelna@,cheb.cz, datová sehránka: a8gbnyc;

· adresa zhotovitele: Anglická 454/87, Františkovy Lázně
datová schránka:

b) Osobně - veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické
realizace akce: za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo
jejich zástupci.

C) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty
doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob
doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah
svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové
schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky,
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto
doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikáni, a tím i adresy
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

X.
Autorská práva

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část není chráněno právem průmyslového
vlastnictví nebo autorským právem třetí osoby. Objednatel je oprávněn po jeho převzetí
a zaplacení užívat jej a nakládat s ním jako s vlastním.

10.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence
výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně
užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla
přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky
a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve

Stránka ll z 13



"\ 1
č. smloiny: INV-08/2025

spojení on-line, tak i off-line. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k předmětu
plnění třetí osobě, a to v rozsahu nutném k dosažení účelu plynoucího z důvodu
zpracování díla nebo převést licenci zcela na třetí osobu. Zhotovitel prohlašuje, že
poskytuje objednateli souhlas k užití veškerých částí díla a případně i ke zhotovení díla
nového, tím jsou myšleny jakékoli úpravy či změny díla a případně vytvoření dalších
stupňů projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn zhotovením nového díla pověřit
třetí osobu. Licenční poplatek, a odměna za oprávnění k užití díla a za udělená práva, jsou
zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo
vytvořené na základě této smlouyy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad díla.

\

\
\

XI.
NebezpeČí škody na věci a přechod vlastnického práva

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval
k naplnění svých závazků z této smlouvy.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem
přejde do vlastnictví objednatele, a to okamžikem úhrady smluvní ceny díla. Nebezpečí
škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel.

XII.
pojištění

12.1 Zhotovitel prohiašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ
pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
pojištění odpovědnosti za škody ©ůsobené činností zhotovitele při přípravě a provádění
díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám na hodnotu
pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.

12.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů,
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy s ohledem
na pojišťovací podmínky pojišt'ovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu
sjednané touto smlouvou.

XIIL
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

13.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou
dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
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13.3 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 1 písm. C) Směmice
č. 29/2023 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami
zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené dne 30.11.2023 usnesením Rady
města Chebu č. RM 688/16/2023, a její uzavření bylo schváleno vedením města dne
14.01.2025, číslo zápisu 02/25, bod 1.

13.4 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K jakýníkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.

13.5 Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti,
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

13.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

13.7 Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudni řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen
soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.

13.8 Zhotovitel je povinen informovat objednatele, a to za účelem splnění povinností
stanovených v nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších aktualizací, nebo nařízení Rady
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění pozdějších aktualizací, že
se na jeho osobu nově vztahují mezinárodní sankce. Zhotovitel se zavazuje nevyužívat
k plnění poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím.

V Chebu dne: 4( C/. 2o LS"

za zhotovitele
Ing. Jan Adámek, jednatel

V Chebu dne: 09i 04. 2025

Ing. Jan Vrba, starosta
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