
Stavba: 2025007

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 72053453

DIČ: CZ72053453

57101

Zhotovitel: IČO: 28771346

DIČ: CZ28771346

57101

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Morvské Třebové dne 24.3.2025

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Výměna vodovodu Olomoucká 2.etapa

Vodovod

Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Celkem

2 115 362,61

Olomoucká 139/4

Cena k SoD

Moravská Třebová

Skupinový vodovod Moravskotřebovska

Nádražní 1430/6

Moravská Třebová-

Za zhotovitele

0,00

63 200,00

2 183 662,42

2 183 662,42

5 099,81

2 183 662,42

Jana ŠebrlováIng. Pavel Binka, Bc. David Vávra
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S: 2025007

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 822 454,38
1 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 10,00000 455,00 4 550,00

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 5,00000 124,00 620,00

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 8,00000 451,00 3 608,00

4 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 36,00000 622,00 22 392,00

5 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 14,00000 386,50 5 411,00

6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 98,24750 833,00 81 840,17

7 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 4,58700 114,00 522,92

8 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 155,01810 192,00 29 763,48

9 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 155,01810 44,20 6 851,80

10 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 m 216,87000 822,21 178 312,68

11 141721102R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4 m 29,20000 1 344,00 39 244,80

12 PC1 Protažení potrubí PE90 chráničkou PEE160 m 29,20000 400,00 11 680,00

13 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 395,82500 110,00 43 540,75

14 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 395,82500 20,00 7 916,50

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 77,50905 153,50 11 897,64

16 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 118,64500 179,00 21 237,46

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 118,64500 18,80 2 230,53

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 118,64500 110,00 13 050,95

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 129,05560 145,50 18 777,59

20 583423641R Kamenivo drcené 0/63 Z Jablonné, PAK t 166,82850 332,00 55 387,06

21 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 45,06910 706,00 31 818,78

22 583420861R Kamenivo drcené 0/8 Z Pohled, VYS t 81,12438 220,00 17 847,36

23 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 30,58000 78,80 2 409,70

24 180400021RA0 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 30,58000 56,30 1 721,65

25 113107529R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.29 cm m2 63,25000 628,00 39 721,00

26 113107534R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.34 cm m2 22,96000 702,00 16 117,92

27 113107524R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.24 cm m2 86,21000 499,50 43 061,90

28 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm m2 63,25000 388,00 24 541,00

29 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 22,96000 233,00 5 349,68

30 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 170,21000 151,20 25 735,75

31 113151150R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm m2 113,25000 488,25 55 294,31

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 10 819,36
32 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 

vibrační deskou

m2 86,21000 125,50 10 819,36

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 18 926,90
33 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 11,92900 1 100,00 13 121,90

34 452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 m3 0,90000 3 465,00 3 118,50

35 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 4,50000 597,00 2 686,50

Díl: 5 Komunikace 434 045,96
36 579300015R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm m2 86,21000 156,50 13 491,87

37 567122112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm m2 86,21000 391,00 33 708,11

38 577161124R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm m2 187,46000 599,55 112 391,64

39 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 357,67000 387,45 138 579,24

40 573111113R00 Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2 m2 187,46000 48,30 9 054,32

41 573231125R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2

m2 357,67000 29,40 10 515,50

42 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 386,42000 258,30 99 812,29

Položkový rozpočet 

Výměna vodovodu Olomoucká 2.etapa

Vodovod

Cena k SoD
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43 PC2 Vodič signalizační modrý, 6,35 mm2, pevnost 818 kg, 

RT1802W nebo obdobných vlastností, dodávka+montáž

m 443,36000 37,20 16 492,99

Díl: 8 Trubní vedení 692 388,95
44 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 361,26000 25,90 9 356,63

45 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 361,26000 125,00 45 157,50

46 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 1,00000 2 800,00 2 800,00

47 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 14,00000 555,00 7 770,00

48 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,00000 761,00 4 566,00

49 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 1 477,00 2 954,00

50 PC3 Poklop uliční tuhý přípojkový těžký s logem, 1650 ks 14,14000 897,65 12 692,77

51 PC4 Poklop uliční tuhý šoupátkový s logem, 1750 ks 6,06000 1 132,08 6 860,40

52 PC5 Poklop uliční tuhý hydrantový s logem, 1950 ks 2,02000 3 146,99 6 356,92

53 PC6 Podkladová deska pro šoupátka a šoup.dom.přípojek, 

3481

ks 20,20000 208,29 4 207,46

54 PC7 Podkladová deska pro podzemní hydranty, 3482 ks 2,02000 863,66 1 744,59

55 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 6,00000 338,50 2 031,00

56 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

57 850315121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150 kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

58 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 21,00000 502,00 10 542,00

59 PC8 Přírubová tvarovka TP DN 80 / dl. 600mm, 8500 ks 1,01000 2 541,00 2 566,41

60 PC9 Přírubové koleno s patkou DN80, 5049 ks 2,02000 2 068,50 4 178,37

61 PC10 Prodloužené přírubové koleno s patkou PPL  DN80, 5050 ks 2,02000 4 394,10 8 876,08

62 PC11 Spojka Synoflex hrdlo/hrdlo DN 80/80, 7974 ks 1,01000 5 351,54 5 405,06

63 PC12 Lemový nákružek SDR11, PN16 D90/DN80 ks 15,15000 174,30 2 640,65

64 PC13 Čelní těsnění s ocel.výztuží PN16 D90/DN80 ks 15,15000 122,71 1 859,06

65 PC14 Příruba PP-V PN16  SDR11 D90/DN80 ks 15,15000 402,15 6 092,57

66 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 4,00000 728,00 2 912,00

67 PC15 Přírubový T-kus DN 80/80, 8510 ks 4,04000 2 356,20 9 519,05

68 857312121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 kus 1,00000 852,00 852,00

69 PC16 Příruba zaslepovací DN150, 8000 ks 1,01000 1 038,77 1 049,16

70 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 13,60000 23,00 312,80

71 PC17 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 32x3,0, v 

návinu 100 m

m 13,80400 21,19 292,51

72 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 1,50000 24,40 36,60

73 PC18 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 40x3,7, v 

návinu 100 m

m 1,52250 32,34 49,24

74 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 17,70000 35,10 621,27

75 PC19 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 63x5,8, v 

návinu 100 m

m 17,96550 79,47 1 427,72

76 871241111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm m 340,66000 55,70 18 974,76

77 PC20 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 90x8,2, v 

návinu 100 m

m 375,40790 158,95 59 671,09

78 PC21 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 160x14,6, 

v tyčích 12 m

m 29,63800 480,17 14 231,28

79 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 38,00000 170,50 6 479,00

80 PC22 Elektrokoleno 45° PE100 SDR11, PN16 D90 ks 4,04000 661,37 2 671,93

81 PC23 Elektrospojka PE100 SDR11 D90 ks 15,15000 207,90 3 149,69

82 PC24 Tvarovka na tupo koleno 15° SDR11, PN16 D90 ks 1,01000 1 097,42 1 108,39

83 PC25 Těsnící manžety na potrubí DN 80/150 ks 4,00000 893,55 3 574,20
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84 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 15,00000 516,00 7 740,00

85 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 9,00000 225,00 2 025,00

86 PC26 Rohový ventil ISO/vněj.z. 32-5/4", 3130 ks 9,09000 4 111,74 37 375,72

87 891173111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 1,00000 252,50 252,50

88 PC27 Rohový ventil ISO/vněj.z. 40-2", 3130 ks 1,01000 4 938,79 4 988,18

89 891213111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50 kus 4,00000 344,50 1 378,00

90 PC28 Rohový ventil ISO/vněj.z. 63-2", 3130 ks 4,04000 5 800,70 23 434,83

91 PC29 Zemní souprava tel.pro dom.šoup. 3/4"-2"(1,3-1,8m), 9601 ks 14,14000 1 403,12 19 840,12

92 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 6,00000 968,00 5 808,00

93 PC30 Šoupátko s přírubami krátké E1 CZ DN 80, 4000 ks 6,06000 5 068,56 30 715,47

94 PC31 Zemní souprava tel.pro šoup. E1 DN65-80 (1,3-1,8m), 

9500

ks 4,04000 5 800,70 23 434,83

95 PC32 Zemní souprava tel.pro šoup. E1 DN65-80 (1,8-2,5m), 

9500

ks 2,02000 3 073,78 6 209,04

96 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00000 436,00 872,00

97 PC33 Hydrant DUO podzemní DN80/1,50, K2400 ks 2,02000 23 327,66 47 121,87

98 891247211R00 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 2,00000 1 141,00 2 282,00

99 PC34 Hydrant DUO nadzemní objezdový 2B DN80/1,50, K2300 ks 2,02000 49 444,85 99 878,60

100 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 14,00000 1 931,00 27 034,00

101 PC35 Navrtávací pas HAKU uzávěrkový 90-5/4", 5310 ks 9,09000 3 655,94 33 232,49

102 PC36 Navrtávací pas HAKU uzávěrkový 90-2", 5310 ks 5,05000 3 655,94 18 462,50

103 PC37 Tvarovka ISO spojka D63-63, 6300 ks 4,04000 1 621,86 6 552,31

104 PC38 Tvarovka ISO spojka D40-40, 6300 ks 1,01000 871,50 880,22

105 PC39 Tvarovka ISO spojka D32-32, 6300 ks 9,09000 581,29 5 283,93

106 PC40 Demontáž stávajících armatur a tvarovek, včetně likvidace soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

107 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 54,79000 18,20 997,18

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 23 991,55
108 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 53,92000 81,90 4 416,05

109 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 164,50000 119,00 19 575,50

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 10 065,00
110 936452112R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150 m     30,00000 104,50 3 135,00

111 936451111R00 Výplň dutin cementopopílkovou suspenzí m3 2,00000 3 465,00 6 930,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 35 248,82
112 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 181,32114 48,40 8 775,94

113 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 543,96342 12,00 6 527,56

114 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 

skupina odpadu 010408

t 103,04646 110,00 11 335,11

115 PC41 Poplatek za uložení živice t 78,27468 110,00 8 610,21

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 67 421,69
116 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 403,72271 167,00 67 421,69

Díl: ON Ostatní náklady 63 200,00
117 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

118 ON1 Dočasná dopravní opatření - návrh, odsouhlasení, 

instalace, udržování a odstranění

Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

119 ON2 Průzkumné práce - dohledání přípojek a konců řadů Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

120 ON3 Propagace - 2 ks informační tabule o stavbě , umístěna 

na staveništi

Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

121 ON4 Statické zkoušky hutnění dle požadavku SUS a inves soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
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122 ON5 Rozbor zeminy - prokázání nezávadnosti, před uložením 

na skládku

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

123 ON6 Revize hydrantů Soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00

124 ON7 Geodetické zaměření věcných břemen Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

125 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

126 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 5 099,81
127 VN1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

128 VN2 Provozní vlivy Soubor 1,00000 99,81 99,81

Díl: ON Ostatní náklady 63 200,00
129 005 11-1020.R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Celkem : 2 246 862,42
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