

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ:

SP. ZNAČKA:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 3.4.2025

Ing. Jaromír Benka

IČO 71869255

Krnovská 2271/27

746 01 Opava

OBJEDNÁVKA

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 20.3.2025 u Vás objednáváme:

zpracování dokumentace pro povolení záměru a dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu, inženýrské činnosti a výkon AD a TDS pro akci:**„Rekonstrukce komunikace – ul. Polní, Vítkov“**

v počtu 2 paré dokumentace pro povolení záměru + 2 paré DPS + elektronicky

Požadavky a rozsah: viz přiložená cenová nabídka**Termín zahájení zpracování díla: 08/2025****Termín předání díla:** viz cenová nabídka

Inženýrská činnost a povolení: dle lhůt dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí

Nabídková cena: 480 000,- Kč bez DPH**Fakturace:**

1. faktura bude uhrazena po předání DSP, DPS a povolení záměru. Splatnost faktury je 14 dní.
2. faktura za výkon autorského dozoru a TDS bude vystavena po ukončení těchto výkonů. Splatnost faktury je 14 dní.

Splatnost faktur je 14 dní.

Objednávka byla schválena v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2023 - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" vydaných Radou města Vítkova dne 22.06.2023 pod usnesením č. 551/12.

S pozdravem

4. 4. 2025

Ing. Jiří Riška

vedoucí odboru sl

Přílohy:

- Cenová nabídka z 20.3.2025

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

Na základě Vaší poptávky Vám nabízím zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského a technického dozoru pro stavbu: "**Oprava komunikace, ul. Polní, Vítkov**".

A. Rozsah projektové dokumentace:

1. Zaměření geodetem - zajistí investor
 2. Studie včetně sond, průzkumů (stav vozovky, hydrogeo, dendrol atd...)
 3. Dokumentace pro povolení stavby v rozsahu
SO101 - komunikace, SO300 - likvidace dešťových vod
 4. DPS
 5. Položkový rozpočet
- Součástí PD nejsou případné přeložky IS

B. Rozsah inženýrské činnosti:

1. zajištění potřebných vyjádření
2. vyřízení povolení stavby
3. autorský dozor
4. technický dozor

C. Cenová nabídka:

A.2 – Studie	110 000,-Kč
A.3 – DUSP	160 000,-Kč
A.4 – DPS	120 000,-Kč
A.4 – Rozpočet	25 000,-Kč
B.1+2 – Povolení	25 000,-Kč
B.3 – Autorský dozor (předpoklad 6 výjezdů)	15 000,-Kč
B.4 – Technický dozor (předpoklad 4 měsíce výstavby)	25 000,-Kč
Nabídková cena (bez DPH)	480 000,- Kč

V ceně nejsou správní poplatky

D. Termínová nabídka:

Začátek projekčních prací 8/2025

A.2 -	30.9.2025
A.3 -	do 60 dnů od schválení studie
A.4,5 -	do 60 dnů od povolení stavby
B.1 -	dle zákonných lhůt cca 90dní
B.2 -	dle zákonných lhůt cca 70dní
B.3,4 -	dle průběhu stavby

Opava 20.3.2025

Ing. Jaromír Benka

Telefon

E-mail:

IČ 71869255

ID: pxgwjcf