
Restaurovani maleb v prijezdu 2zamku Moravské Budéjovice — 2. etapa

SMLOUVA O DiLO
OO s ks it

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

v platném a ucinném znéni (dale jen ,,obéansky zakonik”)

1. Smluvni strany

Objednatel:
nazev:
sidlo:
IC:
DIC:

bankovni spojeni:
Cislo Gctu:
zastupce ve vécech smluvnich:
zastupce ve vécech technickych:
telefon, fax, e-mail:
(déle jen Objednatel)

Zhotovitel
nazev:
sidlo:
zapsany v obchodnim rejstfiku:
IE:

DIC:
bankovni spojeni:
¢islo Uétu:
zastupce ve vécech smluvnich:
telefon, fax, e-mail:

zastupce ve vécech technickych:
telefon, fax, e-mail:
(déle jen Zhotovitel) |

Mésto Moravské Budéjovice
nam. Miru 31, 676 02 Moravské Budéjovice
00289931

Mgr. Martin Ferdan, starosta mésta

akad. mal. Pavel Prochazka
KotlaFskéd 264/7, 602 00 Brno
Povoleni restaurovani MK CR 4121/98
47382295

2. Predmét dila

Restaurovani maleb v prijezdu zamku Moravské Budéjovice — 2. etapa

PFfedmétem dila je 2. etapa restaurovani dekorativnich a iluzivnich maleb v prijezdu zamku &. p. 1

v Moravskych Budéjovicich. Restaurovani bude provedeno dle Restauritorského zdméru na
restaurovani historickych maleb na zdmku v Moravskych Budé&jovicich vypracovaného akad. mal.
Pavlem Prochazkou.

Technické podminky a rozsah dila je stanoven vobchodnich podminkdch a v poloikovém
rozpo&tu. Podminky pro provadéni praci jsou uvedeny v Rozhodnuti €.j. MUMB/OVUP/3392 ze
dne 07.02.2022 vydaném M&U Moravské Budéjovice, OVUP.



2.3. 

2.4, 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

Restaurovani maleb v prijezdu zamku Moravske Budéjovice — 2. etapa 

Zadavatel si vyhrazuje pravo rozdélit dilo na jednotlivé dily (éasti), postup praci provadét po 

téchto &astech dle finanénich moZnosti a pfi nedostatku finanénich prostfedk( stavebni prace 

nezahdjit ¢i zkratit. 

Mistem plnéni pfedmétu dila je prijezd zdmku Moravské Budéjovice €. p. 1 na pozemku p. €. st. 3 

v k. 4. Moravské Budé&jovice. 

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména viemi 

wchozimi dokumenty, véetné pfipadnych zmén dodatkd a dopliikii sjednanych stranami nebo 

vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organa. 

Do predmétu dila jsou zahrnuty veskeré prace a doddvky, které jsou obsaZeny v Zadavaci 

dokumentaci vefejné zakazky, v Soupise praci, dodavek a sluieb, v Obchodnich podminkach, 

v restauratorském zdméru a v podminkdch vydanych stavebnich souhlasii véetné zavaznych 

stanovisek. Kromé toho jsou do pfedmétu dila zahrnuty i ty prace a dodavky, které sice 

v dokumentaci obsaZeny nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo mél na zékladé svych odbornych a 

technickych znalosti predpokladat a zjistit. Soudasti pfedmétu dila jsou i prace blize 

nespecifikované, které jsou viak nezbytné k Fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel mél nebo mohl védét. 

Dodavkou restauratorskych praci se pro uely této smlouvy rozumi dodédvka viech praci, 

konstrukci a materiall nutnych k fadnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu 

dila provést vegkeré préce, sluzby, dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k 

zahdjeni, provedeni, dokonéeni a pfedani dila, k jeho Uspé3nému pfedani a pfevzeti a dalsi 

soutasti ¢i ¢innosti vyplyvajici ze smlouvy o dilo a stanovisek dotéenych organa. 

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, s vykazem vymér 

vztahujicimu se k dilu, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné 

k realizaci dila, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni 

dila nezbytné. 

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze dokumentaci specifikovanou dle élanku 2.2 shledava jako 

srozumitelnou a pfi vynaloZené odborné pédi v ni nezjistil Zddné vady, které by se mohly pozdéji 

pfi realizaci dila projevit. V pfipadé, Ze zhotovitel zjisti néjakou vadu ve vy3e uvedené 

dokumentaci vztahuijici se k dilu, je povinen tuto vadu bez zbyteéného odkladu pisemné oznamit 

objednateli, jinak odpovida za vzniklou pfipadnou 3kodu v priibéhu provadéni dila nebo v pribéhu 

zaruéni doby a doby pro uplatnéni prav z odpovédnosti za vady dila. 

3. Cena dila 

3.1 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu za provedeni dila. 

Cena za provedeni dila, ktera je specifikovana v ¢ldnku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvnimi 

stranami sjednana jako cena nejvy3e pFipustna. Tato cena vyplyva z nabidky uchazeée vybraného v 

souvislosti s ukonéenim zadavaciho fizeni pro zadani vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady 

Zhotovitele potfebné ke spinéni vefejné zakazky. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou 

se rozumi cena vé. DPH. Zhotovitel na sebe pfebird nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu 

neumérného zvyieni nakladu pinéni dle ust. § 1765 ob&anského zakoniku. 

Smluvni strany se dohodly na vysi ceny za dilo takto: 

Cena za dilo: cena celkem bez DPH: 277.586 Ki 

DPH 21 %: 58.293 Ké 

cena celkem véetné DPH: 335.879 KE 

Vy3i DPH bude zhotovitel G¢tovat dle platného zdkona ke dni zdanitelného plnéni, uvedeného na 

fakture — dafiovém dokladu.



3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 
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Cena za dilo miZe byt upravena (zvy3ena i snizena) dodatky k této smlouvé za téchto podminek: 

- Viceprace poZadované objednatelem ¢i neprovedené ménéprace. Za viceprace jsou povaiovany 

pouze ty prace, které nejsou pfedmétem plnéni dila a jsou objednatelem prokazatelné 

poZadovany 

-V pfipadé& zmény zakonnych sazeb DPH. 

Vsechny dpravy cen musi byt vsouladu sobecné platnymi cenovymi predpisy a musi byt 

odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami. 

Cena dila bude sniZena o sluzby, které oproti zadavacim podminkdam nebudou Objednatelem 

vyZadovany (ménépréce). 

Dan z pfidané hodnoty je stanovena dan, ktera je pfipoditavana platcem DPH k zdkladu dané 

podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. 

4. Doba plnéni 

4.1. 

4.2. 

4.3, 

4.4, 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11, 

Zahdjeni praci: dnem predani a prevzeti stavenisté 

Pfedpokladané zahajeni praci je od: 02.06.2025 

Dokonéeni praci vé. vyklizeni stavenisté nejpozdéji do: 31.10.2025 

Dokonéenim se rozumi den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti dila. 

V pfipadé nemoZnosti zahdjit price v predpokldadaném terminu nebo pozastaveni provadéni 

stavebnich praci z diivodu na strané objednatele, mlZe zhotovitel poZadovat pouze adekvatni 

prodlouZeni terminu plnéni. ' 

Dilo bude zahdjeno protokoldrnim pfedanim a prevzetim mista plnéni (stavenisté), které bude 

pfedano nejpozdéji do 7 dni od podpisu smlouvy o dilo a pisemné vyzvy objednatele k pfevzeti 

mista pInéni zhotoviteli. Podminkou pro zahajeni praci a plnéni této smlouvy je pfedani stavenisté 

Objednatelem Zhotoviteli. 

Pfi zahdjeni realizace dila bude stanoven termin a misto prvniho kontrolniho dne, ktery se musi 

uskutecnit do jednoho mésice o zahdjeni realizace dila. Tohoto kontrolniho dne se zdéastni: 

2astupci zhotovitele, zastupci objednatele a zastupci statni pamatkové péce. Veskeré nové vzniklé 

poznatky, souvisejici s plnéni této smlouvy o dilo budou na tomto kontrolnim dnu konzultovany a 

bude o nich proveden zapis. 

Dilo bude dokonéeno jeho pfeddnim a prevzetim, o kterém se pofidi pisemny protokol. Tento 

protokol, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Ze dilo pfejima, je soucasti pfedani a pfevzeti 

dila. U diléich terminl je moiné postupovat obdobnym zplsobem a provadét diléi pfedani a 

prevzeti dila na zdkladé protokold. 

Zhotovitel je sezndamen stim, Ze termin dokonceni je pro Objednatele velmi dilefity a Ze 

pro nasledny provoz musi byt dilo ve stanoveném terminu dokonéeno. Zhotovitel potvrzuje, Ze je 

se stavem dila dostatecné sezndmen a Ze disponuje takovymi kapacitami, které umoini dokondéit 

dilo ve sjednaném terminu. 

Zhotovitel potvrzuje, Ze veskeré sjednané lhity jsou pfiméfené a dostateéné pro fadné spinéni 

povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy. V pfipadé, Ze tato Smlouva nestanovi zhotoviteli pro 

splnéni néjaké povinnosti Ih(tu, je zhotovitel povinen ji spinit bez zbyteéného odkladu v zavislosti 

na tom, ke kterému plnéni podle této Smlouvy se pfisludnd povinnost vztahuje. 

V pfipadé mimofadné nepfiznivych klimatickych podminek, které i pfi uplatnéni veskerych 

znamych technickych opatfeni, které lze po zhotoviteli poZadovat, neumoini dodriet 

technologické podminky pro fadné provadéni dila, mlzZe byt termin dokonéeni dila a pfedani dila 

prodlouZen. ProdlouZeni terminu se uréi podle doby trvani piekaiky, s pfihlédnutim k dobé



4.12. 

4.13. 
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nezbytné pro obnoveni praci. Zhotovitel je viak povinen uéinit veskera racionalni opatfeni ke 

zkrdceni nebo predejiti zpoZdeéni. 

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od uzaviené smlouvy o dilo do protokoldrniho predani 

stavenisté. Pokud toto prdavo objednatel uplatni, je povinen zhotovitel na jednostranné 

odstoupeni od smlouvy o dilo pfistoupit. 

PInéni pfedmétu verejné zakazky bude zahajeno pfi-splnéni viech nasledujicich podminek: 1-po 

ukonceni zaddvaciho fizeni; 2 — po podpisu smlouvy; 3 — po pfedani stavenisté. Pokud nebude 

uchazeéi stavenisté predano, nemiie se tedy vybrany uchaze¢ domahat plnéni ze smlouvy a 

pfipadné vzniku $kody ¢&i uslého zisku. 

5. Platebni podminky, fakturace 

31, 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

Cena dila je ze strany Objednatele splatna po ¢astech na zakladé faktur, které budou soucasné 

obsahovat néleZitosti danovych doklad(. Cena dila je splatna formou bezhotovostnich pfevodi na 

Ucet Zhotovitele. 

Fakturace bude probihat mésicné na zakladé dilcich faktur, vidy k poslednimu dni v daném mésici. 

Zhotovitel predloZi objednateli soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle polozkového 

rozpoctu a po jeho odsouhlaseni technickym dozorem objednatele, ktery je povinen se vyjadfit 

nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od data doruceni, vystavi dafiovy doklad. Pfilohou danového 

dokladu bude odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek. 

Kaidé dil¢i plnéni uskuteénéné podle této smlouvy je ve vztahu kdani z pfidané hodnoty 
povaZovano za zdanitelné plnéni uskuteénéné vidy posledniho dne daného kalendarniho mésice, 

pokud ustanoveni zakona o dani z pfidané hodnoty nestanovi jinak. Zhotovitel vyhotovi vidy do 

patnacti dnG ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni pro objednatele faktury — darfiové doklady, 

a to zvIast za kaidé zdiléich plnéni. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivych diléich 

plnéni, tedy v souhrnu budou predstavovat cenu stavebnich praci provedenych zhotovitelem 

podle této smlouvy vidy v priibéhu daného kalendafniho mésice. 

Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost dafiového dokladu je 30 kalenda¥nich dni od 

data doruceni na adresu objednatele. 

Zhotovitel pfeda objednateli vidy 2 vytisky faktur véetné priloh, a to s pravni silou originélu. Na 

fakture bude mimo jiné uveden také nazev dila. 

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu provedenych 

praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. 

Faktura (darfiovy doklad) bude obsahovat pojmové néleZitosti dafiového dokladu stanovené 

zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpis(, a zdkonem &. 

563/1991 Sb., o téetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi. 

Objednatel neposkytne prfed zahdjenim praci zdlohu. Objednatel muze zhotoviteli poskytovat 

zalohy, oviem zhotovitel nemizZe poskytnuti zalohy vyZzadovat, protoie je tato moZnost pouze 

v kompetenci objednatele. 

Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré provedené prace aZ do vyse 90 % sjednané ceny. Zbyvajici 

¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po provedeni dila a po odstranéni 

viech vad popsanych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila a po vyklizeni stavenisté. 

6. Sankce 

6.1. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s preddnim dila dané etapy, resp. celku, 

dle ¢l. 4.3, a to 0,2 % z celkové ceny dila za kaZdy den prodleni.



6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

6.9. 

6.10. 

6.11. 

6.12. 

6.13. 

6.14. 

6.15. 

6.16. 

6.17. 

6.18. 
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Objednatel zaplati zhotoviteli Urok z prodleni v pfipadé neuhrazeni odsouhlasené faktury, a to 

0,015 % z fakturované castky za kazdy den prodleni. 

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nezahdjeni praci na dile dle &l. 4.2., a to 5000 Ké 

za kazdy den prodleni. Tato smluvni pokuta se rovnéz tykd i neodlvodnéného preruseni provadéni 

praci vice jak 5 pracovnich dn. 

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu -za prodleni s odstranénim vad, zapsanych 

v predavacim protokolu jakoZto i jinych vad, které mélo dilo v dobé pfedani a pfevzeti dila, a to 

2000 K¢ za kaZdou vadu a den prodleni. 

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim zéruénich vad, a to 1000 

K& za kazdou vadu a den prodleni. 

Za kaZdé jiné zavainé poruseni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1000 KE. 

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za provadéni praci neschvilenym poddodavatelem, 

a to 5000 KE za kaZdé takove zjisténi. 

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim terminu dohodnutého stranami pro vyklizeni staveniité 

sjedndva se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K¢ za kaZdy den prodleni. 

Porusi-li zhotovitel povinnost realizovat dilo odborné zpusobilymi pracovniky a na vyzvani 

neprokdZe jejich predepsanou odbornou zpusobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kaZdy takovy pfipad. 

V pfipadé nedodrieni kvalitativnich parametr( praci a dodavek mé objednatel pravo uctovat 

zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000 KE za kaidy jednotlivy pfipad. Zaplacenim smluvni 

pokuty neni zhotovitel zbaven povinnosti pfip. zdvady odstranit nebo pouiit materidl 

v odpovidajici kvalité. 

Porusi-li zhotovitel povinnost udriovat v G€innosti pojisténi vyZadované touto smlouvou nebo ho 

nepfedloZi, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 000 KE za kazdy i 

zapocaty kalendarni den, kdy tento stav trva. 

Porusi-li zhotovitel povinnost predloZit seznam poddodavatelG vyZadovany touto smlouvou, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 20 000 KEé za kaidy i zapocaty 

kalendafni den, kdy tento stav trva. 

Za kaZdé jiné zdvainé poruieni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K&. 

Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo smluvni strané na nahradu 3kody, které ji vzniknou 

prodlenim druhé strany. 

Smluvni strany vylu€uji pouZiti ust. § 2050 obéanského zakoniku. 

Smluvni pokuta je splatnd do 14 dni od data, kdy byla povinné strané doruéena pisemna vyzva 

k jejimu zaplaceni ze strany oprdvnéné strany, a to na Uéet opravnéné strany uvedeny v pisemné 

VYZVE. 

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadech uplatnéni opravnéné smluvni pokuty, Uhrady 

zpusobenych 3kod, naklad( a sluieb ¢&i pfipadné vzniklé ndhrady 3kody, na které v disledku 

poruseni zavazku zhotovitele vznikl objednateli prévni ndrok dle pfisluinych ustanoveni této 

smlouvy, uzaviou dohodu o vzdjemném zapoéteni pohledavek. 

V pfipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji naroky na 

smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjS$im poruSenim povinnosti. Zanik zédvazku jeho pozdnim 

plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s pInénim & plnéni ze zaruky za 

odstranéni vad.
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6.19. V pripadé, Ze objednateli vznikne Skoda, a to nedocerpanim dotace & zkracenim dotace &i 

povinnosti dotaci vratit, z divod( nedodrieni dotacnich podminek zavinénych zhotovitelem (napf. 

nedokonéeni dila v terminu nebo v prfedepsaném rozsahu a kvalité), pak je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi celkové ceny dila sjednané touto smlouvou. 

7. Staveniste 

7.1, 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 7 dnli od podpisu smlouvy o dilo. 

Veskerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch si zajistuje zhotovitel a nese veskeré naklady 

s timto spojené. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny dila. 

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrariovat 

odpady a netistoty vzniklé jeho finnosti. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajiciho 

objektu ¢i jeho okoli vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou Skodu uvést do 

plvodniho stavu na své naklady. Pracovnici Zhotovitele se nesméji pohybovat v prostorach, kde se 

stavebni prace neprovadi. 

Zhotovitel zajisti v pfipadé potieby stfeZeni stavenisté, jeho oploceni nebo jiné vhodné 

zabezpedeni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. 

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady odbérna mista energii véetné pfipadného méfeni odbérd a 

uhradi odbéry energie. Objednatel umozni zhotoviteli napojeni na el. energii a vodu. 

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniité zabezpecuje zhotovitel. Naklady na 

projekt, vybudovani, zprovoznéni, GdrZbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve 

sjednané cené dila. 

Dnem protokolarniho prevzeti staveniité zhotovitel na sebe piejimd odpovédnost za skody 

zplsobené na zhotovovaném dile po celou dobu vystavby, to znamena do protokoldrniho pfedani 

a prevzeti dila. 

Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniSté a pfedat jej zpét Objednateli. Plochy, vyuZivané 

pro zafizeni stavenisté uvede zhotovitel do plivodniho stavu ve Ihité stanovené v této smlouvé. 

8. Provadéni dila 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeti ve sjednané dobé. 

Objednatel nebo jim povéfeny zdstupce je opravnén kontrolovat provddéni dila. Zjisti-li 

objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dat 

zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél 

fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel dila tak neuéini ani v pfiméfené [hité mu ktomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mirou pravdépodobnosti ved| k poruseni smlouvy, 

je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit. 

Pokud se objednatel nebo jim povéieny zastupce ke kontrole pfes vfasné pisemné vyzvani 

nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel 

dodateéné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady 

objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré niklady spojené 

s odkrytim praci, opravou chybného stavu a ndslednym zakrytim zhotovitel. 

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveniité 

a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje 

dodriovat bezpeénostni, hygienické ¢i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila. 

Velkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé maijici 

pfislusnou kvalifikaci, tj. fyzickd osoba s povolenim MK s restauratorskou specializaci restaurovani 

pro restaurovani Stuku a pro restaurovéni nasténnych maleb. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je



8.6. 

8.7. 

8.8. 

8.9. 

8.10. 

8.11. 

8.12. 

8.13. 

8.14. 

8.15. 

8.16. 

8.17. 
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zhotovitel na poiddani objednatele povinen pfedloZit. Stejné tak je zhotovitel povinen na 
poZadani predloZit objednateli soupis viech poddodavateli vyuZitych zhotovitelem na realizaci 
dila dle této smlouvy ¢&i nékteré jeho diléi €asti, a to spoleéné spopisem plnéni, které 
poddodavatel zhotoviteli poskytl. 

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpisobenym jeho &innosti véetné moznych $kod 
pracovnikil zhotovitele, a to minimélné do vy3e ceny dila. Stejné podminky je zhotovitel povinen 
zajistit u svych poddodavatelll. Zhotovitel se zavazuje udriovat toto pojisténi po celou dobu trvani 
této smlouvy. 

Zhotovitel je rovnéZ povinen pojistit veskera rizika, kterd mohou vzniknout v prabéhu provadéni 
praci, na celou dobu provadéni dila aZ do terminu pfedani a pFevzeti, a to na cenu dila. Doklady o 
pojisténi je zhotovitel povinen na pozadéni predloZit objednateli. 

Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektiim z titulu 
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z platnych zdkond, CSN nebo 
jinych pravnich norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy o dilo vé. skody na majetku, je zhotovitel 
povinen bez zbyteéného odkladu tuto 3kodu odstranit a ne-ni li to mozné, tak finanén& uhradit. 
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel neni opravnén poveéfit provedenim dila ani jeho &asti jinou osobu (poddodavatele) bez 
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. 

V pribéhu realizace dila budou svolavany pribéiné kontrolni dny, na kterych bude konzultovén 
pribéh dila bude proveden zapis. Tyto pribé&iné kontrolni dny muiZe svolat zhotovitel nebo 
objednatel. 

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze rozpodet vztahujici se k dilu shleddva za zcela bezvadny pro 
provedent dila, a tudiZ prebird veskerou odpovédnost za jakékoliv piipadné vady rozpottu, které 
se vyskytnou v pribéhu provaddéni dila nebo v pribéhu zéruéni Ihity a lhity pro uplatnéni prav 
z odpovédnosti za vady dila. 

Zhotovitel se zavazuje, e bude provadét prace pouze ve dnech pracovnich, v dobé od 6:00 hod. 
do 19:00 hod. 

Doplnéni, & zmény zéstupcl pro jednani uvedenych v oddilu 1 budou sd&leny druhé smluvni 
strané pripisem. 

Kvalita Zhotovitelem uskuteénéného plnéni musi odpovidat veikerym pozadavkiim uvedenym 
v normach vztahuijicich se k pInéni, zejména pak v SN, €SN EN. Zhotovitel je povinen dodret pfi 
provadéni dila veSkeré platné pravni predpisy, jakoZ i viechny podminky uréené smlouvou. Dilo 
bude provedeno v souladu se zdkonem &. 283/2021 Sb. (Stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich 
pfedpisd a v souladu s pfedpisy souvisejicimi (jednd se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto 
zdkonu a zdkony souvisejici). Prace a doddvky budou déle provedeny v souladu s ceskymi 
hygienickymi, protipoZarnimi, bezpecnostnimi pfedpisy a daléimi souvisejicimi predpisy. 

Zhotovitel se zavazuje dodriet technologické postupy vyrobcli material(, které budou pouZity pfi 
realizaci dila. 

Zhotovitel je povinen strpét pfitomnost jiného zhotovitele a umoZnit mu pfistup na stavenisté 
v pfipadé soubéhu praci na vymezeném stavenisti. 

Zhotovitel je povinen si v dostate¢ném predstihu odsouhlasit veikeré pousité materialy se 
zastupcem Objednatele. 

9. Pfredani a prevzeti dila 

S.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 3 dny predem, kdy bude dilo dle dané etapy, 
resp. dilo jako celek pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnii od



9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 
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terminu stanoveného zhotovitelem, aviak bez zbyteénych odkladd, zahajit prejimaci fizeni a fadné 
v ném pokracovat. 

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Fizenf viechny predepsané doklady dle 
stavebniho zakona &. 283/2021 Sb., v platném znéni. 

O pribéhu pFejimaciho fizeni pofidi smluvni strany protokol o preddni a prevzeti dila, ve kterém 
se mimo jiné uvede isoupis vad, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud 
objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést do zpisu svoje dlvody. 

Pfedani a pfevzeti dila bude realizovano za Géasti zastupct zhotovitele, zastupcli objednatele a 
zastupcl statni pamdtkové péte. Rddnym predanim a pfevzetim dila se pfitom rozumi predani a 
pfevzeti dila bez vad na zakladé zépisu o predani a pFevzeti dila podepsaného obéma smluvnimi 
stranami. 

Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni 
s jinymi nebréni fadnému uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym 
zplsobem neomezuji. Zhotovitel je viak povinen odstranit tyto vady v terminu uvedeném v zapise 
o pfeddni a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veikeré vady v dohodnutém terminu, je 
povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu dle &. 6. Neni-li termin odstranéni vad uveden 
v zapise o pfeddni a pfevzeti dila, m4 se za to, e termin byl ujednan v délce 10 kalendainich dn 
od data podpisu zapisu o predani a prevzeti dila. 

10. Nebezpeli Skod a pfechod vlastnického prava 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

Zhotovitel je vlastnikem viech véci nezbytnych k realizaci trvalych, popf. doéasnych konstrukei, 
které vnesl na stavenité véetné stavebnich strojd a jinych mechanismd a je nositelem nebezpedi 
Skod na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych. 

Zhotovitel provede dilo na své naklady a vlastni nebezpedi, rudi za viechny pf¥ipadné skody 
souvisejici s provadénim dila, az do doby predani hotového dila. 

Objednatel je od poé&itku vlastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které zhotovitel opatfil 
k provedeni dila od okamiiku jejich zabudovéni do dila. Zhotavitel je povinen ve smlouvach se 
viemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl 
nabyvat. 

11.Zaruky 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4, 

11.5, 

11.6. 

Zhotovitel ruéi za kvalitu dodaného materilu a kvalitu provedenych praci. 

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néZ se vztahuje 
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky. 

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &l. 2. zaruku v délce: 36 mésici. 

Zarucni Ihita pocind béZet dnem odstranéni posledni vady vyplyvajiciho z protokolu o pfedéni a 
pfevzet| dila. 

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich 
Zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuiji. 

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnii po obdrieni reklamace pisemné oznamit objednateli, 
zda reklamaci uzndva & neuznava. Pokud tak neutini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele 
uznava. Vidy viak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin 
nesmi byt del3i neZ 10 dnii od obdrieni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznava Ci neuznava. Soucasné je zhotovitel povinen vadu odstranit v dobé pfimérené povaze 
vady. 
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Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i reklamace odesland 

objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za v€as uplatnénou. 

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji viak do 10 

dnii po obdrieni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, je povinen 

uhradit objednateli smluvni pokutu dle ¢l. 6. Objednatel ma i pfes sjednanou smluvni pokutu 

nédrok na pfipadnou nahradu $kody. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve 

spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu. 

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnli po obdrieni reklamace, je 

objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. 

Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel. 

11.10.V pfipadé& zjisténi zavady, kterou nelze odstranit nebo jeji odstranéni by bylo neekonomické, ale 

zdvada sama o sobé nebrani uZivani a kolaudaénimu souhlasu, nemusi objednatel poZadovat jeji 

odstranéni, zhotovitel poskytne v tomto pfipadé slevu 20 % z ceny vyrobku a praci souvisejicich. 

11.11.Smluvni strany vyluéuji pouZiti ust. § 1925 ob&anského zdkoniku, véta za stfednikem. 

12.Zména smlouvy 

12.1. 

12.2. 

12.3. 

12.4. 

12.5. 

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné nazvanym 

“Dodatek ke smlouvé” a olislovanym podle pofadovych &isel. Jiné zépisy, protokoly apod. se za 

zménu smlouvy nepovaiuji. K platnosti dodatk této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu. 

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednédni zastupcl opravnénych 

k podpisu smiouvy. 

Objednatel ma pravo kdykoliv po dobu platnosti a Uéinnosti této smlouvy rozélenit provadéni dila 

na diléi etapy, pozastavit provadéni dila na dobu aZ jednoho kalendafniho roku nebo rozsah 

pfedmétu dila zGZit, to vie na zdkladé svého jednostranného pisemného Gkonu doruteného 
zhotoviteli, a to i opakované. 

Objednatel md pravo ukondit pInéni a odstoupit od smlouvy o dilo po dokonéeni ¢asti praci a 

Zhotovitel je povinen na toto ukonéeni plnéni pFistoupit bez jakychkoliv vyhrad a narokd na 

sankce ¢i ztratu zisku a podobné. 

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména: 

a) Prodleni zhotovitele se splnénim dilgich zévaznych terminG provadéni dila a terminu dokonéeni 

dila del3im neZ 30 dn( z dlivod( na strané zhotovitele. 

b) Dlouhodobé opakované neplnéni kvalitativnich ukazatel( stavby stanovenych pfisluinymi 

normami. 

c) Provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci a podminkami této smlouvy. 

d) Prodleni objednatele s Ghradou del3i nez 30 dnd. 

e) Zhotovitel je v prodleni se zahdjenim provadéni dila del3i ne 14 dn( po predani a prevzeti 
stavenisté. 

f) lestlie se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz jako celku & jeho 
jednotlivych ¢ésti, ve vztahu k terminim provédéni dila dle ustanoveni této smlouvy, které 
bude delsi neZ étrnact kalendarnich dnd. 

g) JestliZe zhotovitel po dobu delsi neZ étrndct kalendafnich dni pferusil prace na provedeni dila a 

nejedna se o pfipad prerudeni provadéni dila opravnénych moZnosti této smlouvy. 

h) Zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité. 

i) Zhotovitel po obdrZeni pisemného upozornéni objednatele na jakékoliv vady anebo nedodélky 
neodstrani jakékoliv takové vady anebo nedodélky vzniklé nespravnym provadénim dila a to 
bé&hem Ihity stanovené objednatelem. 

.
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i) Zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvé a takové poruseni 
nenapravi ano béhem péti pracovnich dnii po obdrZeni pisemného oznidmeni objednatele o 
takovém poruseni. 

k) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle této smlouvy anebo se ukaze nepravdivym, 
netplnym &i zkreslenym nékteré z prohlageni zhotovitele dle této smlouvy. 

[) lestliZe zhotovitel fadn& a véas neprokaZe trvani platné a Gcinné pojistné smlouvy dle této 
smlouvy &i jinak porusi ustanoveni této smlouvy. 

m) Jestlize bude zahdjeno insolvenéni Fizeni dle z3k. . 182/2006 Sh., o dpadku a zplsobech jeho 
feSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Gpadek zhotovitele. 

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace. 
0) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku & jeho &sti, na zakladé, které prevedi, 

resp. pronajal, sviij podnik €i tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu 
dle této smlouvy na tfeti osobu. 

13.Zavéreéna ustanoveni 

13.1. 

13.2, 

13.3. 

13.4, 

13:5: 

13.6. 

13.7. 

13.8. 

Obé smluvni strany se dohodly, 7e jejich zdvazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blize 
neupravené se budou fidit pFislusnymi ustanovenimi obéanského zikoniku. 

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych obcanskym zdkonikem a takté? v pfipads, stane-li se dilo vduisledku vefejnopravniho predpisu nebo rozhodnuti samospravniho & vefejnospravniho organu obtiing realizovatelné &i dokonce 
nerealizovatelné. 

Tato akce je realizovana s finanéni podporou Ministerstva kultury CR. Zhotovitel je dle ust. § 2 
pism. e) zdkona & 320/2001 Sh., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinnou spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly stim, 7e se nemuje 
dovolavat ochrany podle zvi4itnich prévnich pfedpist (nap¥. jako obchodni tajemstvi). 
Zhotovitel prohla3uje, e se pied uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, je# by odporovalo zikonu nebo dobrym 
mravim nebo by zékon obchézelo, zejména Ze nenabizel #adné vyhody osobdm podilejicim se na zadani vefejné zakézky, na kterou s nim objednatel uzavfel smlouvuy, a Je se zejména ve vztahu k ostatnim uchazeéim nedopustil Zadného jednani narusujiciho hospodafskou soutés. 
Zhotovitel se zavazuje, e nebude plnéni predmétu dila, tak jak je definovano touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zasadami socialni odpovédnosti, environmentalni odpovédnosti a inovaci ve smyslu zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek v aktualnim znénf. V ramci plnéni pfedmétu dila se tedy bude Zhotovitel v rimci svych redlnych moznosti chovat tak, aby zohledfioval zachovani rovnych pracovnich pfilefitosti, socidlniho zaclefiovdni, dustojnych pracovnich podminek a pfipadné daltich socislné relevantnich hledisek, dale minimalniho dopadu na Zivotni prostfedi, trvale udrZitelného rozvoje, Zivotni prostfedni nezatézujiciho ¥ivotniho cyklu a pripadné dal3ich environmentélnich hledisek a soucasné alternativy implementace nového nebo znacné zlepSeného produktuy, sluzby nebo postupu. 

Zhotovitel vefejné zakdzky udéluje Objednateli vyslovny souhlas se zvefejnénim podminek jeho nabidky v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z ustanoveni prislusnych pravnich predpis 
(zejména zdkona ¢&.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd). 

Smluvni strany vyslovné souhlasi stim, Ze tato smlouva mise byt bez jakychkoliv omezeni zvefejnéna na profilu zadavatele, a to véetné viech pfipadnych pfiloh a dodatkd. Smiuvni strany prohladuji, Ze skuteénosti uvedené v této smiouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svolent k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dal3ich podminek. 

Tuto smlouvu Ize podepsat viastnoruéné (v takovém pfipadé bude smlouva vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz objednatel i zhotovitel obdrii dvé vyhotoveni) nebo zaruéenym 
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elektronickym podpisem (v takovém piipadé je smlouva uzaviena doruéenim smlouvy opatiené
zarucenym elektronickym podpisem opravnénych osob obou smluvnich stran druhé smluvni
strané prostfednictvim datové schranky).

13.9. Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, Cislovanych dodatkd podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.10.Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Méstem
Moravské Budéjovice, ktera bude obsahovat Udaje o smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy,
tiselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni (idaje uvedené v této smlouvé budou zpracovany pro uUcely vedeni evidence smluv a déle
vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpis v informaénim
systému vefejné spravy — Registru smluv. Dale prohladuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouve
nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalsich podminek.

13.11.Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi plnéni dila zajisti technické a organizaéni zabezpeéeni ochrany
osobnich ddajl dle zdkona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udajd, a nafizeni EU — GDPR.

13.12.Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a U¢innosti dnem zvefejnéni v informaénim systému
vefejné spravy - Registru smluv.

13.13.Smluvni strany se dohodly, e zdkonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona o registru smluv splni
Mésto Moravské Budé&jovice. Soutasné berou smiluvni strany na védomi, Ze v pripadé nesplnéni
zakonné povinnosti je smlouva do 3 (t¥) mésici od jejiho podpisu bez daléiho zruiena od samého
pocétku.

13.14.Tuto smlouvu schvalila Rada mésta Moravské Budéjovice dne 25.03.2025 pod &. usneseni RM-
65/2025/14.

Priloha ke smlouvé o dilo: - poloZkovy rozpocet.
Nedilnou souéasti této Smlouvy jsou také Vychozi dokumenty, které jsou jeji volnou pfilohou.

Mgr. Martin ngan, starosta mésta (doplni zhotovitel)
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Rozpis ceny na restaurovani a dekorativnich a iluzivnich maleb v prijezdu 
zamku Moravské Budéjovice. 

Obsahem restauratorskych praci je ¢isténi, zbaveni povrchu malby nepiivodnich deponentu, 
veetné priibézné fixace. Revize a snimani nesoudrznych rekonstruovanych ploch. Mechanické 
Cisténi a CiSt€ni mokrym procesem, odsolovaci zabaly. Doplnéni omitek, tmeleni poSkozenych 
omitek, retus a rekonstrukce malby. 

1. Fixace uvolnéné malby, omitky v mist& trhlin a zpevn&ni uvolnéného vapenneho podkladu 
k omitce. Chemické zpevnéni renesan¢ni barevné vrstvy 5% Primalem SF016. Chemické 
zpevnéni pivodni omitky Porosilem ZTS. 

Plochacca........................110 m2 

Castka............oooooo o AI4KIM2. e 45,540, K8, 

2. Tmeleni neplivodnich prasklin, dér a zasekii, hloubkové tmeleni, vyména tmelu. 
Plochacca.......................21 m2 

Castka........................1.466 -K&/m2... ... ... RN, 3/ |- T ¢ . 

3. Doplnéni malby, barevné sjednoceni. 
Plocha.......................28 m2 

Castka ..o V434K, ....40.152 -K&. 

4. Dekorativni malby. Dopln&ni malby napodobivou retusi, rekonstrukce pavodni malby. 
Plochacca..........................36 m2 

Castka... ... 3.678-KEYM2 o 132.408,KE 

5. Zpevnéni ploch s malbou celoplo3nou fixaci. 
Plochacea............................100m2 
Castka.......ooovovveeeiie o 287 KMo 58900 K& 
Celkenh. iiississisiossisssssinsssmmonennns RSO S S 277.586,-K¢&. 

Cena $ 21 %DPH...uueeneneeenennennans T S, 335.879,-K¢. 

Ve Stfizové u Jihlavy, dne 10.03.2025 / p 

almd/mal Pavel {ochazka\ 

Kotlaiska 246/7, 60200 Brno


