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   SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoníku, v platném znění
Název stavby:  		„Sušice, Pražská – oprava povrchu komunikace“
č. smlouvy objednatele: 		……………………….
č. smlouvy zhotovitele:	43-1542.5160110JPA
1. Smluvní strany						
Objednatel:	             Město Sušice
Sídlo:		náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice	
IČ: 00256129		DIČ: CZ00256129                           
Zastoupená:		Bc. Petrem Mottlem, starostou města
Oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
	
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		EUROVIA Silba, a.s. 
Sídlo:		Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň
Zapsaná v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518 
IČ: 64830551		DIČ:CZ64830551
Zastoupená:		Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady 
Bankovní spojení:	
Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:
· technických:	
 (dále jen „zhotovitel“)

Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla, nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat za: 
	objednatele: 	
	zhotovitele:                        
	
Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení smluvní ceny za jeho zhotovení, a to v čase a způsobem uvedeným ve smlouvě.

Předmět smlouvy
Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci: „Sušice, Pražská – oprava povrchu komunikace“.
Rozsah díla je specifikován položkovým soupisem prací, který je přílohou této smlouvy.
Doba plnění 
Stavební práce budou prováděny v období:
1.  Předání staveniště do						15.4.2025
Zahájení stavebních prací						15.4.2025
Dokončení prací 						30.6.2025
Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 5 dnů po předání díla objednateli.
Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, pokud nebude moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.
Za okolnosti bránící v řádném plnění díla nebo jeho části ve sjednané lhůtě se považují zejména pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů. Takovéto přerušení prací není prodlením na straně zhotovitele, termín pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušení prací.
Cena díla 
Cena díla byla vyčíslena na základě pevné dohody obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako cena maximální.
Cena za předmět plnění specifikovaný v článku „2“ této smlouvy: 
           „Sušice, Pražská – oprava povrchu komunikace“
· Cena bez DPH:			1 832 223,00 Kč
· DPH 21 %:			                384 766,83 Kč
· Celkem:			             2 216 989,83 Kč
Oceňování veškerých změn a víceprací bude vycházet z jednotkových cen uvedených v přijatém položkovém rozpočtu zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Pokud v položkovém rozpočtu práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel tyto ocení podle jím navrhovaných cen a předloží tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Případné odsouhlasené vícepráce/méněpráce budou řešeny dohodou obou smluvních stran formou dodatku k SOD.
Platební podmínky 
Fakturace proběhne po dokončení díla na základě potvrzeného protokolu o předání a převzetí provedených prací a soupisu provedených prací odsouhlaseného oprávněným zástupcem objednatele.
Splatnost dílčí faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení.
Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
Faktury za dílčí plnění díla budou vystaveny včetně DPH.
Objednatel tímto prohlašuje že si je vědom výše ceny plnění, které touto smlouvou objednává a že disponuje dostatečnými prostředky k tomu, aby zhotoviteli tuto cenu řádně a včas uhradil. Při tomto prohlášení objednatel bere v úvahu i své dosavadní závazky a věřitele.
Objednatel si je vědom toho, že v případě nepravdivého prohlášení uvedeného v předchozím odstavci, zhotovitel by s ním tuto smlouvu o dílo neuzavřel a plnění neposkytl.

Další podmínky 
Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby, pokud je takových povolení třeba.
Zhotovitel zajistí ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v prostoru realizace stavby.
Pokud bude nutné dle předpisů o pozemních komunikacích umístit při realizaci díla dopravní značky, nebo zajistit uzavírky a objížďky:
- zhotovitel zajistí vydání patřičných uzavírek a objížděk
- zhotovitel umístí dopravní značky dle předpisu a bude je udržovat po celou dobu realizace díla.
Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v přiložené nabídkové kalkulaci.
Staveniště bude zhotoviteli předáno prosté všech závad.
Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení pro realizaci díla třeba.
O předání staveniště bude pořízen zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Zápis o předání staveniště je nedílnou součástí této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí dodržování právních předpisů v oblasti BOZP, a to jak ze strany svých zaměstnanců, tak svých poddodavatelů, s důrazem na prevenci pracovních úrazů, provádění školení a instruktáží, používání prostředků kolektivní ochrany, nošení ochranných pracovních prostředků, zejména pak povinné používání ochranné přilby, výstražné reflexní vesty atd. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí dodržování právních předpisů v oblasti OŽP, a to jak ze strany svých zaměstnanců, tak svých poddodavatelů, s důrazem na prevenci narušování kvality či vydatnosti povrchových a podzemních vod, znečištění ovzduší a vzniku prašnosti, poškozování dřevin a omezování vlivů na zvláště chráněná území, druhy rostlin, živočichů a zdraví lidí. 
Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, a je povinen zajistit plnění těchto povinností I ze strany případných podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. 
Žádná smluvní strana není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany zastavit nebo postoupit na třetí osoby jakoukoliv pohledávku vůči druhé smluvní straně vzniklou z této smlouvy.
Stavební deník
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací státními úřady. Zhotovitel je povinen zachovat stavební deník po dobu 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby, jíž je dílo součástí. 
Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
Zhotovitel bude objednateli předávat první kopii denních záznamů.
Záruční podmínky
Na dokončené dílo poskytne zhotovitel záruční lhůtu v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla.	
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.
Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době, které vzniknou následnou stavební činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, na vady díla způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud tato dopravní zátěž neodpovídá konstrukci, materiály rozrušujícími konstrukci a na vady způsobené živelnými událostmi.
Smluvní pokuty
V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky, za každý den prodlení.
V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 
Sankce budou uhrazeny do 1 měsíce po jejich uplatnění oprávněnou stranou.
Smluvní strany si ujednaly, že maximální výše součtu všech smluvních pokut, které mají být dle této smlouvy zaplaceny jednou smluvní stranou, činí 10 % z ceny díla vč. DPH.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou kterékoliv platby dle této smlouvy o více než 15 dní, je zhotovitel bez dalšího oprávněn přerušit veškeré plnění, poskytované na základě této smlouvy, a to do doby uhrazení dlužné částky.
Zvláštní ujednání
Případné změny a doplňky ke smlouvě jsou možné pouze formou písemných dodatků ke smlouvě odsouhlasených oběma stranami.
V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. 
Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech vyplývajících z příslušných právních předpisů a dále rovněž:
· v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoli platby dle této smlouvy delším než 30 dní.
· v případě, že objednatel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo insolvenční návrh podaný proti objednateli bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo bude rozhodnuto o úpadku objednatele nebo bude ve vztahu k objednateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; a
· v případě, že bude rozhodnuto o likvidaci objednatele.
Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou upravena touto smlouvou o dílo, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Přílohy: č. 1 	Položkový rozpočet zhotovitele
	 



Za objednatele:					Za zhotovitele:
Město Sušice					             EUROVIA Silba, a.s. 


				     








-----------------------------------------				----------------------------------------------------
Bc. Petr Mottl                                                                   Josef Matoušek
starosta města                                                                 místopředseda správní rady 
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