



Číslo smlouvy zhotovitele: 28564.42103.097-INV

SMLOUVA O DÍLO

(smlouva o zhotovení stavby)

„Cyklotezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa - 2. část“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: město Mohelnice
se sídlem: U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon: +420 583 452 132
E-mail: kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje OR
Telefon: 
E-mail: 
TDS: Petr Kapl, 
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín, 186 00
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845
zastoupený: Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
Ing. Vlastimil Šponer, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer

Tel:

Email:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem **„Cyklotezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa - 2. část“** - a to při respektování:
 - a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - b) projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem Cyklotezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa - 2. část, které vypracoval Ing. Zdeněk Vitásek, se sídlem U Tenisu 2625/1, Šumperk 787 01, IČ: 03938760,
 - c) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do společného rozhodnutí,
 - d) podmínek uvedených v zadávací dokumentaci,

(dále jen „dílo“).
2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích uvedených v dokumentaci pro provádění stavby v kat. úz. Mohelnice a Stavenice.
3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem protokolárně převzato po úplném provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím protokolem i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad (tzn. bez jakýchkoli vad a nedodělků). Převezme-li objednatel zhotovené dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené teprve odstraněním poslední vady a/nebo nedodělky uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla s vadami a nedodělkami nebránícími převzetí díla. Předání a převzetí provedeného díla se provede v takovém případě novým předávacím protokolem. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla (resp. konečnou fakturu) k úhradě podle další úpravy této smlouvy až po provedení díla.
5. Objednatel prohlašuje, že dílo může být spolufinancováno v rámci budoucí vyhlášené výzvy ze SFDI a žádost do programu o poskytnutí dotace bude podána.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **01. 06. 2025**

Termín provedení díla nejpozději do: **01. 12. 2025**

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavřené smlouvy je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně): 3 505 726,64 Kč

DPH 21 % 736 202,59 Kč

Celková cena včetně DPH 4 241 929,23 Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
- Zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž základem pro oceňování jsou prováděcí dokumentace s výkazem výměr.
 - Výkaz výměr je zhotovitelem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné náklady – cenu za práce, dopravu, materiál a podle podmínek zadávacího řízení i další náklady (viz ust. odst. 4 tohoto článku této smlouvy) a též přiměřený zisk zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, bude stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % platných směrných jednotkových cen ke dni uzavření této smlouvy.
4. Celková cena díla obsahuje také:
- náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
 - veškeré poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou, vyřízení zvláštního užívání komunikací po dobu provádění díla),
 - zkoušky únosnosti pláň a konstrukční vrstvy, pojezdové zkoušky v celé trase na konstrukční vrstvě před samotným asfaltováním,
 - výkresovou dokumentaci skutečného provedení (pokud dojde ke změnám),

- náklady na geodetické práce (včetně skutečného zaměření dokončeného díla),
 - náklady na vypracování plánu BOZP.
5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu díla na základě dílčí a konečné faktury. Dílčí faktura na částku 2 mil. Kč může být vystavena až po provedení štěrkových vrstev, konečná faktura až po písemném souhlasu některé z osob objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po provedení díla a po vyklizení staveniště; k tomu se sjednává lhůta tří pracovních dnů po provedení díla. Dílčí a konečná faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
8. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce (tj. objednatele) při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce (objednatel) plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel (tj. zhotovitel) neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektové dokumentace a na písemnou výzvu staveniště a ten je povinen ho převzít.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru a osobám objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně – nejméně při pravidelných kontrolních dnech stavby, nejméně jednou za 7 dní – informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.
3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svoje náklady, svou zodpovědnost a s využitím zejména vlastních kapacit. Třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli prostřednictvím TDS, který připojí své stanovisko k takto předávanému návrhu zhotovitele, navrhovaný soupis případných více a méně prací, jejichž nezbytná potřeba vyvstala v průběhu realizace díla zhotovitelem jako technická řešení nepostižená zadávacími podmínkami a provedeným výkazem výměr předaným zhotoviteli, jako výchozí podklad pro uzavření dodatku k této smlouvě, jak to předpokládá ust. čl. IX odst. 7 této smlouvy; zhotovitel je povinen takovýto návrh předat objednateli prostřednictvím TDS bezodkladně po zjištění potřeby odpovídající změny této smlouvy v položkovém členění, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne zjištění potřeby takových více či méně prací.

5. Nepředání prvopisu stavebního deníku zhotovitelem objednateli v souvislosti s předáním díla se považuje za vadu bránící převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání provedeného díla veškeré protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů.
7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu.
8. Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, a to zejména s ohledem na počasí, aby nedošlo po odkrytí pláň k jejímu rozmáčení a tím snížení její únosnosti. V případě, že zhotovitel pláň odkryje, neprovede zkoušky únosnosti pláň za účasti objednatele a dojde k rozmáčení pláň, objednatel má právo požadovat po zhotoviteli na jeho náklady provedení sanace podloží na předepsanou únosnost hodnoty uvedenou v projektové dokumentaci a ten je povinen je provést.
9. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Pracemi, k jejichž prověření musí být objednatel takto vyzván, se rozumí všechny plánované zkoušky únosnosti pláň a konstrukčních vrstev před jejich zakrytím asfaltem. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt a objednateli je prokázat doložením dokumentů o provedených zkouškách včetně fotodokumentace. Pokud objednatel z fotodokumentace zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s odstraněním provedených prací zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
10. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla (rozumí se reálných stavebních prací na díle) nejpozději k **01.07. 2025**.
11. Zhotovitel je povinen na prvním kontrolním dni po zahájení provádění díla předložit harmonogram prací v týdenním kalendářním členění, a to od zahájení provádění díla až do provedení díla. Na každém kontrolním dni stavby je zhotovitel povinen harmonogram prací aktualizovat. Tato povinnost aktualizace harmonogramu prací zhotoviteli nevzniká, pokud odchylka harmonogramu prací není větší jak čtrnáct kalendářních dnů oproti předloženému harmonogramu prací z prvního kontrolního dne.
12. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho dokončení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých buď zaviněním zhotovitele na majetku objednatele nebo v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce nejméně **3 mil. Kč**. Nepředloží-li zhotovitel na výzvu objednatele kopie pojistné smlouvy s dokladem o zaplacení pojistného do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
13. V případě, že objednateli z jakýchkoliv důvodů nebude vydán právní akt poskytovatele dotace na předpokládané dotační finanční prostředky uvedené v čl. II. bod 5. nebo nebude-li Radou města Mohelnice rozhodnuto o zahájení provádění díla do 01.06.2025, ruší se tato smlouva o dílo od počátku. Pro takový případ se zhotovitel vzdává jakéhokoli sankčního nároku.
14. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit naplnění rozvazovací podmínky v předchozím odstavci této smlouvy bezodkladně po jejím vzniku, nejpozději do 01.06.2025. Pokud objednatel do uvedeného termínu neoznámí zhotoviteli naplnění rozvazovací podmínky, má se za to, že podepsaná smlouva o dílo platí v plném rozsahu.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedeného díla po dobu **60** měsíců.
2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. VII odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou nese zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých).
5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případě, kdy vadu neuzná, či tvrdí, že za ni neodpovídá. Náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel až do právní moci rozhodnutí příslušným soudem ve věci samé.

VIII. Smluvní pokuty a jiné sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z **celkové ceny díla bez DPH**, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle čl. VII odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odst. 4 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis více a méně prací zaslán zhotovitelem později.
6. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeného v čl. VI odst. 10 této smlouvy, má objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, v takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 %** (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH.
7. Nepředložení harmonogramu prací v týdenním členění od zahájení do provedení díla do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
8. Platební podmínky veškerých smluvních pokut se přiměřeně řídí platebními podmínkami ceny díla.

IX. Dohoda o zápočtu


1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle §1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod).

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, § 2093, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2628 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření této smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní nebo je zhotovitel v prodlení s termínem provádění díla o 30 (třicet) dní oproti předloženému harmonogramu prací z prvního kontrolního dne, jenž je zhotovitel povinen předložit na základě čl. VI. odst. 11 této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli předat v důsledku odstoupení objednatele nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to protokolárním předáním a převzetím obdobně dle čl. II odst. 3 této smlouvy.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí takové dohody musí být zejména změna rozsahu plnění zhotovitele v důsledku konkrétních více či méně prací, změna termínu pro provedení díla, odpovídající změna celkové ceny díla a změna dalších ujednání logicky a věcně provázaných s výše zmíněnými měněnými dílčími ujednáními. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle ust. odst. 5 tohoto článku této smlouvy.
9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 27.3.2025 usnesením č. 2028/78/RM/2025.

V Mohelnici dne


objednatel: město Mohelnice



.....
Ing. Pavel Kuba
starosta

V Olomouci dne dle data podání
nabídky

zhotovitel: Skanska a.s.



Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
Ing. Vlastimil Šponer, hlavní stavbyvedoucí

Přílohy: cenová nabídka – oceněný výkaz výměr (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CyklostezkaTrestinaN
Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		
DPH základní	Sazba daně	
	21,00%	
DPH snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZ



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	CyklostezkaTrestinaN		
Stavba:	Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část		
Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mohelnice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
001	Cyklostezka		
001.1	Uznatelné náklady		
001.1a	Přímé výdaje na hlavní část projektu		
SO 001a	Příprava území pro objekt SO 101a		
SO 001b	Příprava území pro objekt SO 101b		
SO 001c	Příprava území pro objekt SO 101c		
SO 101a	Stezka pro cyklisty (živice), skladba včetně podkladních vrstev		
SO 101b	Stezka pro cyklisty (živice)		
SO 101c	Stezka pro cyklisty (červená živice)		
SO 191	Dopravní značení trvalé		
001.1b	Přímé výdaje na doprovodnou část projektu		
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO		
001.2	Neuznatelné náklady		
SO 001d	Příprava území pro objekt SO 102		
SO 001e	Příprava území pro objekt SO 103		
SO 102	Úprava sklonu u stávajícího hospodářského sjezdu (živice)		
SO 103	Stavební úprava u stávajícího hospodářského sjezdu (směrová a výšková)		
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch		
SO 401a	Umístění nového LED svítidla		
SO 401c	VRN v rámci veřejného osvětlení		
SO 1000a	Ostatní náklady		
SO 1000b	Ostatní náklady		
SO 1020	VRN		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4:

SO 001a - Příprava území pro objekt SO 101a

Místo:

Mohelnice

Datum:

4. 12. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4: SO 001a - Příprava území pro objekt SO 101a

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	1 115,500			
VV			970*1,15		1 115,500			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	501,975			
VV			970*1,15*0,25		278,875			
VV			970*1,15*0,2		223,100			
VV			Součet		501,975			
3	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	58,600			
VV			"odlehčovací žebro"					
VV			293*0,5*0,4		58,600			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	334,650			
VV			"ornice"					
VV			970*1,15*0,3		334,650			
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	449,025			
VV			"pro svahování"					
VV			970*1,15*0,25		278,875			
VV			970*1,15*0,2*0,5		111,550			
VV			"odlehčovací žebro"					
VV			293*0,5*0,4		58,600			
VV			Součet		449,025			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	111,550			
VV			970*1,15*0,2*0,5		111,550			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	211,945			
VV			111,55*1,9 *Přepočtené koeficientem množství		211,945			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	895,225			
VV			334,65+449,025+111,55		895,225			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4:

SO 001b - Příprava území pro objekt SO 101b

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4:

SO 001b - Příprava území pro objekt SO 101b

Místo: Mohelnice

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4: **SO 001b - Příprava území pro objekt SO 101b**

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	108,900			
	VV		"ornice"					
	VV		330*1,1*0,3		108,900			
	VV		Součet		108,900			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	108,900			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	108,900			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4: **SO 001c - Příprava území pro objekt SO 101c**

Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mohelnice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4: SO 001c - Příprava území pro objekt SO 101c

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	180,000			
VV			" frézovaný materiál se použije k výrobě nových směsí"					
VV			90*2		180,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	20,000			
3	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	20,000			
4	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000			
D 997			Přesun sutě					
5	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,700			
6	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	186,300			
VV			20,7*9 "Přepočtené koeficientem množství		186,300			
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část
Objekt:
 001 - Cyklostezka
Soupis:
 001.1 - Uznatelné náklady
Úroveň 4:

SO 101a - Stezka pro cyklisty (živice), skladba včetně podkladních vrstev

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Město Mohelnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
	Skanska a.s.	DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
	Ing.Zdeněk Vitásek	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4:

SO 101a - Stezka pro cyklisty (živice), skladba včetně podkladních vrstev

Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mohelnice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4:

SO 101a - Stezka pro cyklisty (živice), skladba včetně podkladních vrstev

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 115,500			
	VV		970*1,15		1 115,500			
	VV		Součet		1 115,500			
D 2			Zakládání					
2	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	58,600			
	VV		293*0,5*0,4		58,600			
	VV		Součet		58,600			
3	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	527,400			
	VV		293*(0,5*2+0,4*2)		527,400			
	VV		Součet		527,400			
4	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	624,705			
	VV		527,4*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		624,705			
D 5			Komunikace pozemní					
5	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	194,000			
	VV		"krajnice"					
	VV		970/2,5*0,25*2		194,000			
	VV		Součet		194,000			
6	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 182,500			
	VV		"sanace podloží"					
	VV		970*1,15		1 115,500			
	VV		"podklad"					
	VV		970*1,1		1 067,000			
	VV		Součet		2 182,500			
7	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 115,500			
	VV		970*1,15		1 115,500			
	VV		Součet		1 115,500			
8	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 018,500			
	VV		970*1,05		1 018,500			
9	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	970,000			
10	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	970,000			
11	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 018,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000			
13	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	18,000			
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,080			
	VV		18*0,3*0,2		1,080			
15	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000			
16	K	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	6,000			
17	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm	m	6,000			
D 998			Přesun hmot					
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 078,053			
19	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	2 078,053			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	2 078,053			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část
Objekt: 001 - Cyklostezka
Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady
Úroveň 4: **SO 101b - Stezka pro cyklisty (živice)**

KSO:
Místo: Mohelnice

Zadavatel:
 Město Mohelnice

Uchazeč:
 Skanska a.s.

Projektant:
 Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
 

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snižená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4:

SO 101b - Stezka pro cyklisty (živice)

Místo:

Mohelnice

Datum:

4. 12. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4: SO 101b - Stezka pro cyklisty (živice)

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	363,000			
VV		330*1,1			363,000			
D		5	Komunikace pozemní					
2	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	363,000			
VV		330*1,1			363,000			
3	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	7,242			
VV		"sanace podloží"						
VV		330*1,1*0,3*1,9*3,5*0,01			7,242			
VV		Součet			7,242			
4	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	66,000			
VV		"krajnice"						
VV		330/2,5*0,25*2			66,000			
5	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	363,000			
VV		330*1,1			363,000			
VV		Součet			363,000			
6	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	346,500			
VV		330*1,05			346,500			
7	K	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	330,000			
8	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	330,000			
9	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	346,500			
VV		330*1,05			346,500			
D		998	Přesun hmot					
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	344,617			
11	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	344,617			
12	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	344,617			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:
001 - Cyklostezka

Soupis:
001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4:
SO 101c - Stezka pro cyklisty (červená živice)

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	[redacted]
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4: **SO 101c - Stezka pro cyklisty (červená živice)**

Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mohelnice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|--|
| 5 - Komunikace pozemní |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 998 - Přesun hmot |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4: SO 101c - Stezka pro cyklisty (červená živice)

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: [redacted] ásek

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 5			Komunikace pozemní					
1	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	90,000			
2	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	90,000			
3	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	90,000			
4	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	90,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	90,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	90,000			
D 998			Přesun hmot					
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	24,954			
8	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	24,954			
9	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	24,954			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:
001 - Cyklostezka

Soupis:
001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4:
SO 191 - Dopravní značení trvalé

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Mohelnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
Ing.Zdeněk Vitásek		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4: **SO 191 - Dopravní značení trvalé**

Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mohelnice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4: SO 191 - Dopravní značení trvalé

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	1,800			
VV			"C8b" 0,9		0,900			
VV			"C8a+E13" 0,9		0,900			
VV			Součet		1,800			
2	K	131111359	Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	1,800			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,128			
VV			"C8b" 0,9*0,15*0,15*3,14		0,064			
VV			"C8a+E13" 0,9*0,15*0,15*3,14		0,064			
VV			Součet		0,128			
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,128			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,128			
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,128			
7	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,128			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,256			
VV			0,128*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,256			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,128			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000			
VV			"C8b" 1		1,000			
VV			"C8a+E13" 1+1		2,000			
VV			Součet		3,000			
11	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000			
12	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000			
13	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000			
14	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000			
15	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000			
D		998	Přesun hmot					
16	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m	t	0,240			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Mohelnice

Datum:

4. 12. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 4: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	9,000			
VV					"Z4a" 9 9,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	3,000			
VV					"A15" 3 3,000			
3	K	91311211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	1 008,000			
VV					"Z4a" 9*7*16 1 008,000			
4	K	91311215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	336,000			
VV					"A15" 3*7*16 336,000			
5	K	91312111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000			
VV					"B20a" 3 3,000			
VV					"B26" 1 1,000			
VV					Součet 4,000			
6	K	91312121	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	448,000			
VV					"B20a" 3*7*16 336,000			
VV					"B26" 1*7*16 112,000			
VV					Součet 448,000			
7	K	91332111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	9,000			
VV					"Z4a" 9 9,000			
8	K	91332121	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	1 008,000			
VV					"Z4a" 9*7*16 1 008,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:
 001 - Cyklostezka

Soupis:
 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:
 SO 001d - Příprava území pro objekt SO 102

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Mohelnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
Ing.Zdeněk Vitásek		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: **SO 001d - Příprava území pro objekt SO 102**


Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mohelnice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|---|
| 1 - Zemní práce |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: SO 001d - Příprava území pro objekt SO 102

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113154512	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	12,000			
VV			" frézovaný materiál se použije k výrobě nových směsí"					
VV			12					
			12,000					
2	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	120,000			
VV			" frézovaný materiál se použije k výrobě nových směsí"					
VV			60*2					
			120,000					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	20,000			
4	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	20,000			
5	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000			
D 997			Přesun sutě					
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	14,904			
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	134,136			
VV			14,904*9 'Přepočtené koeficientem množství					
			134,136					
8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,904			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 001e - Příprava území pro objekt SO 103

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: **SO 001e - Příprava území pro objekt SO 103**

Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mohelnice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|---|
| 1 - Zemní práce |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: SO 001e - Příprava území pro objekt SO 103

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	250,000			
VV			" frézovaný materiál se použije k výrobě nových směsí"					
VV			125*2		250,000			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	100,000			
VV			125*0,4		50,000			
VV			125*0,4		50,000			
VV			Součet		100,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,000			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	190,000			
VV			100*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		190,000			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	100,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	20,000			
7	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	20,000			
8	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000			
D 997			Přesun sutě					
9	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	28,750			
10	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	258,750			
VV			28,75*9 'Přepočtené koeficientem množství		258,750			
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část
Objekt:
 001 - Cyklostezka
Soupis:
 001.2 - Neuznatelné náklady
Úroveň 3:

SO 102 - Úprava sklonu u stávajícího hospodářského sjezdu (živice)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Mohelnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
Ing.Zdeněk Vitásek		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 102 - Úprava sklonu u stávajícího hospodářského sjezdu (živice)

Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mohelnice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|---|
| 5 - Komunikace pozemní |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 998 - Přesun hmot |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 102 - Úprava sklonu u stávajícího hospodářského sjezdu (živice)

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 5			Komunikace pozemní					
1	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	60,000			
2	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	72,000			
3	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,000			
4	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	60,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	919125111	Těsnění svíslé spáry mezi živичným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	20,000			
6	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	20,000			
7	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	72,000			
D 998			Přesun hmot					
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	17,222			
9	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	17,222			
10	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	17,222			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 103 - Stavební úprava u stávajícího hospodářského sjezdu (směrová a výšková)

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 103 - Stavební úprava u stávajícího hospodářského sjezdu (směrová a výšková)

Místo: Mohelnice

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 103 - Stavební úprava u stávajícího hospodářského sjezdu (směrová a výšková)

Místo: Mohelnice

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	125,000			
VV			125		125,000			
D 5			Komunikace pozemní					
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	500,000			
VV			"sanace podloží"					
VV			125+125		250,000			
VV			"podklad"					
VV			125+125		250,000			
VV			Součet		500,000			
3	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	125,000			
4	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	125,000			
5	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	125,000			
6	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	125,000			
D 998			Přesun hmot					
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	263,230			
8	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	263,230			
9	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	263,230			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:
001 - Cyklostezka

Soupis:
001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 801 - Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

KSO:
Místo: Mohelnice

Zadavatel:
Město Mohelnice

Uchazeč:
Skanska a.s.

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	[REDACTED]
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mohelnice	Projektant:	Ing. Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 801 - Sadové úpravy,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	334,650			
	VV		"ornice"					
	VV		870*0,2		174,000			
	VV		120*0,2		24,000			
	VV		"pro svahování"					
	VV		"ornice"					
	VV		970*1,15*0,3		334,650			
	VV		-870*0,2		-174,000			
	VV		-120*0,2		-24,000			
	VV		Součet		334,650			
2	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	449,025			
	VV		"pro svahování"					
	VV		970*1,15*0,25		278,875			
	VV		970*1,15*0,2*0,5		111,550			
	VV		293*0,5*0,4		58,600			
	VV		Mezisoučet		449,025			
	VV		Součet		449,025			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	783,675			
	VV		"ornice"					
	VV		870*0,2		174,000			
	VV		120*0,2		24,000			
	VV		Mezisoučet		198,000			
	VV		"pro svahování"					
	VV		"ornice"					
	VV		970*1,15*0,3		334,650			
	VV		-870*0,2		-174,000			
	VV		-120*0,2		-24,000			
	VV		Mezisoučet		136,650			
	VV		970*1,15*0,25		278,875			
	VV		970*1,15*0,2*0,5		111,550			
	VV		293*0,5*0,4		58,600			
	VV		Mezisoučet		449,025			
	VV		Součet		783,675			
4	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	585,675			
	VV		"pro svahování"					
	VV		"ornice"					
	VV		970*1,15*0,3		334,650			
	VV		-870*0,2		-174,000			
	VV		-120*0,2		-24,000			
	VV		Mezisoučet		136,650			
	VV		970*1,15*0,25		278,875			
	VV		970*1,15*0,2*0,5		111,550			
	VV		293*0,5*0,4		58,600			
	VV		Mezisoučet		449,025			
	VV		Součet		585,675			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	870,000			
	VV		870*1		870,000			
	VV		Součet		870,000			
6	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	120,000			
	VV		80*1,5		120,000			
	VV		Součet		120,000			
7	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	870,000			
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	870,000			
9	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	17,400			
	VV		870*0,02		17,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	120,000			
		vv	80*1,5		120,000			
11	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,400			
		vv	120*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,400			
12	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	120,000			
		vv	80*1,5		120,000			
		vv	Součet		120,000			
13	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	120,000			
		vv	80*1,5		120,000			
		vv	Součet		120,000			
14	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	870,000			
15	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	120,000			
16	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	29,700			
		vv	(870+120)*0,01*3		29,700			
	D	998	Přesun hmot					
17	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,020			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:
001 - Cyklostezka

Soupis:
001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:
SO 401a - Umístění nového LED svítidla

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Mohelnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
Ing.Zdeněk Vitásek		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: **SO 401a - Umístění nového LED svítidla**

Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mohelnice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	
M - Práce a dodávky M	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: SO 401a - Umístění nového LED svítidla

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
1	M	R974_256_	Sv.EV3 1230S(GPS)+20 AkuBox-20 Ah-LifePo+Sestava solar 115 Wpp,Dop.sestava pro náročnější podmínky:Svítilno EV3 1230S(GPS)+20 AkuBox-20A-LifePo+Sestava solar 230 Wpp AKU BOX - ochranná plastová skříň, obsahuje akumulátorvč.stožáru, montáže a aku boxu, zem	kus	1,000			
2	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000			
D 749			Elektromontáže - součásti elektrozařízení					
3	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000			
4	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000			
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
5	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	2,000			
6	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	2,000			
7	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,000			
8	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	1,000			
9	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	1,000			
10	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	9,000			
11	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,900			
12	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	2,000			
13	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	2,000			
14	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,000			
15	K	460641131	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	1,000			
16	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	1,000			
17	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	1,000			
18	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	2,504			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
19	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem	hod	1,000			
20	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 401c - VRN v rámci veřejného osvětlení

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady


Úroveň 3: **SO 401c - VRN v rámci veřejného osvětlení**

Místo:	Mohelnice	Datum:	4. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mohelnice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN8 - Přesun stavebních kapacit



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: SO 401c - VRN v rámci veřejného osvětlení

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	011464000.1	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000			
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	km	0,100			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	km	0,100			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště					
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			
D VRN8			Přesun stavebních kapacit					
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	sada	1,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: **SO 1000a - Ostatní náklady**


Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

O01 - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: SO 1000a - Ostatní náklady

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní					
D		O01	Ostatní					
1	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
VV		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"						
VV		1						
					1,000			
2	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	kpl	1,000			
VV		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"						
VV		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"						
VV		1						
					1,000			
3	K	231600000	Geodetické práce	kpl	1,000			
VV		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"						
VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"						
VV		1						
					1,000			
4	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000			
5	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO	kpl	1,000			
6	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	kpl	1,000			
7	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	kpl	1,000			
VV		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"						
VV		1						
					1,000			
8	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:
001 - Cyklostezka

Soupis:
001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:
SO 1000b - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 1000b - Ostatní náklady

Místo:

Mohelnice

Datum:

4. 12. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

O01 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: SO 1000b - Ostatní náklady

Místo: Mohelnice

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní					
D		O01	Ostatní					
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000			
2	K	241700000	Pasportizace objektů	kpl	1,000			
VV				" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"				
VV				" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"				
VV				" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"				
VV				1				
					1,000			
3	K	821800000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000			
VV				" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"				
VV				" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"				
VV				" provedení v listinné a v digitální podobě"				
VV				1				
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 1020 - VRN

Místo:

Mohelnice

Datum:

4. 12. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 2.část

Objekt: 001 - Cyklostezka

Soupis: 001.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: SO 1020 - VRN

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 4. 12. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
D		VRN3	Zařízení staveniště							
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000					
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000					