Bod 1.2 Příloha 1
smlouvA o dílo
Evidovaná u objednatele pod č. ……………………...
Evidovaná u zhotovitele pod. č. ……….
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Čl. I. 
Smluvní strany

objednatel:
Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s.r.o.
sídlo:
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín
zápis v OR:
u KS Brno, zn: C17357

zastoupena:
Josefem Kocháněm, jednatelem

Ing. Martinem Mlčákem, jednatelem


Ing. Pavlem Beznoskou, jednatelem
IČO:
607 30 153

DIČ:
CZ60730153
e-mail:
dszo@dszo.cz
bankovní spojení:
Komerční banka, pobočka Zlín č.ú.: 31338-661/0100

osoby pověřené jednat 

ve věcech smluvních:
Josef Kocháň

ve věcech technických:
XXX 
tel.:
XXX
e-mail:
XXX

XXX
tel.:
XXX
e-mail:
XXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
sídlo:
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zápis v OR:
u KS Ostrava, zn: B10727

zastoupeno:
Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
IČO:
42767377
DIČ:
CZ42767377
bankovní spojení kontakt:
KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 1022147761/0100
osoby pověřené jednat 

ve věcech smluvních:
Ing. Martin Vilč, předseda představenstva, tel: 595 132 012,
ve věcech technických:
Ing. Petr Bijok, vedoucí projektant
tel.: 
731655011
e-mail:
p.bijok@dpova.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II. 
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla Studie „Modernizace vozového areálu DSZO ve Zlíně“ (dále též jen „dílo“ či „studie“).
2. Předmětem studie bude zpracování návrhu stavebních úprav na venkovních plochách areálu Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s.r.o. (Podvesná XVII/3833, Zlín) viz Příloha 1 – Situace DSZO. Předmětem úprav bude celková modernizace areálu, která zahrne v první řadě tyto hlavní požadované změny – nový vjezd z ul. Dřevnické, nové haly jako kryté stání pro autobusy a trolejbusy, technická infrastruktura pro nabíjení elektrických vozidel a parciálních trolejbusů. V návaznosti na výše uvedené studie zahrne další potřebné úpravy vyvolané a navazující, jedná se zejména o návrh celkové organizace dopravy, úpravy zpevněných ploch a jejich odůvodnění, nové trakční trolejové a kabelové vedení a ostatní související technická infrastruktura v areálu DSZO. Úpravy a doplnění vodohospodářské infrastruktury (kanalizace, ORL, ČZV apod.) nejsou součástí studie a jsou předmětem samostatné dokumentace (zpracovatel Arekop s.r.o.).

Cílem studie je definovat rozsah stavebních úprav jako podklad pro následné zpracování Dokumentace povolení záměru. Výsledný návrh bude ve svých hlavních částech invariantní, varianty jsou možné ve vztahu k výhledovým objektům a k možným postupům výstavby. Cílem studie je i definice dodatečných podkladů (průzkumů) pro zpracování dokumentace povolení záměru. Předmětný záměr má přímou návaznost na stavbu investora Statutární město Zlín: “Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3. úsek „Obchvat Zálešné”. Některé objekty zahrnuty do studie jsou součástí uvedeného projektu. Součástí studie bude i návrh postupu výstavby, a to jak ve vztahu k úpravám v samotného areálu, tak ve vztahu ke stavbě „Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3. úsek „Obchvat Zálešné“. Postup výstavby bude navržen na předpoklad samostatné realizace modernizace areálu DSZO a pozdější realizace obchvatu Zálešné. Bude zahrnovat – zásady postupu výstavby s definicí provizorních stavů, definici nutné stavební připravenosti pro stavbu obchvatu a návrh přerozdělení případně dělení SO, které jsou součástí DÚR mezi stavby „obchvatu“ a „modernizace areálu“.

3. Studie bude zpracována v rozsahu dle zadání studie, které tvoří přílohu č.2 a kalkulace z 21.01.2025, která tvoří přílohu č.3 smlouvy. 
4. Dílo bude projednáno s dotčenými orgány jako např. MMZL OD, PČR, , dotčenými správci inženýrských sítí a dalšími organizacemi, to vše v rozsahu a po předchozí dohodě s objednatelem.
5. Dílo bude předáno v části konceptu v digitálním vyhotovení ve formátu pdf. a v čistopise ve 2 tištěných paré a v digitálním vyhotovení ve formátu pdf. s tím, že textová část čistopisu bude vyhotovena ve formátu docx. a výkresová část ve formátu dwg.
6. Zhotovitel ručí za to, že studie bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude provedena v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na případnou změnu předpisů vztahujících se ke zpracovávanému dílu a v případě, že si tato skutečnost vyžádá vícepráce zhotovitele, bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě. Zhotovitel rovněž ručí za to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit jeho cenu.
8. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné podklady ke stávající infrastruktuře v areálu DSZO 

9. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost v případě potřebného upřesnění požadavků na navrhované řešení (např. požadované nájezdy vozidel v rámci denní doby, obrátkovost vozidel v areálu, potřebná rychlost nabíjení apod.)
10. Objednatel zajistí součinnost projektanta vodohospodářské infrastruktury Arekop s.r.o. (úpravy a doplnění infrastruktury v návaznosti na řešení předmětné studie).
Čl. III. 
Vlastnictví k dílu

1. Vlastnické právo k dílu, resp. části díla přechází na objednatele dnem připsání platby za převzaté dílo, resp. jeho příslušnou část na účet zhotovitele. 
Čl. IV.
Termín a místo plnění
1. Dílo bude předáváno objednateli postupně po ucelených částech díla takto: 
a) Koncept dopravního řešení do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

b) Koncept trolejového vedení do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

c) Koncept studie do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
d) Čistopis studie do 14ti dnů od vyjádření objednatele ke Konceptu studie a projednání s dalšími dotčenými účastníky
Dílem se pro účely této smlouvy tedy rozumí i ucelená část díla, tak je specifikována v čl. IV. odst. 1 této smlouvy 
2. Místem pro předání díla či jeho ucelené části dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je sídlo objednatele, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. 

3. Objednatel se zavazuje dílo, resp. jeho část převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla, resp. části díla zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá, či nikoli. 

4. Dílo je provedeno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

Čl. V.
Provádění díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:

· provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a technickým normám,

· zúčastnit se schůzek svolaných objednatelem,
· dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů,

· provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

· na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou,

· písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na provádění díla, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran, a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
4. Objednatel je oprávněn pořizovat si i bez souhlasu zhotovitele vícetisky zpracované studie.

5. Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci poskytnout třetím osobám pouze za účelem projednání studie stavby s dotčenými orgány, vypsání zadávacího řízení, zpracování vyššího stupně dokumentace stavby. 

6. Převzetím díla objednatel souhlasí s obsahem, rozsahem a navrženým řešením.
7. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli oprávnění dílo užít v neomezeném rozsahu, tedy zejména dílo změnit, upravit, zkopírovat, zapracovat do jiného díla atp. (licence). Odměna za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
Čl. VI.
Cena díla
1. Cena za zpracování předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla celkem bez DPH:     
 1 654 400,-

DPH 21%:
    347 424,-

Cena díla včetně DPH:

 2 001 824,-
2. Podrobná kalkulace je v příloze č.3 smlouvy.

Čl. VII.
Platební podmínky 
1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy.

3. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacích protokolů dílčích částí díla dle čl. IV. této smlouvy takto: Po předání konceptů dle čl. IV. odst. 1.a) b) a c) této smlouvy je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 70 % z celkové ceny dle čl. VI. této smlouvy a objednatel je povinen ji uhradit. Po předání čistopisu dle čl. IV odst. 1.d) je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 30 % z celkové ceny dle čl. VI. této smlouvy a objednatel je povinen ji uhradit
4. Lhůta splatnosti faktury činí nejméně 14 dnů ode dne doručení objednateli.

5. Faktura musí obsahovat kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad také:

· Číslo a datum vystavení faktury

· Číslo smlouvy a datum jejího uzavření

· Předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření

· Označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno

· Číslo a datum předávacího protokolu 

· Lhůtu splatnosti 

· Název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele

· Jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 

7. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
9. 
Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit cenu díla vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2c zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze cenu díla bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně informuje zhotovitele prostřednictvím e-mailu nebo písemně.  

10. Pokud je v okamžiku plnění o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze cenu díla bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně informuje zhotovitele prostřednictvím e-mailu nebo písemně.

Čl. VIII.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
2. Zhotovitel bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti ve výši min. pokrývající hodnotu zakázky.

Čl. IX.
Vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo stanoviskům dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, vztahujícím se k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví následně po předání díla.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt a vadu popíše. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení písemného oznámení o vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 dnů ode dne započetí odstranění vady, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. 

Čl. X.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel předmět díla ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy objednateli, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX. má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Čl. XI. 
Záruční doba

Doba pro uplatnění práv a povinností z odpovědnosti za vady začíná plynout ode dne odevzdání díla jako celku objednateli a stanovuje se na 2 roky. 

Čl. XII.
Doručování 

1. Adresou pro doručování písemností v listinné formě jsou u každé smluvní strany adresy sídel uvedené v záhlaví této smlouvy. Tyto jsou rozhodné pro právní účinek doručení písemností v listinné formě.

2. Každá smluvní strana je oprávněna doručit písemnosti také osobně, či prostřednictvím písemně zmocněné osoby. Není-li adresát zastižen, doručí se jiné dospělé osobě nacházející se v místě adresy pro doručování. Není-li možno ani takto doručit, uloží se písemnost na poště nebo v místě sídla toho z účastníků, který doručuje a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy byla uložena, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud adresát odmítne převzetí doručované listiny, je listina doručena okamžikem odmítnutí. Zápis o tom vyznačí na listinu či její obal osoba provádějící doručení. Pokud se adresát na místě rozhodném pro účinek doručení nezdržuje či se odstěhoval bez udání adresy, je listina doručena okamžikem vyznačení této skutečnosti na listinu či její obal, nejpozději však okamžikem vrácení listiny k rukám odesilatele se záznamem o této skutečnosti. 

3. Smluvní strany sjednávají možnost doručování písemností v elektronické formě prostřednictvím datových schránek smluvních stran. Pro případ doručování prostřednictvím datové schránky bude dokument považován za doručený i v případě že se smluvní strana do datové schránky nepřihlásí, tedy dochází k automatickému doručení datových zpráv, i když si je jejich adresát neotevřel, a to uplynutím 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce. Taková zpráva bude doručená fikcí (připadl-li 10. den na sobotu, neděli nebo svátek, nastane doručení nejbližší následující pracovní den). 

Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel přeruší práce na díla na dobu delší než 6 měsíců.
4. V případě zániku závazku před splněním díla z důvodů na straně objednatele má zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených prostředků a rozpracovaného díla. V takovém případě uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

5. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. Nevztahuje se na případné subdodavatele.
6. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejich podpisem přečetly, a že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické verzi, podepsaná elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném elektronickém certifikátu a obě smluvní strany obdrží takto podepsaný soubor.
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1. Předmět a cíl studie

Předmětem studie bude zpracování návrhu stavebních úprav na venkovních plochách areálu Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s.r.o. (Podvesná XVII/3833, Zlín) viz Příloha 1 – Situace DSZO. 

Předmětem úprav bude celková modernizace areálu, která zahrne v první řadě tyto hlavní požadované změny – nový vjezd z ul. Dřevnické, nové haly jako kryté stání pro autobusy a trolejbusy, technická infrastruktura pro nabíjení elektrických vozidel a parciálních trolejbusů. V návaznosti na výše uvedeného studie zahrne další potřebné úpravy vyvolané a navazující, jedná se zejména o návrh celkové organizace dopravy, úpravy zpevněných ploch a jejich odůvodnění, nové trakční trolejové a kabelové vedení a ostatní související technická infrastruktura v areálu DSZO. Úpravy a doplnění vodohospodářské infrastruktury (kanalizace, ORL, ČZV apod.) nejsou součástí studie a jsou předmětem samostatné dokumentace (zpracovatel Arekop s.r.o.).

Součástí studie bude i návrh postupu výstavby, a to jak ve vztahu k úpravám v samotného areálu, tak ve vztahu ke stavbě „Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3. úsek „Obchvat Zálešné“. Postup výstavby bude navržen na předpoklad samostatné realizace modernizace areálu DSZO a pozdější realizace obchvatu Zálešné. Bude zahrnovat – zásady postupu výstavby s definicí provizorních stavů, definici nutné stavební připravenosti pro stavbu obchvatu a návrh přerozdělení případně dělení SO, které jsou součástí DÚR mezi stavby „obchvatu“ a „modernizace areálu“. 

Cílem studie je definovat rozsah stavebních úprav jako podklad pro následné zpracování Dokumentace povolení záměru. Výsledný návrh bude ve svých hlavních částech invariantní, varianty jsou možné ve vztahu k výhledovým objektům a k možným postupům výstavby. Cílem studie je i definice dodatečných podkladů (průzkumů) pro zpracování dokumentace povolení záměru.

2. Rozsah řešených úprav

Pozn.: Do studie budou zahrnuty stavební objekty z dokumentace pro územní rozhodnutí stavby (DÚR) „Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3. úsek „Obchvat Zálešné“, které jsou součástí areálu DSZO. Návrh těchto objektů bude do studie převzat dle DÚR nebo bude upraven návaznosti na aktuálně požadované využití areálu. Takto dotčené objekty jsou uvedeny v následujícím textu svým číslem a názvem dle DÚR.

2.1  Dopravně provozní řešení a modernizace ploch ve vozovně
Dopravní napojení areálu novým vjezdem z ul. Dřevnické, řešení pohybu vozidel chodců, řešení parkování vozidel včetně nabíjecích míst.

a. Nový vjezd

(DÚR Zálešná: SO 108 – Napojení areálu DSZO, SO 137 – Chodník DSZO)

Z důvodu nového řešení systému dopravy v areálu DSZO byl vjezd do areálu přesunut do nové polohy za stávající čistírnou odpadních vod DSZO. Nový vjezd je napojen na ul. Dřevnickou a je navržen jako asfaltový s obrubníky šířky cca 14,5m. 

b. Parkování vozidel

Předmětem plnění je nalezení technického řešení pro parkování vozidel (vozový park DSZO je v příloze 2 - Tabulka vozový park DSZO 2024).

Vize:

Autobusy se nahradí

parciálními trolejbusy nabíjení z trakčního vedení

elektrickými autobusy nabíjení z nabíjecí stanice

Osobní vozidla se nahradí elektrickými osobními vozidly nabíjení z nabíjecí stanice

Užitková vozidla se nahradí elektrickými užitkovými vozidly nabíjení z nabíjecí stanice

c. Pohyb vozidel, chodců a parkování kol 

Předmětem plnění je nalezení technického řešení pro pohyb vozidel (vozidla DSZO, nájemci, cizí), pro pohyb chodců (zaměstnanci a nájemci) a parkování kol (zaměstnanci a nájemci). 

d. Úprava areálových ploch

Na základě dopravně provozního řešení areálu modernizovat průjezdní komunikace (cementobetonový kryt) parkování (asfaltobetonový kryt) včetně odvodnění. V návaznosti na elektrifikaci železnice Zlín Vizovice modernizovat výjezdní brány (jižní, střední) a demolici vozové brány jih.

2.2  Nové pozemní objekty ve vozovně
a. Nová vrátnice

(DÚR Zálešná: SO 702 – Vrátnice DSZO)
Výstavba nové vrátnice u nového vjezdu z ul. Dřevnické. Tato je umístěna nově v místě za čistírnou odpadních vod. V rámci objektu vrátnice bude řešeno jeho připojení na stávající inženýrské sítě nacházející se v areálu DSZO. Bude se jednat o ocelovou buňku, tepelně izolovanou. Střecha bude tepelně odizolovaná, plochá s atikami, vyspádovaná k odtoku. Uvnitř navrženy místnosti (pracovní místnost vrátnice, kuchyňka, sociální zázemí, šatna, WC).

b. hala A 

Výstavba nového krytého stání pro bezpečné nabíjení parciálních trolejbusů a elektrobusů (o zastavěné ploše cca 3600 m2) svedení dešťové vody do dešťové kanalizace, počítat z možností umístění fotovoltaické elektrárny, betonová podlaha, osvětlení (navržené umístění viz Příloha 1 – Situace DSZO).

c. Vize: hala B

Výstavba nového krytého stání pro bezpečné nabíjení parciálních trolejbusů a elektrobusů, svedení dešťové vody do dešťové kanalizace, počítat z možností umístění fotovoltaické elektrárny, betonová podlaha, osvětlení (navržené umístění viz Příloha 1 – Situace DSZO).

2.3  Modernizace trakčního vedení na vozovně
a. Trakční trolejové vedení 

(DÚR Zálešná: SO 652 – Trakční trolejové vedení – nový stav ve vozovně)

Nové trolejové vedení vozovny bude navazovat na trakční trolejové vedení na ulici Dřevnická z důvodu vybudování nového vjezdu do areálu DSZO. Nová část TV bude provedena na parkovacích plochách na základě dopravně provozního řešení areálu a na straně hlavního vjezdu a výjezdu do a z areálu DSZO, zadní část TV a TV v halách se předpokládá, že bude zachována stávající, pouze bude modernizováno a uzpůsobeno nové organizaci dopravy na vozovně a ve vjezdech a výjezdech budou vyměněny úsekové děliče a odpojovače za nové. Nové trakční stožáry se využijí pro venkovní osvětlení. 

b. Trakční nabíjecí trolej

Trakční nabíjecí trolej pro elektrobusy s pantografem.

c. Trakční kabelové vedení

(DÚR Zálešná: SO 660 – Trakční kabelové vedení)

Výstup kabelů chráničkami z MR1 Podvesná (zakomponovaná do objektu DSZO)  na západní straně budovy DSZO (v místě parkoviště pro osobní vozy). Tímto výstupem bude vyvedeno celkem 8 ks kabelů pro napájecí úseky N.Ú. 1.1 Zálešná, N.Ú.1.2 Dřevnická, N.Ú.1.3.1 Podvesná a N.Ú.1.3.2 Příluky. Výstup kabelů chráničkami z MR1 Podvesná na východní straně budovy DSZO (v místě haly vozovny č.1). Tímto výstupem bude vyvedeno celkem 4 ks kabelů pro napájecí úseky.

2.4  Modernizace vodního hospodářství ve vozovně
Úpravy a doplnění vodohospodářské infrastruktury jsou předmětem samostatné dokumentace (zpracovatel Arekop s.r.o.). V rámci studie bude probíhat koordinace se zpracovaným návrhem. Potřebné změny objektů vodního hospodářství, vyvolané novým návrhem v rámci studie (nové pozemní objekty, odvodnění ploch apod.), bude řešit zpracovatel samostatné dokumentace vodohospodářských objektů.

2.5  Související infrastruktura ve vozovně
a. Nabíjecí stanice

Nabíjecí stanice pro nabíjení elektrických autobusů, užitkových a osobních vozů vozového praku DSZO. Rozmístění stanic na základě dopravně provozního řešení areálu. Stanovení vhodného počtu stanic na základě energetické bilance a předpokládaného vozového parku.

Do energetické bilance zahrnout i variantu s osazením fotovoltaických panelů na objekty nových hal.

b. Elektro vedení

Návrh elektro vedení v návaznosti na prověření možností stávajících přípojných míst.

Vedení rozvodů pro zajištění funkce navrhovaných objektů – vrátnice, haly, osvětlení, nabíjecí stanice.

c. Venkovní osvětlení 

(DÚR Zálešná: SO 436 – Venkovní osvětlení DSZO)

Stávající osvětlení areálu DSZO je provedeno závěsným kabelem a svítidly osazenými na trolejových stožárech. Trolejové stožáry budou v těchto místech demontovány a místo nich budou osazeny nové trolejové stožáry v jiné poloze. Nové osvětlení areálu DSZO bude provedeno uložením závěsného kabelu a výložníků se svítidly na nové trolejové stožáry. Propojení svítidel VO bude provedeno závěsným uloženým na nových trolejových stožárech. Prosmyčkování kabelů a jištění světelných vývodů se provede ve skříních osazených na nových trolejových stožárech. 

d. Sdělovací vedení

· Telefonní a optická přípojka do nové vrátnice. Napojení se provede ve stávající servrovně m.č. 06 236 zemním telefonním a optickým kabelem uloženým v ochranné korugované trubce souběžně s napájecími kabely Trakční kabelové vedení. Telefonní a optický kabel se ukončí v racku objektu vrátnice.

· Vjezd do areálu DSZO bude opatřen závorový systémem. Závorový systém bude připojen přípojkou nn, ovládání bude mimo objekt vrátnice. 

· Vozovna č. 6 umístěná v jihovýchodní části areálu DSZO má EPS, která je svedena do stávající vrátnice. V rámci výstavby nové vrátnice je třeba provést nové připojení této vozovny na novou ústřednu EPS zemním kabelem.
· Modernizovat stávající kamerový systém na kamerový a dohledový systém s ohledem na nabíjení vozidel MHD

e. Ostatní

· Drobné objekty navržené v DÚR Obchvatu Zálešné. V rámci studie bude pouze zhodnocen rozsah těchto objektů, zda korespondují s navrženými úpravami areálu nebo bude doporučena úprava rozsahu těchto objektů

 
SO 328 – Kanalizace DSZO DN600 (DSZO)

Výměna potrubí jednotné kanalizace DN600 pod komunikací v trase stávajícího potrubí z důvodu budoucíhho navýšení nivelety komunikace cca o 1m. Kanalizace DN600 je zaústěna do páteřní stoky BT 600/900 (Vodárna Zlín). V areálu DSZO bude osazena nová šachta, která podchytí přeložku DN300 (SO 329). Tato šachta bude sloužit k pravidelnému odebírání vzorků. 

SO 329 – Kanalizace DSZO DN300 

Přeložka jednotné kanalizace DN 300 v areálu DSZO. Jedná se o odtok z odlučovače ropných látek. V areálu DSZO bude osazena nová šachta, která podchytí přeložku DN300. Tato šachta bude sloužit k pravidelnému odebírání vzorků. 

SO 330 – Kanalizační přípojka vrátnice DSZO

Splašková kanalizační přípojka novou vrátnici bude vedena v areálu a bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci v areálu DSZO. 

SO 341 – Vodovodní přípojka vrátnice DSZO

Vodovodní přípojka pro novou vrátnici bude vedena v areálu a bude napojena na stávající vodovod v areálu DSZO.

SO 521.5 – Přeložka plynovodu STL

Přeložka vedení STL, které bude dotčeno výstavbou nového vjezdu. 

· Stávající vedení elektrárenského náhonu a horkovodu pod areálem DSZO – předmětem studie bude zajištění dostupných podkladů k vedení od správce, zhodnocením míry dotčení v rámci navrhovaných úprav, doporučení pro případné průzkumy a návrh opatření v rámci navazující dokumentace. 

2.6  Požárně bezpečnostní řešení
Základní koncepce požárně bezpečnostního řešení v rozsahu řešeného území (venkovní areál DSZO) a ve vztahu k navrhovaným úpravám a objektům (zejména nový vjezd, dopravně provozní řešení v areálu, nové objekty, trakční a nabíjecí infrastruktura). Cílem je zajištění, aby byly navrhované úpravy v souladu s platnou legislativou vztahující se k požární ochraně a bezpečnosti staveb nebo, aby byly splněny předpoklady, že bude možno v rámci následného podrobnějšího zpracování pro povolení stavby tuto legislativu dodržet.

Požárně bezpečnostní řešení zahrne i požadavky a doporučení k dokumentaci pro povolení stavby.

3. Seznam příloh

Pozn.: Navržený seznam příloh je předběžný a může být na základě rozpracování studie upraven pod dohodě s objednatelem. Podrobnost zpracování bude v intencích technické studie.

A
Průvodní zpráva

B
Výkresy


B.1
Situace širších vztahů


B.2
Celková situace


B.3
Koordinační situace


B.4
Katastrální situace


B.5
Situace dopravního řešení


B.6
Vzorové příčné řezy


B.7
Výkres pozemních objektů

C
Souvisící dokumentace


C.1
Koncepce požárně bezpečnostního řešení


C.2
Odhad nákladů


C.3
Energetický výpočet

 PŘEDPOKLADY

· Bude využito geodetické zaměření území zpracované pro stavby „obchvatu Zálešné“

· Objednatel poskytne zpracovateli dostupné podklady ke stávající infrastruktuře v areálu DSZO 

· Objednatel poskytne projektantovi součinnost v případě potřebného upřesnění požadavků na navrhované řešení (např. požadované nájezdy vozidel v rámci denní doby, obrátkovost vozidel v areálu, potřebná rychlost nabíjení apod.)

· Součinnost projektanta vodohospodářské infrastruktury (Arekop s.r.o. – návrh úprav a doplnění infrastruktury v návaznosti na řešení v rámci studie, konzultace, případné variantní řešení) zajistí objednatel v rámci samostatné zakázky

Příloha č.3
[image: image2.emf]Položka m.j. počet cena celkem

Zpracování stávajích podkladů - zaměření , ISS, podklady od objednatele

Případné průzkumy stávajících konstrukcí, vedení a staveb, které budou 

vyhodnoceny jako nezbytné pro správný návrh, budou řešeny samostatně po 

dohodě s objednatelem hod 40 1 200 48 000

A Průvodní zpráva hod 40 1 200 48 000

B Výkresová dokumentace

Pozemní komunikace, dopravní řešení vč. variant hod 380 1 200 456 000

Elektro objekty hod 100 1 200 120 000

Trakční vedení hod 280 1 200 336 000

Pozemní objekty hod 190 1 200 228 000

Sdělovací objekty hod 40 1 200 48 000

C Související dokumentace

Koncepce požárně bezpečnostního řešení hod 32 1 200 38 400

Odhad nákladů hod 40 1 200 48 000

Energetický výpočet hod 100 1 200 120 000

ZOV, koordinace se souvis. stavbami, návrh rozdělení stavby a způsobu 

povolení ve vazbě na obchvat Zálešné  hod 60 1 200 72 000

Ostatní činnosti

Rešerše území, jednání s objednatelem hod 40 1 200 48 000

Projednání s hlavními dotčenými orgány a organizacemi hod 20 1 200 24 000

Planopráce, kompletace paré 2 10 000 20 000

1 654 400

347 424

2 001 824
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Skoda Fabia combi 1,4 TDi 51 kW 1 2798531 spravabudov |[UZitkovavozidia
Skoda Fabia combi 1,4 TDi 51 kW 1 2798530 Osobni vozidla Naﬁa
Skoda Fabia combi 1,9 TDi 74 kW 1 2263294  reklama Osobni vozidla Nafta
Kia Cee” d hatchback 1,4 CRDi 66 kW 1 5263479  udrzbaW Osobni vozidla Nafta
Kia Cee”d hatchback 1,6 CRDi 85 kW 1 4204331 dennioZetfeni [ Osobnivozidia Nafta
Kia Cee”d combi 1,6 CRDI 85 kW 1 477945  sklad ND Osobni vozidla Nafta
Nissan NV200 1,5 dCi 66 kW 1 4766258  merona Uzitkova vozidia Nafta
3koda Octavia combi 1,9 TDI 74 kW 1 2724982 sklad-prodej [ Osobnivozidia Nafta
Skoda Octavia combi 2,0 TDI 103 kW 1 4765864  dispetink Osobni vozidla Nafta
3koda Octavia sedan 2,0 TDi 110 kW 1 5243298  pijtovna Osobni vozidla Nafta
3koda Octavia sedan 2,0 TDi 110 kW 1 4511529 pujéovna Osobni vozidla Nafta
3koda Octavia sedan 2,0 TDi 110 kW 1 8AS9506  pijtovna Osobni vozidla Nafta
Skoda Karog 2,0 TDi 110 kW 1 7247367 pijtovna Osobni vozidla Nafta
Ford Transit 2,2 TDCi 92 Kw 1 4780175  udrzbaTUA [ Ugitkovavozidia Nafta
Ford Tourneo Custom 2,0 EcoBlue 96 kW 1 6283809  pijtovna Osobni vozidla Nafta
Tatra 815 TP 24 265 6x6.1 1 714348 odtah Uzitkova vozidia Nafta
Renault Midlum 220.12 1 ZLL5855  vazkaS0l Uzitkova vozidia Nafta
Renault Midlum 210.12 1 ZIK57-05  v&zkaS03 Utitkova vozidia Nafta
Renault Midlum 150.08 1 1243345  ramenoS04 | Ugitkovavozidia Nafta
Multicar M 26 A 1 7AI3480 udribabudov [ Uzitkovavozidia Nafta
AGM Variant 1 217669 reklama Uzitkova vozidia Benzin
Magma - rameno 1,9 Tdi 1 4214297 spravabudov [ Uzitkovavozidia Nafta




[image: image4.png]Zetor Proxima 75 1 2014470  udribaTUA [ Ufitkovavozidia [ Nafta

Desta MV 1283 1 bez Gdrzba TUT || Uitkovavozidia || Benzin |

Balkancar DV 1786.33.20 1 bez GdrzbaTUA | Usitkovévozidla || Nafta |

UNC 060 1 bez _udriba budov
Zkoda 706 RTO 1 3266930 H2 m

Karosa $M 11 1 3766966 H3 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus City bus 1 2898003 652 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Renault City bus 1 ZLK5559 659 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus City bus 1 ZLLs852 661 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus City bus 1 ZLL5848 669 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus City bus 1 ZLL8867 670 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus City bus 1 2753915 672 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus Citelis 1 3793985 673 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus Citelis 1 4780598 674 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus Citelis 1 4780732 675 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus Citelis 1 4780942 676 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Iveco Urbanway 1 5284361 677 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Iveco Urbanway 1 5284362 678 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Iveco Urbanway 1 6219354 679 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Iveco Urbanway 1 6219355 680 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Iveco Urbanway 1 621935 681 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Iveco Urbanway 1 6720547 682 [ Atitobusy [ Nafta | solo12m
Iveco Urbanway 1 6220549 683 [ Autobusy | Nafta |  solo12m
Iveco Urbanway 1 6720548 684 [ Autobusy | Nafta |  solo12m
Iveco Urbanway 1 7200656 685 | Autobusy || Nafta | solo12m
Iveco Urbanway 1 7200657 686 [ Autobusy | Nafta |  sslo12m
Iveco Urbanway 1 7200658 687 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Iveco Urbanway 1 7204127 683 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m





[image: image5.png]Iveco Urbanway 1 7704128 689 [ Aitobusy I Nafa  solo12m
Iveco Urbanway 1 7708129 690 | Autobusy || Nafta | solo12m
Iveco Urbanway 1 7204130 691 [ Autobusy | Nafta |  sslo12m
Iveco Urbanway 1 7264610 692 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Iveco Urbanway 1 7266754 693 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus Citelis 10,5 m 1 471429 721 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus Citelis 10,5 m 1 477290 722 [ Atitobusy [ Nafta | solo12m
Irisbus Citelis 10,5 m 1 4z 723 [ Atitobusy [ Nafta | solo12m
Irisbus Citelis 10,5 m 1 4780943 724 [ Atitobusy [ Nafta | solo12m
Irisbus Citelis 10,5 m 1 4792063 725 [ Atitobusy [ Nafta | solo12m
Irisbus Citelis 10,5 m 1 48972 726 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus Citelis 10,5 m 1 az89 727 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Irisbus City bus 18 m 1 1231891 821 [ Autobusy” " I[Nafta |  Kloub 18m
Irisbus City bus 18 m 1 1231892 822 [ Autobusy” " I[Nafta |  Kloub 18m
Irisbus City bus 18 m 1 477945 825 [ Autobusy” " I[Nafta |  Kloub 18m
Irisbus City bus 18 m 1 1268265 826 [ Autobusy” " I[Nafta |  Kloub 18m
Irisbus Citelis 18 m 1 4713947 827 [ Autobusy” " I[Nafta |  Kloub 18m
Iveco Urbanway 18 m 1 6219451 828 [ Autobusy” " I[Nafta |  Kloub 18m
Iveco Urbanway 18 m 1 6221424 829 [ Autobusy” " I[Nafta |  Kloub 18m
Iveco Crossway LE 1 7205576 907 [ Autobusy” " [Nafta |  sslo12m
Rogero First 1 7266663 908 | Autobusy | Nafta s6lo 8m
Skoda 34 BB 1 EL99AF 911 s6lo 12m
3koda 14Tr 17/6M 1 170 I [Eekifina|  slo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 201 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 202 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 203 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 204 I Egbrid Y sclot2m





[image: image6.png]3koda 247Tr IRISBUS 1 205 P Ebrid  solo12m
3koda 247Tr IRISBUS 1 206 [ hybrid | sclot2m
Skoda 24 Tr IRISBUS 1 208 e sslo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 210 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 21 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 212 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 213 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 214 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 215 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 216 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 217 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 218 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 219 I Hbrd | sclo12m
3koda 24 Tr IRISBUS 1 220 I Hbrd | sclo12m
Skoda 30 Tr - SOR 1 221 I Hbrd | sclo12m
Skoda 30 Tr - SOR 1 22 I Hbrd | sclo12m
Skoda 30 Tr - SOR 1 223 I Hbrd | sclo12m
Skoda 30 Tr - SOR 1 224 I Hbrd | sclo12m
Skoda 30 Tr - SOR 1 225 I Hbrd | sclo12m
Skoda 30 Tr - SOR 1 226 I Hbrd | sclo12m
Skoda 30 Tr - SOR 1 227 I Hbrd | sclo12m
Skoda 26 Tr - Solaris 1 251 I [Eekifina|  slo12m
Skoda 26 Tr - Solaris 1 252 I [Eekifina|  slo12m
Skoda 26 Tr - Solaris 1 253 I [Eekifina|  slo12m
Skoda 26 Tr - Solaris 1 254 I [Eekifina|  slo12m
3koda 26 Tr - Solaris BAT. 1 27 I Hbrd | sclo12m
3koda 26 Tr - Solaris BAT. 1 272 I Hbrd | sclo12m
3koda 25 Tr IRISBUS 1 400 [ Eekifinal|  kioub 18m
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Skoda 25 Tr IRISBUS
Skoda 25 Tr IRISBUS
Skoda 25 Tr IRISBUS
Skoda 25 Tr IRISBUS
Skoda 25 Tr IRISBUS
Skoda 25 Tr IRISBUS
Skoda 25 Tr IRISBUS
Skoda 25 Tr IRISBUS
Skoda 25 Tr IRISBUS
Skoda 25 Tr IRISBUS
Skoda 25 Tr IRISBUS
Skoda 35 Tr IVECO
Skoda 27 Tr - Solaris
Skoda 27 Tr - Solaris
Skoda 27 Tr - Solaris
Skoda 27 Tr - Solaris
Skoda 27 Tr - Solaris
Skoda 27 Tr - Solaris
Skoda 27 Tr - Solaris
Skoda 27 Tr - Solaris
Skoda 27 Tr - Solaris
Skoda 27 Tr - Solaris
Skoda 27 Tr - Solaris

402

405

407

410
411
412
413
414
451
452
453
454
455
456
457
458
459

461

kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m
kloub 18m




PAGE  
1

