
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném
znění (dále jen ,,Smlouva")

Smluvní strany:

objednatel:

Obec Droužkovice

IČO: 00261858
DIČ: CZ00261858
sídlo: Rudé Armády Cp. 80, 43144 Droužkovice
datová schránka: 7jgaqzq
statutární zástupce: Ing. Zdeněk Národa, starosta
kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Národa
e-mail: podatelna@drouzkovice.cz
tel: +420 474 668 117

(dále jen ,,Objednatel")

a

zhotovitel

PM Fine Solar Instalace s.r.o.
sídlo: Táborská 376/47, Karlovy Vary 360 04
lČO:175 07 502
DIČ: CZ17507502
číslo účtu: 2702306716/2010
datová schránka: idvvn25
statutární zástupce: Lukáš Repp, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ladislav Ivančák
e-mail: ladislav.ivancak@finesoiar.cz
tel: 731524439
kontaktní osoba ve věcech technických: Ladislav Ivančák
e-mail: ladislav.ivancak@finesolar.cz
tel: 731524439

{dále jen ,,Zhotovitel")
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(Objednatel a Zhotovitel budou dále společně označováni také jako ,,Smluvní strany")

1. PREAMBULE

1.1 Smlouva je uzavřena na základě výsledků zakázky vedené pod názvem FVE 49,5 kWp - čistička
odpadních vod Droužkovice - opakování (dále jen ,,Zakázka") zadané v souladu s Pokyny pro
zadáváni zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR (dále jen ,,Pokyny").

1.2 Pro vyloučeni jakýchkoliv pochybnostio vztahu Smlouvy a výzvy k podání nabídek na Zakázku
(dále jen ,,výzva") jsou stanovena tato výkladová pravidla:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovenISmlouvy budou tato ustanovení
vykládána tak, aby v co nejširší miře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený výzvou;

b) v případě chybějÍcÍch ustanoveníSmlouvy budou použita dostatečně konkrétni ustanoveni
výzvy;

C) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a výzvy nebo příloh budou mít přednost
ustanoveni Smlouvy.

1.3 S ohledem na skutečnost, že dílo je spolufinancováno ze zdrojů Státního fondu životního
prostředí České republiky (dále jen ,,SFŽP"), z programu RES+, je v případě rozporu mezi
ustanovením této Smlouvy a ustanovením podmínek SFŽP potřeba ustanoveni této Smlouvy
vykládat konformně s podmínkami SFŽP.

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní
nebezpečí dílo spočÍvajÍcÍ v dodávce, instalaci a zprovozněni fotovoltaické elektrárny o
instalovaném výkonu 49,5 kWp, s akumulací do baterií (dále jen ,,Dílo"). Dílo je dále
specifikováno v této Smlouvě, ve výzvě k podání nabídek {dále jen ,,výzva") a jejich přílohách.

2.2 Objednatel se zavazuje Dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu Díla.

2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu Č. 8. výzvy (dále jen
,,projektová dokumentace") a v souladu s Technickou specifikací, která tvoří přílohu č 9
výzvy (dále jen ,,Technická specifikace") a která obsahuje také specifické požadavky
stanovené poskytovatelem dotace. Objednatel upozorňuje, že těmto požadavkům musí
Zhotovitel věnovat patřičnou pozornost. V případě rozporu mezi ustanoveními Technické
specifikace a projektové dokumentace budou mít přednost ustanovenITechnické specifikace.

2.4 Rozsah Díla je vymezen zejména oceněným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. l.
této Smlouvy (dále jen ,,položkový rozpočet") a dalšími ustanoveními této Smlouvy.

2.5 Dílo bude realizováno na parcele č. 1041V katastrálním území Droužkovice.

2.6 Předmětem p|něníZhotovite|e a součástí ceny Díla jsou i nás|edujÍcÍ činnosti a dodávky, a to i
v případě, že nejsou jmenovitě uvedeny v Položkovém rozpočtu:

a. doprava, skladování a veškeré potřebné manipulace s materiálem a komponentami pro
řádné provedení Díla;
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b. přesuny hmot (vertikálnH horizontální), náklady na lešení, zvedací prostředky a zvedací
přípravky;

c. náklady spojené s dodržováním BOZP na staveništi;
d. náklady na případné ubytováni pracovníků Zhotovitele;

e. převzetí, složeni, uskladnění a zabudováni komponent zajišťovaných Objednatelem;
f. komplexní vyzkoušení Díla;

g. zřízenI zařIzenI staveniště pro vlastni potřebu Zhotovitele a jeho následná likvidace;
h. pravidelný úklid staveniště a závěrečný úklid před předáním Díla;

i. likvidace veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy;

j. připojení do distribuční soustavy;

k. zajištění všech dokladů a dokumentů potřebných k realizaci a předání Díla, tj. zejména
technologických postupů, plánu kontrol a zkoušek, revizi, svařovací dokumentace a
dalších dokladů vyžadovaných platnými právními předpisy;

l. předání kompletních dokladů pro předáni, provedení a řádné užÍvání Díla a kompletní
dodavatelské dokumentace, včetně předáni dokumentace skutečného provedení Díla;

m. předáni kompletního řádně dokončeného Díla Objednateli.
2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativnI a jiné podmínky nezbytné k provedené Díla, a že má
takové kapacity a odborné znalosti, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel
prohlašuje, že má veškerá oprávněni a povoleni nutná k provedení Díla, zejména veškerá
živnostenská a podobná oprávnění, stejně jako veškerá další povoleni nutná k provedeni Díla.

2.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle platných právních předpisů a technických norem,
zejména norem ČSN, a dalších předpisů souvisejÍcÍch s prováděným Dilem.

2.9 Zhotovitel garantuje, že Dílo bude splňovat parametry stanovené Projektovou dokumentaci a
Technickou specifikací.

3. CENA DÍLA

3.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla cenu (dále jako
,,Cena Díla"), která je uvedena v příloze č. l. této Smlouvy - položkový rozpočet, jako Celková
cena, v členění- Celková cena bez DPH, výše DPH v KČ a Celková cena včetně DPH.

3.2 Takto stanovená Cena Díla je pevná a nepřekročitelná (s případnými výjimkami uvedenými
výslovně v této Smlouvě) a zahrnuje odměnu Zhotovitele i veškeré náklady Zhotovitele nutné
k provedení Díla.

3.3 K Ceně Díla bude připočteno DPH ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.

3.4 Cena Díla může být změněna pouze tehdy, bude-li Objednatel požadovat provedenÍvÍcepracj
nebo méněprací.

3.5 Vícepráce jsou práce či dodávky, jejichž uskutečněni po Zhotoviteli vyžaduje Objednatel nad
rámec Položkového rozpočtu. Vícepráce musí být Objednatelem vyžádány prokazatelným
písemným způsobem, tj. schválením formou zápisu do stavebního deníku ze strany
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odpovědného zástupce Objednatele nebo emailem nebo zprávou doručenou do datové
schránky ze strany odpovědného zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen přistoupit na
provedení vIcepracI, pokud tyto vícepráce nepřesahuji hodnotu 5 % Ceny Díla a pokud
odpovÍdají charakteru Díla. Pokud nebudou splněna kritéria dle předchozí věty, je Zhotovitel
oprávněn provedení víceprací odmítnout.

3.6 Méněpráce vznikají vyloučením části prací nebo dodávek uvedených v Položkovém rozpočtu
ze strany Objednatele nebo tím, že se prokáže, že skutečně provedené práce dle projektové
dokumentace byly provedeny v menším rozsahu, než předpokládá položkový rozpočet.
Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel má právo vyloučit Část prací nebo dodávek,
přičemž toto vyloučeni musí být provedeno prokazatelným písemným způsobem {emailem,
datovou schránkou nebo zápisem do stavebního deníku).

3.7 Veškeré úpravy Ceny Díla vyvolané změnou rozsahu Díla (vIcepráce/méněpráce) budou
prováděny na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu. V případě, že
jednotkové ceny pro vícepráce nejsou v Položkovém rozpočtu obsaženy, platí, že jejich cena
bude stanovena v úrovni 100 % výše položek Cenové soustavy Urs vydávané společností Urs
CZ a.s., IČO: 47115 645, platné v době uzavřenitéto Smlouvy; pokud některá z položek nebude
v Cenové soustavě Urs obsažena, bude cena stanovena dohodou Smluvních stran jako cena
obvyklá v místě a čase plněni.

3.8 Při změně Ceny Díla z důvodu vÍceprací/méněpracÍ se Smluvnístrany zavazuji uzavřít dodatek
k této Smlouvě ve smyslu předcházejÍcÍch ustanoveni o vÍcepracich/méněpracÍch, ve kterém
zejména sjednají novou výši Ceny Díla a úpravu specifikace Díla. V případě, že
vícepráce/méněpráce nepřekračujIkumulativně částku 50 000 KČ bez DPH, postačuje sjednání
vÍcepracÍ/méněpraci formou jejich specifikace a vyčÍsĹenÍ ve zjišťovacím protokolu či
předávacím protokolu {tedy bez nutnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě).
Vícepráce/méněpráce lze provést pouze v případě, že to nebude v rozporu s Pokyny.

4. PLATEBNÍA FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit 80 % Ceny Díla bankovním převodem na účet Zhotovitele
uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem se
lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručeni faktury Objednateli. Fakturu lze předložit
Objednateli nejdříve po protokolárnIm převzetí Díla (bez připojení do distribuční soustavy)
Objednatelem bez vad a nedodělků, resp. po odstraněnivšech vad a nedodělků provedeného
Díla.

4.2 Na zbylých 20 % Ceny části Díla je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu po připojení fve do
distribuční soustavy. Pokud provozovatel distribuční soustavy odmítne provést připojení
z důvodů |ežÍcÍch na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na zbylých
20 % Ceny Díla nás|edujÍcÍ den poté, kdy provozovatel distribuční soustavy odmítne provést
připojeniz důvodů |ežÍcÍch na straně Objednatele.

4.3 Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené v ČI. 3. této Smlouvy, případně
upravené dle této Smlouvy.

4.4 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo
Smlouvy (pokud ho Smlouva obsahuje), název Zakázky a číslo projektu 7241300200. Pokud
faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje
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uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě
splatnosti vrátit k odstraněni nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny
Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti)
kalendářních dnů ode dne vrácení prvotní (chybné) faktury Objednatelem Zhotoviteli. Pro
vyloučeni pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit
fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4.5 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu
Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozívěty povinen na faktuře
uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovenISMouvy upravujicím Smluvnístrany.

4.7 Platby budou probíhat v KČ (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny
v této měně.

5. TERMÍN ZAHÁJENÍA ZHOTOVENÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel provede Dílo v těchto terminech:

a. Předání staveniště: do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy {v závislosti na
klimatických podmínkách a provozních potřebách Objednatele). Objednatel bude
informovat Zhotovitele o záměru předat staveniště nejméně 5 dnů před jeho předáním.

b. ZahájenÍzhotovení Díla: do 10 pracovních dnů od předánístaveniště.

c. Dokončenia předání Díla bez připojenído distribučnÍsÍtě: do 60 dnů od zahájeníp|něnÍ.
d. Podánižádosti o připojenído distribučnísítě: do 5 pracovních dnů od dokončeníDňa dle

písm. c výše.

V případě, že správce distribuční sItě nebude moct připojit fve do distribuční SItě
z důvodů spočÍvajícÍch na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen odstranit tyto
překážky do 7 pracovních dnů od sdělenItěchto překážek správcem distribučnÍsÍtě.

5.2 DÍĹČÍ terminy provádění konkrétních Činností uvede Zhotovitel v Harmonogram prací.
Harmonogram prací zpracuje Zhotovitel do 10 pracovních dnů od předání staveniště a
bezodkladně jej předloží Objednateli. Harmonogram prací je pro Zhotovitele závazný.

5.3 Smluvní strany sjednají přiměřené prodloužení doby zhotovení Díla v případě, že:

a. Objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této Smlouvy nebo vyp|ývajícjz právních
předpisů nebo je v jejich plněni v prodlení, v důsledku čehož dojde ke zpožděni se
zhotovením Díla;

b. Objednatel přeruší práce Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele nebo bude
posunutý termín zahájení prací;

c. Objednatel dodatečně zvýšíobjem prováděných prací Zhotovitelem o vÍce než 5 %;
d. Objednatel jednostranně posune termín zahájení zhotovení Díla; v takovém případě

Smluvnístrany bez odkladu uzavřou písemný dodatek ktéto Smlouvě, ve kterém sjednají

5/13



nový termín dokončení a předání Díla, a jehož přj|ohou bude aktualizovaný
Harmonogram prací.

e. V případě, že klimatické podmínky znemožní zahájeni nebo pokračování prací dle
Harmonogramu prací(dále jen ,,nevhodné klimatické podmínky"), prodlužuje se termín
dokončení a předání Díla o tolik dnů, o kolik nevhodné klimatické podmínky znemožnili
zahájeni nebo pokračováni prací. Za nevhodné klimatické podmínky jsou považovány
takové podmínky, které brání průběhu p.raci z důvodů technologických postupů
předepsaných výrobcem, nebo takové podmínky, které za nevhodné označíobě Smluvní
strany zápisem do stavebního deníku (např. bouřka, sněžení, silný déšť). Zhotovitel se
nemůže dovolávat nevhodných klimatických podmínek v případě, že může realizovat
jiné práce (mimo Harmonogram prací), tj. realizaci jiných prací nebrání technologické
postupy nebo nepřiměřené obtíže, které by z toho vyplývali pro Zhotovitele.

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 V případě zjištění vad ve vstupních podkladech obdržených od Objednatele je Zhotovitel
povinen informovat Objednatele o těchto vadách, a to bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Dále se Zhotovitel zavazuje bezodkladně navrhnout postup k odstraněni těchto vad.
Za řádně provedené Dílo se považuje pouze zhotoveni kompletního Díla dle jeho specifikace
uvedené v této Smlouvě a příslušné projektové dokumentaci.

6.2 Zhotovitel je povinen provádět Dílo pouze pracovníky, kteří jsou řádně zaměstnáni v souladu
se zákonem Č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění.

6.3 Na realizaci Díla se musí podílet osoby, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, a to v rozsahu
odpovidajÍcÍm jejich zařazení v realizačním týmu dle výzvy.

6.4 Zhotovitel je povinen provést Dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, ve sjednané kvalitě
a ve sjednaných termínech. Zhotovitel postupuje v provádění Díla samostatně dle svých
pracovních postupů a návaznosti.

6.5 Zhotovitel je povinen provést garančnitesty při uvedení systému do provozu, kterými prokáže
využitelnou kapacitu bateriového úložiště. Bližší informace ke způsobu provádění garančních
testů si může Zhotovitel zjistit na Státním fondu životního prostředí ČR.

6.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby vyhovovalo požadavkům a bylo jej možné
provozovat v souladu se Smlouvou o připojeni, kterou má Objednatel uzavřenou
s provozovatelem distribuční soustavy a která tvoří přílohy č. 10. výzvy.

6.7 Objednatel předá písemně Zhotoviteli staveniště připravené tak, aby na něm Zhotovitel mohl
zahájit práce v souladu s touto Smlouvou.

6.8 Zhotovitel je při zhotovení Díla oprávněn spolupracovat s poddodavateli. Zhotovitel zodpovídá
za část Díla zhotovenou poddodavatelem, jako by ji zhotovil sám; nesplněním smluvních
povinnosti poddodavatele vůči Zhotoviteli nejsou dotčeny povinnosti ani odpovědnost
Zhotovitele, který i nadále zůstává plně odpovědný za splněni svých povinností dle této
Smlouvy.

6.9 Objednatel zajisti Zhotoviteli přístup do všech prostor spojených s prováděním Díla (budovy,
místnosti, sklady, dílny atd.) v dostatečném časovém předstihu.
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6.10 Objednatel zajistí možnost napojení Zhotovitele na elektrickou energii, rozvody vody a
kanalizaci.

6.11 Zhotovitel je oprávněn vybudovat si zařízení staveniště pro potřeby provádění Díla.

6.12 Zhotovitel staveniště vyklidí do 5 dnů po dokončeni Díla a jeho protokolárnIm předáním
Objednateli. Po uplynutí této lhůty může Zhotovitel ponechat na staveništi jen zařIzenI a
materiál potřebný k odstraněni vad a nedodělků. Po jejich odstraněni je povinen staveniště
bez zbytečného odkladu protokolárně předat Objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv
překážek, materiálu, nečistot apod.

6.13 Zhotovitel je povinen k účasti na kontrolních dnech ke koordinaci potřebných pracive vztahu
k předmětu Díla a podmínkám plněni této Smlouvy. Kontrolní dny organizuje Objednatel na
základě předem oznámených termínů.

6.14 Zhotovitel písemně sdělí Objednateli jméno osoby odpovědného zástupce Zhotovitele.
Obdobně Objednatel sdělí Zhotoviteli jméno osoby zástupce Objednatele odpovědného vůči
Zhotoviteli za zhotovení Díla, který bude pro zástupce Zhotovitele dostupný v pracovní době
(minimálně v pracovní dny od 8:00 - 15:00) až do doby předáni staveniště zpět Objednateli.

6.15 Zhotovitel se zavazuje, že vlastní práce bude koordinovat se zástupcem Objednatele.

6.16 Zhotovitel zajistí, aby nedocházelo k úniku ropných produktů, pohonných hmot, olejů či jiných
náplní z jeho vozidel a mechanizace, aby nedocházelo ke znečištěni místa provádění Díla
a/nebo sousedních pozemků. Znečištěni způsobené Zhotovitelem bude tento likvidovat na
vlastní náklady.

6.17 Ke kontrole později zakrytých prací je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele zápisem ve
stavebním deníku minimálně 1pracovní den předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce, které se staly nepřístupnými na vlastní náklady. V případě že se
Objednatel na základě výzvy Zhotovitele nedostavil k převzetí prací, a přesto bude požadovat
odkryti prací, pak v případě, že se prokáže, že byly práce provedeny v souladu s touto
Smlouvou, náklady hradíObjednatel. Pokud se prokáže, že práce nebyly provedeny v souladu
s touto Smlouvou, pak veškeré náklady s tímto vzniklé bude hradit Zhotovitel.

6.18 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout maximálni součinnost.

6.19 Objednatel pro pracovníky a poddodavatele Zhotovitele bezúplatně zajisti:

a. možnost využitíWC (ve formě mobi|nítoa|ety, nebo ve formě možnosti využitÍsociá|ního
zařízeni v areálu);

b. dodávky energii pro el. nářadí a osvětlenIa vody.

7. STAVEBNÍ l MONTÁŽNÍ DENÍK

7.1 Zhotovitel je povinen od okamžiku zahájenÍpracína Díle až do okamžiku finálnIho převzetIDňa
vést stavební nebo montážní deník (dále jen ,,stavební deník"). Účelem vedení stavebního
deníku je řádná dokumentace průběhu a realizace všech kroků a prací na Díle a jednání obou
Smluvních stran v souvislosti s prováděním Díla, jakož i dokumentace všech okolnosti a stavů,
jež provádění Díla ovlivnily.
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7.2 Zhotovitel je povinen mít stavební deník trvale po celou dobu provádění Díla na staveništi a
musí být během pracovni doby Zhotovitele {minimálně v pracovni dny 8:00 - 15:00) přístupný
pro Objednatele, který je oprávněn do něj kdykoliv nahlédnout a učinit záznam.

7.3 Vedení a obsah stavebního deníku musí být V souladu s příslušnými právními předpisy. Denní
záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce Zhotovitele
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.j'en
výjimečně tak může učinit v nás|edujÍcÍ den. Při denních záznamech nesmí být vynechána
volná místa. Mimo odpovědného zástupce Zhotovitele může provádět potřebné záznamy v
deníku odpovědný zástupce Objednatele či osoba jím zmocněná či odpovědný zástupce
Zhotovitelova poddodavatele. Oprávněné osoby za obě Smluvní strany i za Zhotovitelova
poddodavatele se uvedou v titulu stavebního deníku.

7.4 jestliže Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit k
záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Totéž platí i pro Zhotovitelova poddodavatele.
Dohody podepsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této Smlouvy,
není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

7.5 Zhotovitel je povinen při závěrečném předání a převzetí Díla předat Objednateli originál
stavebního deníku.

7.6 Zhotovitel je oprávněn použit elektronický stavebnIdenIk. Vtakovém případě se výše uvedená
ustanovenitohoto Článku 7. použijí přiměřeně.

8. BOZP A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

8.1 Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řIzenI postupu prací a dodržováni platných
právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních,
environmentálnIch a dalších předpisů. Zhotovitel je povinen odstraňovat na svůj náklad a
nebezpečíodpady a nečistoty vzniklé při prováděni prací, a to v souladu s právními předpisy.

8.2 Zhotovitel má povinnost plnit požadavky právních předpisů a jiných závazků souvisejÍcÍch s
ochranou životního prostředía BOZP. PovinnostíZhotovite|e je předcházet pracovním rizikům,
odstraňovat je a učinit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Objednatel je povinen převzít Dílo od Zhotovitele, pokud Dílo nevykazuje jakékoliv vady a
nedodělky bránÍcÍřádnému a bezpečnému provozu. V opačném případě má Objednatel právo
Dílo nepřevzít.

9.2 V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít pro vady a nedodělky bránIcI řádnému a
bezpečnému provozu, sepIšI obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich
odůvodnění a dohodnou náhradnjtermÍn předáni.

9.3 O předání a převzetí Díla sepIšI Objednatel a Zhotovitel protokol o předání a převzetí Díla,
který musí být podepsán zodpovědnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. Pokud Objednatel
převezme Dílo i s vadami a nedodělky, uvede v předávacím protokolu soupis těchto vad a
nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstraněni. O odstranění vad a nedodělků bude
vypracován protokol.
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9.4 Zápis o předání a převzetí Díla vždy bude obsahovat seznam příloh s protokoly ke
kolaudačnImu řIzení (veškeré doklady budou v českém jazyce), pokud budou takové třeba.
Součástíbude i doklad o podánížádosti o připojenífotovo|taické elektrárny do distribučnÍsÍtě.

9.5 Dílo lze předat i po jednotlivých samostatně funkčních částech, pokud se na tom Smluvní
strany dohodnou.

9.6 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla alespoň 5 dnů před
plánovaným datem předání a převzetí Díla.

9.7 Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo tato Smlouva stanovíprovedenÍzkoušek, revizi
a atestů osvědčujÍcÍch smluvené vlastnosti Díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek
předcházet převzetí Díla. Za úplnosttěchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje vyzvat minimálně 5 dnů předem oprávněného zástupce Objednatele a
osobu pověřenou výkonem technického dozoru za Objednatele k účasti na zkouškách.

9.8 Dílo musí být Objednateli předáno bez jakýchkoli právních vad, nezatížené jakýmikoli právy či
zatIženImi zřízenými ve prospěch třetích osob. V případě porušenitéto povinnosti je Zhotovitel
povinen odstranit jakékoli takové porušeni na své náklady neprodleně.

10. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍŠKODY NA DÍLE

10.1 Dílo se stává vlastnictvím Objednatele podpisem předávacího protokolu o převzetIDňa,ledaže
se jedná o součást věci. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se v průběhu provádění
Díla určitá část Díla stane součásti věci ve vlastnictvI Objednatele a/nebo třetí osoby, stává se
vlastníkem takové části Díla vlastník přIslušné věci (tedy Objednatel a/nebo třetí osoba).

10.2 Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla
nebo jeho části Objednatelem.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY, POJIŠTĚNÍ

11.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na stavební část Díla ve smyslu ust. § 2113
a § 2619 Občanského zákoníku v délce trvání 60 měsíců ode dne převzetí Díla. V rámci
technologické části Díla poskytuje Zhotovitel záruku za jakost jednotlivých komponent Díla
v délce trvání záruky poskytnuté výrobcem každé komponenty, minimálně však v rozsahu
stanoveném v Technické specifikaci. Na ostatní (výše neuvedené) části Díla poskytuje
Zhotovitel záruku v délce trvání 24 měsíců.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikajiv případě vad
Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

11.3 Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán
reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady,
návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy
Objednatelem.

11.4 Oprávněně reklamované vady Díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně.
Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je
Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli
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uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejIcích nákladů. Předchozí větou není
dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle ČI. 12 Smlouvy.

11.5 Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel
nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

11.6 V průběhu záručnídoby se Zhotovitelzavazuje poskytovat Objednateli bezplatnýzáručnIservis
na Dílo včetně dodáni potřebných náhradních dílů.

11.7 Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti
s prováděním záručních oprav, hradiv plné výši Zhotovitel.

11.8 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištěni
odpovědnosti za Škodu způsobenou při výkonu podnikatelské Činnosti, prostřednictvím které
bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plněnItéto Smlouvy.
Minimálni výše pojistného plnění Činí 2 mil. KČ. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli
pojistnou smlouvu k nahlédnutI, kdykoliv o to Objednatel požádá.

12. SMLUVNÍ SANKCE

12.1 V případě prodlení Zhotovitele se zahájením nebo realizací Díla v termínech a lhůtách dle
ČI. 5.1této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazeni smluvní pokuty ve výši
0,1% z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se zahájením a/nebo s předáním
řádně dokončeného Díla.

12.2 V případě porušení povinnosti Zhotovitele realizovat Dílo za účasti osob, kterými prokazoval
přís|ušnou část technické kvalifikace, má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazeni
smluvní pokuty ve výši 0,01 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den, po který se na
realizaci Díla nebude podílet osoba, prostřednictvím které Zhotovitel prokazoval přIslušnou
část technické kvalifikace. To neplatí v případě, že jsou v daný den realizovány pouze práce,
na nichž se osoba s přIslušnou kvalifikací nemusidle standardních pracovních postupů podílet.

12.3 V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle ČI. 11.8
Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazenjsm|uvnÍpokuty ve výši 0,1% z Ceny
Díla bez DPH za každý izapočatý den, po který nebude mít zhotovitelvýše uvedenou pojistnou
smlouvu uzavřenou.

12.4 V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v ČI. 6. až 9. Smlouvy má Objednatel
vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1000 kč za každý jednotlivý případ
nesplněni kterékoliv z povinností uvedených v ČI. 6. až 9. Smlouvy.

12.5 V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po Objednateli
Požadovat úrok z prodlenive výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

12.6 Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé
Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost
Zhotovitele k řádnému dokončeni Díla a jeho předáni Objednateli.

13. ROZHODNÉ PRÁVO

13.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z nívzniklé se řIdIčeským právem, zejména zákonem Č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále a výše jen ,,občanský zákoník").
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14. DŮVĚRNÉ INFORMACE

14.1 Smluvní strany potvrzují, že všechny informace, které se Smluvní strana při plnění a/nebo
v souvislosti s plněním této Smlouvy dozví, jsou důvěrné povahy a/nebo představujíobchodnÍ
tajemství podle § 504 Občanského zákoníku {dále jen ,,Důvěrné informace").

14.2 Smluvní strany se zavazuji zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a Důvěrné
informace použít pouze za účelem plnění předmětu Smlouvy. Smluvní strany odpovÍdají za
plnění svých povinnosti podle tohoto ustanoveni Smlouvy kromě případů, kdy povinnost
zpřístupnit Důvěrné informace vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo
z pravomocného rozhodnuti soudu, rozhodčího orgánu či správního orgánu. Smluvní strany
souhlasis uveřejněním Smlouvy (včetně příloh) v plném rozsahu, a to včetně osobních údajů.
Pokud Zhotovitel nebude souhlasit s uveřejněním, kterékoliv části textu Smlouvy a/nebo jejích
příloh (s výjimkou povinně uveřejňovaných), je povinen nejpozději při podpisu Smlouvy
předložit Objednateli anonymizovanou Smlouvu a/nebo její přílohy.

14.3 Smluvní strany se zavazuji dodržovat závazky plynoucI z tohoto článku Smlouvy bez časového
omezení i po zániku Smlouvy. Za porušení této povinnosti je Smluvní strana, která tuto
povinnost porušila, povinna uhradit druhé Smluvní straně připadnou vzniklou škodu a ušlý
zisk.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit pÍsemnou dohodou.

15.2 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel ve
stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo jeho části,
nedojde-li k posunu lhůty či termínu v souladu s touto Smlouvou.

15.3 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Zhotovitel
v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr
nejvhodnější nabídky.

15.4 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní
strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato
porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany
výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně
odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně
společně s třetím písemným upozorněním na porušeni smluvní povinnosti druhé Smluvní
strany.

15.5 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že je Zhotovitel v prodlení
s dokončením Díla bez vad a nedodělků o vÍce než 30 dnů oprotitermínu stanovenému v ČI. 5.1
písm. c. této Smlouvy. Tím není dotčeno ustanoveni ČI. 5.3 této Smlouvy. Objednatel je
v takovém případě povinen Zhotoviteli uhradit cenu již řádně dokončené části Díla. Tim není
dotčen nárok Objednatele na up|atněnÍsm|uvní pokuty.

15.6 Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi
Zhotoviteli, a to i bez uvedenídůvodu. V tomto případě je však Objednatel povinen Zhotoviteli
uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem prokazatelně doložené
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marně vynaložené účelné náklady přímo souvisejicís neuskutečněnou částí předmětu plnění,
které Zhotoviteli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy, Náklady ve smyslu předchozí věty se
nerozumí ušlý zisk.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, zdánlivé či
nevymahatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále
platná a účinná. Smluvní strany se zavazuji dohodou bezodkladně po takovémto případném
zjištění nahradit dotčené ustanovení novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému účelu původního ustanoveni a nebude představovat zejména zřejmý prospěch
či neprospěch Žádné Smluvní strany na úkor či ve prospěch Smluvní strany druhé. Smluvní
strany se zavazuji v takovém případě pozměnit i ostatní ustanoveni této Smlouvy tak, aby
nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění Smluvních stran naplněny výše uvedené
předpoklady.

16.2 vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Změny této Smlouvy musí být učiněny
písemnou formou. Totéž platii pro změnu tohoto ustanovení o písemné formě.

16.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.

V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, je platná a účinná dnem
připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejÍcÍch důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma
Smluvními stranami do této Smlouvy.

16.4 Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skonči řádným a úplným splněním předmětu této
Smlouvy Smluvními stranami.

16.5 Smlouvu je možné měnit pouze pÍsemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně
číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou
Smluvních stran.

16.6 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1
(jednom) stejnopisu.

V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, vyhotovuje se v
elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

16.7 Nedílnou součástítéto Smlouvy je:

Příloha č. l. - položkový rozpočet

Smluvní strany výslovně prohlašujI, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavÍrajÍ
po vzájemném projednánídle jejich svobodné a pravé vůle, nikolivvtIsni či za nápadně nevýhodných
podmínek.

Uzavřeni této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Droužkovice dne 19.03.2025
usnesením č. 232/2025.
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Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby

% C::«\U\oa

PM FINE SOLAR INSTALACE &EO.
Táborská 376/47

360 04 K~yvWy
lČ: 175 07 502 |DC CZ175 07 502
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - FVE Droužkovice, 49,5 kwp
Název položky
Panel monokrystalický 550 Wp
Konstrukce pro upevněni panelů - pozemní konstrukce
Montáž
Střídač 50 kW integrovaný v setu s bateriovým úložištěm pro venkovní použití
Bateriové úložiště 48kwh set pro venkovní provedení vybavený klimatizační jednotkou
Rozvaděč AC
Rozvaděč DC a DC přpět'ová ochrana
Kabeláž pro propojeni fve -červený 6 mm2
Kabeláž pro propojení fve- černý 6 mm2
Kabel silový cvky 5X16 mm2
Vodič žz drátCY 16 mm2
Spotřební materiál (spojky, příchytky, husí krky a pod)
Instalace a nastavení
Doprava
Dokumentace
Autorizace, spuštění, revize
Další náklady vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy o dílo (zejm. ČI. 2.6), plus 90ks TIGO (optimalizace výroby, sledováni v TIGO Cloud +rapid shut down s přMušenstvIm)
Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH:

Součástí zadáni a položkového rozpočtu není, ale mělo by se s tím počÍtat, uzemněnía hromosvod pro celé pole, projekt, dodávka s montáží, revize
stavební a zemni práce štím spojené
Celkem bez dph
DPH 21%
Celkem s DPH:

množ. Kč/jedn.
90 2 500
90 1, ESO
90 1, too

1 126 500
1 602 840
1 25 000
1 50 000

150 27
150 27

50 125
200 IZS

1 65 900
1 8S 00(1
1 25 00dj
1 25 000
1 30 000
1 186 270

Kč
225 000
148 500

99 000
126 500
602 840

25 000
50 000

4 050
4 050
6 250

25 000
65 900
85 000
25 000
25 000
30 000

186 270
1 733 360

364 006
2 097 366

1 160000 160000
1893 360
397605,6

2 290 966
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