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   SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoníku v platném znění 

 

Název stavby:                                                      
   
 
Č. smlouvy objednatele:   
Č. smlouvy zhotovitele:                                                                                       
 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:        Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.       

 Sídlo:  Školní 999/6 , 430 01 Chomutov                                 
 zapsaná do Obchodního rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 781 
 IČ:          64053466                                      
 DIČ:   CZ64053466 
 Zastoupená:       Ing. Petrem Maxou, ředitelem společnosti                     
                                            
  
 Tel.: 474 616 101  fax: 474 616 110 
 Bankovní spojení:       Komerční banka a.s., pobočka Chomutov 
 Číslo účtu:             2112500287/0100 
 Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
 - smluvních: Ing. Petr Maxa, ředitel společnosti 
 - realizace díla: Ing. Jaroslav Kužminski, provozní manažer 

 (dále jen „objednatel“)  
 
 

1.2 Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

 Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice  
 zapsaná do Obchodního rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 
 IČ: 402 33 308 
 DIČ: CZ402 33 308 
 Zastoupená: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem 
                                                Vilémem Řáhou, jednatelem  
 Tel.: 417 941 117 fax: 417 941 159 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
  č. účtu: 2563122/0800 
 Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
 - smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel 
                                                Vilém Řáha, jednatel  
 - realizace díla: Jiří Buble, stavbyvedoucí  

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla 
a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení smluvní ceny za jeho zhotovení a to v čase a 
způsobem uvedeným ve smlouvě. 

 

2. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je provedení „Úprava plochy u ČS s naftou“.  
 

2.1 Projektová dokumentace je v rozsahu díla nedílnou součástí této smlouvy a zhotovitel prohlašuje, 
že je s celou projektovou dokumentací podrobně seznámen.  

2.2 Má se za to, že následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy o dílo a jako její součást 
budou čteny a vykládány: 

a) Smlouva o dílo 
b) Nabídka zhotovitele - položkový rozpočet 
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Doplňky a memoranda mají pořadí důležitosti jako dokument, který upravují. 
 

2.3 Předmětem díla je též: 
- zhotovení fotodokumentace předmětné částí díla, 
- zhotovení dokumentace skutečného provedení, 
- vytýčení staveniště, 
- geodetické zaměření skutečného provedení  
- předložení kompletní výrobkové certifikace před zahájením vlastních prací 
- předložení TePř a KZP  před zahájením vlastních prací 
- provedení příslušných zkoušek a měření podle SOD a zkušebního plánu stavby. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že má po dobu platnosti smlouvy o dílo sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
s limitem plnění 150 000 000.-- Kč, u Kooperativa pojišťovna, a. s., č. pojistné smlouvy 772 089 691.  

3. Lhůty plnění  

3.1 Stavební práce budou prováděny v období: 

a) Zahájení stavebních prací od              14.08.2017 
b) Dokončení díla do               20.08.2017 

 
3.2 Další závazné termíny budou stanoveny objednatelem odsouhlaseným harmonogramem stavby.   

3.3 Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 14 dnů po předání díla objednateli. 

Místem plnění díla je stavba Chomutov  
 

 

4. Cena díla  

4.1 Cena díla byla vyčíslena na základě pevné dohody obou smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako cena maximální. 

4.2 Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých informací a je povinen prohlédnout a 
prověřit si staveniště i jeho okolí a získat všechny dostupné informace v míře, která je potřebná 
pro ke stanovení nákladů a časů potřebných ke zhotovení díla. 

 Jedná se zejména o: 
- stav, vlastnosti a vybavení území, včetně podloží 
- hydrologické a klimatické podmínky 
- druh a rozsah prací a materiálů potřebných pro provedení a předání zhotovovaných prací 

a odstranění jejich případných vad 
- způsob přístupu na staveniště a zařízení staveniště, které bude potřebovat 

4.3 Smluvní cena je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, a pokrývá všechny smluvní závazky v položkovém rozpočtu uvedené. V ceně díla jsou 
rovněž obsaženy i všechny poplatky a výlohy spojené s ukládáním nevhodných zemin, suti, 
vybouraných hmot, odpadků a nebezpečných odpadů na skládky, které zajistí zhotovitel v rámci 
své stavební činnosti.  

4.4 Předmět smlouvy, sjednávají smluvní strany celkovou smluvní cenu ve výši:     
 

Cena díla celkem bez DPH                  82 029,00 Kč 

DPH 21%                                               17 226,00 Kč 

Cena díla celkem vč. DPH                   99 255,00 Kč 
 

4.5 Objednatel je plátce DPH ve smyslu zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
V souladu s ustanovením §92e tohoto zákona podléhá plnění režimu přenesení daňové 
povinnosti ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění bude použito pro ekonomickou činnost.         

4.6 Na základě dohody smluvních stran se nebudou provádět úpravy ceny kvůli změnám v nákladech 
na základě inflace. 

4.7 Oceňování veškerých změn a víceprací bude vycházet z jednotkových cen uvedených v přijaté 
nabídce zhotovitele - položkovém rozpočtu - který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 
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smlouvy. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel tyto ocení 
podle jím navrhovaných cen a předloží tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po 
písemném odsouhlasení realizace víceprací a případně i jejich ocenění objednatelem, má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 
za to, dodávky a práce jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

5. Platební podmínky.  

5.1 Objednatel neposkytuje zálohu. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání části díla zhotoviteli. Splatnost této faktury je 15 

dní .  

5.3 Zhotovitel (jako věřitel) a objednatel (jako dlužník) tímto sjednávají, že zhotovitel není oprávněn 
postoupit své pohledávky za objednatelem související s touto smlouvou na třetí osoby, ať již 
bezplatně, či za úplatu. Zhotovitel není dále oprávněn jednostranně započíst své pohledávky, 
které má za objednatelem na pohledávky, které má vůči němu objednatel. Pro případ porušení 
těchto povinností, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 10% z ceny díla za každé dílčí 
porušení uvedených povinností, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli. Tímto ujednáním 
není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody jemu vzniklé porušením uvedených 
závazků zhotovitele, přičemž objednatelem přijatá smluvní pokuta se na náhradu škody 
nezapočítává v tom smyslu, že je objednatel oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši. 

6. Staveniště 

Zhotovitel je povinen využívat výhradně objednatelem vybudované zařízení staveniště. Spotřebu 
energií si hradí zhotovitel sám na základě odpočtů na vlastních vodoměrech a elektroměrech. 
Náklady za používání zařízení staveniště vyúčtuje objednatel zhotoviteli samostatnou fakturou. 
Dnem předání staveniště objednatelem přechází na zhotovitele odpovědnost (nebezpečí) 
za vznik škod až do doby převzetí provedeného díla objednatelem. Tato odpovědnost se týká 
staveniště i na něm budované nebo opravované stavby. Povinnosti k náhradě škody se zhotovitel 
může zprostit, jen pokud v souladu s ustanovením § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s 
plněním v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí. 
 

6.1 V souvislosti s tím odpovídá zhotovitel zejména za střežení a zabezpečení svého staveniště a díla 
i věcí na něm proti vniknutí, zcizení a poškození, za dodržování stavebních, hygienických, 
protipožárních a dopravních předpisů včetně jejich zajištění, udržování pořádku na staveništi, 
stavbě a příjezdů k nim, včetně čištění jím znečištěných komunikací, příjezdů a ploch. Zhotovitel 
odpovídá též za další škody vzniklé jeho činností v souvislosti s realizací stavby a povinnou péčí o 
staveniště.  Zhotovitel zajistí opravy veřejných komunikací v případě, že jejich poškození nebo 
nadměrné opotřebení vzniklo v souvislosti s jeho činností.  

O předání staveniště bude pořízen zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou stran 
s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Zápis 
o předání staveniště je nedílnou součástí této smlouvy a stavebního deníku. 

6.2 Zhotovitel bude bezpečným způsobem udržovat plynulost dopravního provozu na všech veřejných 
komunikacích, které jím budou používány během stavby díla, zajistí k tomu veškerá nezbytná 
povolení a bude respektovat podmínky v nich uvedené. Dále bude po celou dobu stavby udržovat 
přístup k majetkům v blízkosti staveniště. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a 
pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen 
dodržovat ustanovení DIR, stavebního povolení a dalších platných předpisů. 

6.3 Před zahájením prací je zhotovitel povinen seznámit se s průběhem podzemních a nadzemních 
rozvodů a zařízení. Zhotovitel odpovídá za případné škody vzniklé z důvodu poškození těchto 
rozvodů a zařízení jeho činností. 

6.4 Zhotovitel nesmí na staveništi umisťovat reklamní tabule, bannery, poutače, atd.  
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7. Stavební deník 

7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje 
potřebné pro posouzení prací státními úřady. Zhotovitel je povinen zachovat stavební deník po 
dobu 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby, jíž je dílo součástí.  

7.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům minimálně jednou týdně připojovat 
své stanovisko. V případě potřeby odpovědný zástupce objednatele zaujme stanovisko 
na telefonickou výzvu max. do 72 hodin. 

7.3 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými, pro dva oddělené průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy 
pevnými. Nedílnou součástí stavebního deníku je zápis o předání a převzetí staveniště. 

7.4 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce 
byly provedeny nebo nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. 

7.5 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu, též objednatel či 
jeho zástupce pro věci stavby, dále technický dozor a generální projektant v rámci AD. 

7.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem osob uvedených v předchozím odstavci, připojí 
k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. 

7.7 Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být 
podepsány objednatelem, nebo musí být uvedeno stanovisko oprávněného zástupce objednatele, 
jinak jsou považovány za neplatné. 

7.8 Zhotovitel bude objednateli předávat první kopii denních záznamů. 

7.9 Veškeré případné vícepráce požadované objednatelem budou zapsány a potvrzeny podpisem 
objednatele v jednotném deníku víceprací zhotovitele. 

8. Provádění díla 

8.1 Při všech stavebních pracích musí být dodržovány dokumenty uvedené v odstavci 2.3 této 
smlouvy. 

8.2 Technický dozor je oprávněn průběžně kontrolovat předmět díla a za tím účelem má přístup na 
pracoviště zhotovitele. Má dále právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, případně 
provést potřebná opatření, pokud odpovědný orgán zhotovitele není přítomen, a je-li ohrožena 
bezpečnost nebo kvalita prováděného díla, nebo hrozí-li jiné vážné škody. 

8.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným 
technickým dozorem objednatele), nejméně dva pracovní dny předem, k prověření prací, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se 
objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, 
má se zato, že se způsobem jejich provedení souhlasí. Nesplní-li zhotovitel povinnost písemně 
vyzvat objednatele k prověření prací výše uvedeným způsobem, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

8.4 Zhotovitel odpovídá za zhotovované dílo v rozsahu této smlouvy a nese nebezpečí škody na něm 
vzniklé. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla či jeho části v souladu 
s ustanovením § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 

8.5 Zhotovitel odpovídá za způsobené škody na právech a věcech třetích osob v době realizace díla. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a OŽP a to jak ze 
strany svých zaměstnanců, tak svých poddodavatelů, s důrazem na prevenci pracovních úrazů, 
provádění školení a instruktáží, používání prostředků kolektivní ochrany, nošení ochranných 
pracovních prostředků, zejména pak povinné používání ochranné přilby, výstražné reflexní vesty, 
atd. 

8.6 Zhotovitel bude respektovat pokyny oprávněných zaměstnanců objednatele, zejména vedoucího 
pracoviště, týkající se BOZP a OŽP. Stejně tak bude dodržovat zákazy a příkazy, uvedené 
na výstražných tabulích na pracovištích. 

8.7 Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování ustanovení bodu 8.6. 
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8.8 V případě zahraničních pracovních sil je zhotovitel povinen zajistit, aby byly vybaveny všemi v ČR 
požadovanými pobytovými a pracovními povoleními. Důsledky nedodržení tohoto závazku, včetně 
případných sankcí z toho vyplývajících, plně nese zhotovitel. 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele, který musí být předem 
objednatelem písemně odsouhlasen. Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce 
vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
kvalifikaci zaměstnanců, poddodavatelů či jejich zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit 
objednateli. 

 

9. Předání díla 

9.1 Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 10 dní před dokončením části nebo celého díla, kdy bude 
dílo nebo jeho část (samostatný stavební objekt) připravena k převzetí. Dále stavbyvedoucí 
zhotovitele a tech. dozor objednatele vzájemně dohodnou termín předání díla (nebo části) včetně 
všech potřebných dokladů k přejímce.  

9.2 Dílo je dokončeno jeho převzetím a vydáním protokolu o převzetí prací objednatelem díla. 

9.3 K zahájení přejímacího řízení připraví zhotovitel doklady o řádném provedení díla, podle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, a to zejména: 

 stavební deník, 

 atesty použitých materiálů, 

 prohlášení o shodě použitých výrobků (příp. o vlastnostech) 

 fotodokumentace, 
a ostatní doklady požadované v dokumentech uvedených v odstavci 2.5 této smlouvy. 

9.4 O přejímce díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího 
řízení. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání díla, uvedou se v zápise stanoviska obou 
smluvních stran a objednatel uvede, proč dílo nepřevzal. Nové přejímací řízení svolá objednatel 
na základě nové výzvy zhotovitele. 

9.5 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo i pro drobné vady a nedodělky, včetně dokladů, 
zkoušek a projektové dokumentace skutečného provedení, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání spolehlivého uvedení díla do užívání. Převezme-li objednatel dílo s těmito 
vadami, dohodnou se smluvní strany na lhůtách k jejich odstranění. 

 
9.6 Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho zhotovení PD veškeré změny, 

které vznikly při provádění stavebních prací na jednotlivých objektech. 
9.7 Nebezpečí vzniku škody na dočasně zabraných plochách pro účel stavby nese zhotovitel ode dne 

jejich převzetí od objednatele až do jejich vyklizení a zpětného předání. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje po dohodě provést veškeré vícepráce specifikované kolaudačním 
orgánem za úhradu, která bude dohodnuta nad rámec ceny za dílo. 

10. Jakost díla a záruční doba 

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizovat podle platných norem a ostatních platných 
předpisů a dokumentů citovaných v této smlouvě o dílo. 

10.2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného 
podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného části díla objednatelem. Záruka 

končí uplynutím lhůty 24 měsíců od předání předmětné stavby, jíž je dílo součástí, investorovi. 
Záruční doba se nevztahuje na  použitý materiál (přeložená zámková dlažba) 

10.3 Dojde-li ze strany zhotovitele k vadnému plnění, případně pokud se vyskytnou na jím zhotoveném 
díle vady a zhotovitel je neodstraní v objednatelem stanovené lhůtě, pak je objednatel oprávněn 
tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob za ceny uvedené v této smlouvě o dílo, 
a to na náklady zhotovitele, které je oprávněn jednostranně započít na cenu díla.  

10.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena plnění podle této smlouvy byla sjednána i s ohledem 
na hodnotu poskytnuté záruky, a část ceny pozastavené podle této smlouvy odpovídá hodnotě 
práva vyplývajícího ze záruky. V případě, že toto právo zanikne z jakýchkoli důvodů před 
uplynutím záruční doby nebo v případě, že dodavatel/zhotovitel nesplní svou povinnost ze záruky 
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řádně a  včas, zaniká jeho právo na úhradu pozastavené části ceny. 

10.5 V případě zjištění vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel 
zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen 
dostavit se na stavbu nejpozději do 48 hodin za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, 
určení termínu a způsobu odstranění vady.  
Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to 
povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Obecně platí, 
že závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne nahlášení reklamace, 
pokud nebude dohodnuto jinak z důvodu závažnosti závady. 
 

10.6 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady 
neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

10.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z 
reklamačního řízení. 

10.8 Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo zadat 
odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. 

11. Smluvní pokuty 

11.1 Z titulu nedodržení termínu dokončení díla podle smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti BOZP, OŽP a PO a dodržovat pokyny 
objednatele s těmito předpisy souvisejícími. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k porušení 
těchto povinností, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení.  

11.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků nebránících řádnému 
užívání díla, zjištěných při předání díla, díla činí 1.000,-- Kč za každou vadu a nedodělek a za 
každý den prodlení s jejich odstraněním po termínu dohodnutém dle čl. 9.5 této smlouvy.  

11.4 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě stanovené v čl. 10.5 této 
smlouvy činí 1.000,-- Kč za každou vadu a den prodlení. 

11.5 Je-li objednatel v prodlení s placením faktur, uhradí zhotoviteli pokutu ve výši 0,5 % dlužné 
částky. 

11.6 Sankce budou uhrazeny do 1 měsíce po jejich uplatnění oprávněnou stranou. 

11.7 Zaplacením smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo věřitele požadovat 
náhradu skutečné škody vzniklé porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. 

 

12. Zvláštní ujednání 

12.1 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že z důvodů nikoli na jeho straně dojde 
k zániku smlouvy se zadavatelem veřejné zakázky, jejíž plnění resp. částečné plnění tvoří 
předmět této smlouvy. 

12.2 Případné změny a doplňky ke smlouvě jsou možné pouze formou písemných dodatků ke smlouvě 
odsouhlasených oběma stranami. 

12.3 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní ustanovení této smlouvy. 

12.4 Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, se považuje zejména neplnění:  

 kvality provádění stavebních prací, 

 termínů závazků zhotovitele, 

 závazků zhotovitele dle kapitoly 8 této smlouvy o dílo. 

12.5 Případné neplnění uvedených závazků zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy, 
s možností objednatele jednostranně odstoupit od smlouvy, dle § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.  

12.6     Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že vylučují aplikaci těchto ustanovení zákona č. 89/2012 
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Sb., občanský zákoník: § 558 odst. 2, § 582 odst. 1 věta první a odst. 2, § 1765, § 2591 věta 
druhá, § 2594 odst. 3, § 2595, § 2607 odst. 1 druhá věta za středníkem a odst. 2 za středníkem, 
§ 2609 odst. 1, § 2611, § 2612 odst. 1, § 2628 a § 2629 odst. 2.   

12.7    Údaje týkající se smlouvy o dílo jsou považovány za důvěrné a mohou být poskytnuty třetím 
osobám při dostatečné ochraně pro zachování důvěrnosti jen v rozsahu nezbytném pro plnění 
povinností podle této smlouvy. Zhotovitel nesdělí, nezveřejní ani nedovolí zveřejnit žádné údaje o 
díle, a to v žádném obchodním materiálu nebo jinak, bez předchozí dohody s objednatelem. Tato 
podmínka se nevztahuje na referenční materiály zhotovitele. 

12.8.  Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, každé s právní účinností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

12.9  Přílohy: č. 1  položkový rozpočet zhotovitele 
 
 

 
V Chomutově, dne …………………   V Teplicích, dne ………………….. 
 
 
za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 
 
 
   ------------------------                                       -------------------------                    
     Ing. Petr Maxa                                                                       Ing. Pavel Procházka                      
 ředitel společnosti                                                                       jednatel společnosti                  
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                 


