

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002849 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Ze dne: 07. 12. 2022

Číslo dílčí objednávky: 08PU-003962

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ - oblast Litoměřice DO3

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

**„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice,
Litoměřice“**

vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.

Sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,
oddíl A, vložka 80478

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/15 v okrese Litoměřice (po opravě živičných povrchů).

Zhotovitel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad). Zhotovitel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8, včetně její přílohy č. 1.

Zhotovitel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4 Provádění údržbových prací pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.

Místo plnění: Silnice I. třídy I/15 - oblast Litoměřice

Termín plnění: Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 3 do 1 měsíce (s ohledem na klimatické podmínky)

Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002849.

Kontaktní osoba objednatele [REDACTED]

Kontaktní [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 870 255,75/ 1 053 009,46

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice, Litoměřice“ Vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 3 (s ohledem na klimatické podmínky)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	■	■
Zástupce objednatele	3.2	■
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 3 jsou:
Příloha č. 1 - Položkový rozpis Ceny Díla – výkaz výměr
Příloha č. 2 - Rozpis VDZ

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Dílčí objednávka č. 3 "Obnova VDZ - oblast Litoměřice"

E-maily z adresy strakova@znakon.cz nedostáváte často. [Přečtěte si, proč je to důležité](#)

Dobrý den,

tímto potvrzujeme převzetí Dílčí objednávky p.č.3 „Obnova VDZ –oblast Teplice a Litoměřice“.

[REDACTED]
referentka obchodního oddělení
ZNAKON, a.s.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Subject: FW: Dílčí objednávka č. 3 "Obnova VDZ - oblast Litoměřice"
Importance: High

From: [REDACTED]
Sent: [REDACTED]
[REDACTED]
Subject: Dílčí objednávka č. 3 "Obnova VDZ - oblast Litoměřice"
Importance: High

Dobrý den,

v příloze si dovoluji zaslat Dílčí objednávku poř. č. 3 (08PU-003962) vztahující se k RD č. 08PU-002849 „Obnova VDZ – oblast Teplice a Litoměřice“.
Dle čl. III UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV bod 3.4 Vás tímto prosím o zaslání potvrzení (akceptace) této Dílčí objednávky č. 3.

Úplně postačí odpověď na tento mail s tím, že potvrzujete její přijetí.

Moc děkuji



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Správa Chomutov – Kochova 3975/10, 430 01

Chomutov

www.rsd.cz