
SMLOUVA O DÍLO
č. smlouvy zhotovitele C5KH328R:

na akci „Rekonstrukce - výměna nákladního výtahu v ZŠ Mládí 135“

(dále jen „smlouva")

Článek 1.
Identifikační a kontaktní údaje smluvních stran

název:
sídlo:

bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupena: 
oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
vedoucí projektu: 
stavbyvedoucí: 
ve věcech převzetí díla:

Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

00241687
CZ00241687
RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostko

RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka^ 
Ing. Dana Břízová, odborný pracovník,HHB 
Ing. Dana Břízová, odborný pracovník,HH 
íng. Dana Břízová, odborný pracovník,
Ing. Dana Břízová, odborný pracovník,HH

e-mail pro zasílání faktur:
(dále jen „objednatel")

a

obchodní firma: 
sídlo:
zápis v obchodním rejstříku: 
kancelář: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupena: 
oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

ve věcech převzetí díla: 

(dále jen „zhotovitel")

OTIS a.s.
J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav 
Krajský soud v Brně, sp. zn. B 536

423 24 254 
CZ42324254
Pavlem Skopcem, prokuristou a Janem Ostruszkou, prokuristou

Pavel Skopec, prokurista 
Marek Luczy, obchodní zástupce, 
technických informací, příp. L

Rudolf Drobec, mistr montáže, 
pověřená osoba

I - zprostředkovatel 
anažer montáží pro ČR,

mistr montáže nebo jím
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Článek 2.
Předmět smlouvy

2.1 Na základě vzájemné dohody se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže vymezené dflo na 
adrese ZŠ Mládí 135, Praha 13 a objednatel se zavazuje provedené dílo za podmínek stanovených v 
této smlouvě od zhotovitele převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu.

2.2 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v demontáži podstatných částí 1ks původního 
výtahu a dodávka a montáž nových podstatných částí na 1ks výtahu podle technické specifikace č. 
C5KH328R ze dne 6.3.2025, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy a podle dispozičního výkresu zhotovitele, 
výkres č. 2-01G03-KEM-243 ze dne 17.3.2025, který .tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2.3 Dílo bude provedeno:
2.3.1 v souladu s platnými normami a dle montážní dokumentace zhotovitele;
2.3.2 zakončeno zkouškou v rozsahu čl. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011

Článek 3.
Způsob předání díla

3.1 Způsob předání díla je vymezen přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 5.

3.2 V případě, že objednatel bude v prodlení s řádnou anebo včasnou stavební připraveností dle přílohy č. 
2 této smlouvy (či jiné její přílohy) či jakékoli jiné povinnosti, která bude bránit předání díla v řádném 
termínu dle této smlouvy, má zhotovitel právo postupovat dle přílohy Č. 8 smlouvy, Článku 5.10 až 5.13, 
s čímž objednatel výslovně souhlasí.

Článek 4.
Termíny - harmonogram realizace díla

4.1 Termíny realizace díla jsou vymezeny přílohou č. 6 této smlouvy. Zhotovitel není v prodlení:
a) prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (§ 2913 odst. 2 obč. zák.) nebo
b) z důvodu mimořádné překážky, za kterou smluvní strany prohlašují také veškerá omezení nebo další 

skutečností bránící zhotoviteli či jeho smluvním partnerům ve splnění povinnosti dle této smlouvy a 
které souvisejí s válečným konfliktem na Ukrajině nebo koronavirem SARS CoV-2 (COVID-19), a to i 
když existence těchto omezení či skutečností nemusí být v době uzavřeni této smlouvy 
nepředvídatelná či nepředpokládatelná. Pro tento případ si smluvní strany ujednávají, že se o dobu 
takové překážky bez dalšího prodlužují všechny termíny plnění zhotovitele dle této smlouvy a 
navyšují se o 10 pracovních dní.

4.2 Všechny termíny uvedené v této smlouvě dále předpokládají úhrady vystavených platebních dokladů 
zhotovitele v termínu splatnosti a dodržení stavební připraveností objednatelem dle přílohy č. 2 této 
smlouvy. Pří nedodržení splatnosti platebních dokladů, příp. povinností spojených se stavební 
připraveností objednatelem, je zhotovitel oprávněn dle svého uvážení přerušit procesy výroby a 
realizace výtahu a I nebo jednostranně posunout dílčí smluvní termíny, vč. terminu předání díla 
v závislosti na dostupnosti svých montážních kapacit.

Článek 5. 
Smluvní cena

5.1 Smluvní cena je sjednána v příloze Č. 4.

Článek 6.
Platební podmínky

6.1 Platební podmínky jsou vymezeny přílohou č. 5 smlouvy.
6.2 Ohrada první zálohové faktury / dílčí faktury je jednou z nezbytných podmínek pro zahájení výroby 

sjednaných zařízení.

i!
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Čiánek 7.
Penalizace a smluvní pokuty

7.1 Penalizace a smluvní pokuty jsou vymezeny touto smlouvou a přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 9.

Článek 8.
Bankovní záruky

8.1 Objednatel nepožaduje na zhotoviteli žádné bankovní záruky.

Článek 9.
Záruční lhůta

9.1 Záruční lhůta je vymezena přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 12.

9.2 Podmínky platnosti záruky za jakost a její rozsah jsou dále specifikovány v záručním listě, který je 
přílohou č. 9 této smlouvy.

Článek 10. 
Seznam příloh

10.1 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha;
č. 1 Technická specifikace díla dle nabídky zhotovitele; 
č. 2 Protokol o zajištění stavební připravenosti a dalších doprovodných úkonech; 
č. 3 Dispoziční výkres;
č. 4 Smluvní cena;
Č. 5 Platební podmínky;

- č. 6 Harmonogram realizace díla;
č. 7 Protokol o předání a převzetí díla;
č. 8 Všeobecně obchodní podmínky pro výtahy, pohyblivé schody a chodníky 
č. 9 Záruční list

V případě rozporů mezi jednotlivými smluvními dokumenty nebo jejich částmi má rozhodující platnost 
ten dokument nebo jeho část, který má ve výše uvedeném seznamu nižší pořadové číslo.

10.2 Objednatel souhlasí, aby zhotovitelem vybrané dokumenty související s dílem mu byly poskytnuty v 
elektronické podobě, a to ha flash disku, příp. jiném přenosném médiu. Listinná podoba bude 
poskytnuta tam, kde to vyžadují obecně závazné právní předpisy (zejména prohlášení o shodě, kniha 
výtahu, návody k používaní a na údržbu, doklad o montáži šachetnlch dveří s požární ochranou).

Článek 11.
Závěrečná ustanovení

11.1 Objednatel prohlašuje, že veškeré podmínky pro řádnou realizaci díia ze strany zhotovitele má splněné, 
tj. zejména, že disponuje povolením záměru, pokud se vyžaduje atd. Pokud povolení záměru nemá 
k dispozici ke dni podpisu smlouvy, tak ubezpečuje zhotovitele, že stavební souhlas nezbytný pro rádné 
plnění zhotovitele dle této smlouvy, předá objednateli do 3 dnů od jeho vydání. Na základě vydaného 
stavebního souhlasu, který nabyl právní moci, zhotovitel zahájí výrobu smluvených Částí díla, pokud 
jsou zároveň splněny všechny další podmínky smlouvy. V případě, že se stavební souhlas nevyžaduje, 
předloží objednatel zhotoviteli písemné vyjádření příslušného stavebního úřadu v tomto smyslu. 
V případě, že z vydaného stavebního souhlasu vyplývají požadavky nad rámec ujednání v této 
smlouvě, deklarují obě strany svou připravenost takové požadavky projednat a k výzvě kterékoli z nich 
uzavřít dodatek k této smlouvě. Dokončená stavba, jejíž realizace vyžadovala stavební povolení (či jiné 
opatřením stavebního úřadu), je možné používat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí. 
Objednatel se zavazuje, že si zajistí toto kolaudační rozhodnutí tak, aby byl termín kolaudace shodný 
s termínem předání výtahu do užívání.

11.2 Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku podanou v rozporu se zákony a předpisy 
nebo s etickými pravidly, která se vztahují na zhotovitele, kromě jiného včetně pravidel mezinárodního 
obchodu zakazujících prodej zboží a služeb do určitých zemí, určitým osobám nebo právním subjektům, 
které podléhají mezinárodním, ekonomickým, finančním Čí jiným sankcím. V případě, že bude později 
zjištěno, že smluvní partner podléhá mezinárodním, ekonomickým, finančním či jiným sankcím, včetně 
zákazu prodeje zboží a služeb, vyhrazuje si zhotovitel právo ukončit s okamžitou platnosti stávající 
smlouvu z mimořádných důvodů.
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11.3 Smluvní strany si tímto výslovně ujednávají, že doručování zálohových faktur, dobropisů, daňových 
dokladů, upomínek jakož i dalších písemností spojených s platebními podmínkami dle této 
smlouvy, nemusí být realizováno v listinné podobě (poštou), ale každá ze smluvních stran se může 
kdykoliv rozhodnout, že tyto listiny či jen některé z nich, zašle / bude zasílat druhé smluvní straně jen 
přes emailové adresy bez elektronického podpisu, atd. s tím, že takto doručená listina bude přílohou 
emailové zprávy ve formátu PDF s tím, že musí obsahovat zákonné, případně i smluvní náležitosti. 
Podmínkou je, že emailová adresa zhotovitele jako odesílatele musí být z domény otis.com a emailová 
adresa objednatele jako odesílatele musí být z některé z domén uvedených v záhlaví smlouvy.

11.4 Objednatel souhlasí, aby část obsahu smlouvy byla určena odkazem na jiné obchodní podmínky, které 
jsou přílohou č. 8 smlouvy. Objednatel tímto souhlasně a bez výhrad prohlašuje, že se s těmito 
obchodními podmínkami pod číslem přílohy 8 před podpisem řádně seznámil a souhlasí s nimi.

11.5 Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že uzavření smlouvy včetně jejího obsahu, před jejím podpisem 
pečlivě zvážili, s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, a dále prohlašují, že jim není známa žádná 
okolnost, která by bránila či znemožňovala řádná plnění dle smlouvy.

11.6 Objednatel a zhotovitel si navzájem prohlašují, že u nich nejsou žádné okolnosti svědčící o jejich 
úpadku či hrozícím úpadku či jiné okolnosti, které by vyvolávaly důvodnou obavu o možném budoucím 
úpadku či budoucím hrozícím úpadku po dobu trvání účinnosti smlouvy.

11.7 Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních každé splatností originálu. Zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení, dvě vyhotovení jsou určena podle potřeby objednatele.

11.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. Tuto smlouvu je objednatel povinen uveřejnit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

11.9 V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších právních 
předpisů, tímto MČ Praha 13 potvrzuje, že tato smlouva se uzavírá na základě usnesení RMČ 
č. UR 0126/2025 ze dne 31.3.2025.

11.10 Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že uzavření smlouvy včetně jejího obsahu, před jejím 
podpisem pečlivě zvážili, s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, a dále prohlašují, že jim není známa 
žádná okolnost, která by bránila či znemožňovala řádné plnění dle smlouvy.

-9. 04. 2025 v

podpis osoby oprávněné jednat jménem objednatele podpis osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele

Jan Ostruszka
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OTIS
Příloha č.l - Technická specifikace

TYP VÝTAHU: j Jídelní výtah SKG

HLAVNÍ PARAMETRY / UMÍSTĚNÍ 1 SKG 100kg '
VÝTAHU j

Počet stanic
j
[2/2 neprůchozí

Nosnost j 100 kg

Jmenovitá rychlost: 1 0,27 m/s .

Typ řízení: | Jednoduché řízení

Skupina výtahů: j Simplex 1 jednotka ve skupině

Rozvaděč: { mikroprocesorový

Pohon: i - elektrický trakční

Nosné prostředky: 1 Ocelové lano

Umístění pohonu:
t ........
j pohon umístěn v horní části výtahové šachty nad stropem
1

ŠACHTA 1

Provedení šachty {materiál}: i Zděná / Stávající stavba

Zdvih: | 2.725 m

Rozměry šachty (š x h): ( 1200 mm x 900 mm - čistý vnitřní rozměr

Prohlubeň výtahu:
■i . . .
f 0 mm, výška parapetu 600 mm

Horní přejezd výtahu: j 3076 mm

Prostory pod šachtou: | Protiváha bez zachycovačů (pod výtahovou šachtou se
[ nenachází podchozí prostory)

Osvětlení výtahové šachty: 1 Ano / LED osvětlení

KABINA

Rozměry kabiny (š x hí x v); | 850 mm x 750 mm x 900 mm

Materiál stěn / odstín: j Levá strana: Nerez brus
} Pravá strana: Nerez brus
i Zadní strana: Nerez brus

Čelní portál v kabině / odstín: j Nerez brus

VI 2.2022



OTIS
Provedení podlahy / odstín: f Nerez brus

Provedení stropu / odstín:
j
| Nerez brus

Provedení osvětlení: i bez osvětleni

ŠACHETNÍ DVEŘE

Typ dveří: 1 Bariéry posuvné

Otevírání (š x v); j Centrální 2 panelové
1 850 mm x 900 mm

Typ zárubní / materiál:
i
j Nerez brus

Materiál šachetních dveří: l Nerez brus

Požární odolnost: t Bez PO
r

ELEKTROPARAMETRY POHONU 
VÝTAHU

Výkon: [ 1,10 kW

Jmenovitý proud:
1
j 3,9 A.

Záběrový proud: 1 6,8 A

Jištění:
t
| Tó A

Přívod el proudu: | 3X400/230 V, 50 Hz

Prostředí pro výtah: [ Základní prostředí šachty a nástupišf / suché a bezprašné, 
j teplota +5°C až +40°C

f___________________________ \
SIGNALIZACE A PŘIVOLÁVAČE 1
VÝTAHU I

Provedení stanicových ukazatelů | kompletní dodávka venkovních ovladačů s prosvětlením 
/ ovladačů: j; tlačítka (společný přivolávač v každém nástupišti s tlačítkem pro

| přímé přivolání a oděsjání výtahu)

Společnost Otis si z důvodu technologického vývoje vyhrazuje právo na změnu zde uvedených specifikací. V případě 
jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat místní za stoupě ní společností Otis a.s.

Nabídka číslo: C5KH328R - ZŠ Mládí 135, Praha 13 2



Příloha č. 2 k SoD
: ; ^ Podmínky stavební připravenosti - rozsah dodáv

■Číslo SoD: C5KH328R
Bii ■i-i?

Zajistí

Poř. Úkon £I s

1 I1 Poznámka / termín / 
stav

1 PROSTOR ŠACHTY Z O N/A "■ <V.'ii.-;'1'■ .

1.1 kompletní demontáž původního výtahu včetna likvidace původních dílů X

1.2 Azbest Odstraněni na svatbě / původní budově (obklad, roury,.) X

1.3 Lešení pro potřeby montáže y šabhte X

1.4 Vybourání původních nárazníků - kabiny a protiváhy X

1,5 Vybouráni původní protiváhy +■ likvidace X

1.6 Vyrovnáni dna prohlubně včetně malby . X

1.7 oprava omítek v šachtě v prohlubni X

1.8 Vybíleni šachty X

1.9 Změna hloubky dha prohlubně - falešné dno X

1.10 Změna hloubky dna prohlubně - nová prohlubeň (Kopáni, betonování) X

1.11 Záklop okýnek v šachtě SDKdeskami X

1.12 Osvětlení nástupišť v souladu s ČSN EN 81 (tj. min. 50 íx na podlaze v blízkosti vstupu do kabiny výtahu). X

1.13 Kompletní nová výtahová šachta opláštěná napr. sklem, férmacelem X

1.14 Změna - úprava dveřních otvorů - zasekání (do 20mm) X
1.15 Změna * úprava dveřních otvorů - řezání X

1.1B Montáž dveřního překladu šachetnich dveří X

1.17 Zazděni kotem nových dveří + malba do šířky max 200mm od hrany dveří X

1.18 Pod betonováni prahů ŠD X

1,19 Napojení původní podlahy k prahům = linoleum - dlažba * X

STROJOVNA Zlí#0 N/A
Z1 Vybourání podlahy strojovny X

2.2 Vybouráni původního fundamentu pod strojem+likvidace X

2.3 Vyrovnáni dna strojovny + nátěr X

2.4 Oprava omítek X

2.5 Vybělení X

2.6 Odvětráni X

2.7 Nové osvětlení strojovny, nebo doplnění osvětlení + revize X

2.8 Úprava dveří do strojovny ve smyslu EN 81-20 X

2,9 Komplet vstup do strojovny (madlo, vylez, poklop, schody) X

3 KlíEMPÍŘSKEíPRÁCE;sfflm;®^:;-M N/A
3.1 Montáž dělicích nosníků X

3.2 Montáž dělicí stěny po celé výšce X

3.3 Dodávka kesonu do prohlubně X

3.4 Doplněni ohrazení šachty = zadní - boční - přední * X

3.5 Úprava původního zábradlí kotem šachty X

3.6 Dodávka nového zábradlí kolem šachty X

ELEKTRICKÁ NAPOJENÍ A KONEKTIVJTA z o N/A

4.1
Nový hlavní přívod el. energie pro napájení výtahu do místa rozvaděče v nejvyššl stanici nebo strojovny podle výkresu 
zhotovitele (umístěni, druh vodičů, délka přívodu). Velikost průřezu vodičů urči elekfroprojektant stavby podle výkresu a 
vzdálenosti napájeni s volným koncem 5m. Doklad o výchozí revizi dle ČSN 33 1500,

X

4.2
Prodlouženi (původního) elektrického přívodu pro napájeni výtahu do místa rozvaděče v nejvyšší slaníd riebo strojovny podle 
výkresu zhotovitele (Umístění, druh vodičů, délka přívodu). Velikost průřezu vodičů umí elektroprojektant stavby podle výkresu a 
vzdálenosti napájení s volným koncem 5m. Doklad o výchozí revizi dle ČSN 33 1500.

X
objednatel dodá platnou revizi 
stávajícího přívodu

4.3 Propojení více strojoven kabelážl a ochrannými kryty X

4.4 Samostatná analogová telefonní tlhka i GSM brána s kartou * pro dorozumívací zařízení do mista Inspekčního panelu nebo 
rozvaděče podle dispozičního výkresu. X

4.5 Napojení zařízeni (í) na náhradní zdroj elektrické energie - UPS X

4.6 Dodatečné závěsné kabeiý, moduly, pfip. elektroinstalace v případě požadavku na kartový systém, kamerový systém, aid, - 
přesný rozsah a požadavky musí být detailně vyspedfikované X

4.7 Dodávka kartového systému do kabiny výtahu - nutný popis funkce a detailní specifikace X

4.8 Dodávka kamerového systému do kabiny výtahu - nutný popis funkce a detailní specifikace X

5 PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ' z 0 N/Á .
5.1 Dostatečný prostor skladu umístěn max. 20m od vykládky (zamčený, čistý, suchý, bez cizích zařízení a materiálu). Velikost 

skladu bude odsouhlasená pří obhlídce před dodáním materiálu. 1 *
5.2 Odkládací prostor pro dočasný odpad definovaný objednatelem ■
5.3 Místnost na převlékáni pracovníků zhotovitele a odloženi náradi (zamčená, čistá, suchá, bez tížích zařízení a materiálu) ■ x

5.4 Zajištění základních sociálních podmínek (WC, umývárna) ■ X
5.5 Bezplatné zajištěni povoleni k vjezdu nebo parkování vozidel zhotovitele. ■ X
5.6 Volriá. přístupná a osvětlená cesta k výtahům z místa vykládky ■

Objednatel: Zhotovitel:
Jméno: Jméno;

Funkce: Funkce:

v:12° Podpis: Podpis:
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OBJEDNATEL DODÁ A ZAJISTI VLASTNÍM NAK1ÁĎĚM:
- ZAJISTIT TEPLOTU V ŠACHTĚ A STROJOVNĚ V ROZMEZÍ +5 až 4
- STROJOm MUSÍ BÍT UDRŽOVÁNA V SUCHU AŮSTOTĚ
~ UMÍSTÍ? v BLÍZKOSTI STROJOVNY VÍTAHU HASICÍ PŘÍSTROJ (C02 st hasící schopností 55B}

OTIS POPA A ZAJISTI VLASTNÍM NÁKLADEM:
- PŘIVÉST DO MÍSTA ROZVÁDĚČE DLE DISR VÝKRESU
0} HL PŘÍVOD h KABEL 5*2,5 mm1 40CV, 50Hz, PROUDOVÍ CHRÁNIČ 16 A/30 mA, VOLNÍ KONEC cco. 3m 
b> PŘÍVOD PRO OSVĚTLENI 1* KABEL 3x1,5 mm1 230V, 50Hz, PROUDOVÍ CHRÁNIČ 16 A/30 mA,

VOLNÍ konec: cco; 3m
~ výchozí revizi přívodů el energie pro vítah (viz víše)
- V PROHLUBNI VÍTAHU VťVĚST ZEMNICÍ PÁSEK FeZn 30x4mm V DÉLCE cca. 0,5m VČETNĚ HOP SVORKOVNICE PRO 
min. JEDEN VODIČ. 6mm1
- KONSTRUKCE VÍTAHU NESMI PŘENÁŠET SlLY BUDOVY. MUSÍ BÍT UKOTVENA K ZÁKLADOVĚ DESCE/PODLAZE
- OHRAZENI ŠACHIY A VĚTRÁNI MUSÍ BÍT V SOULADU S POŽADAVKY NORMY ČSN EN 81-3+Al
- ZAJISTIT OSVĚTLENÍ ŠACHETNlCH VSTUPŮ, INTENZITA min. 50 Ix NA PRAHU ŠACHETNlCH DVEŘÍ
- PRO INSTAlAa'VÍTAHU-PONECHAT ČELNÍ STĚNU ŠACHTY OTEVŘENOU PO CELĚ VÍSCE
- PO INSTALACI TECHNOLOGIE VÍTAHU DOPLNT OHRAZENÍ ČELNÍ STĚNY

C-D
PÁKA PRO UVOLNĚNI BRZDY

DVEŘE DO STROJOVNY

CW - ŠÍŘKA KLECE 
CD - HLOUBKA KLECE 
CH - VÍSKA KLECE 
OW - ŠÍŘKA DVEŘÍ 
OH - VÝŠKA DVEŘÍ 
SW - ŠÍŘKA ŠACHTY 
SO - HLOUBKA ŠACHTY 
CO - PŘEJEZD KLECE 
MR - STROJOVNA 
P - PROHLUBEŇ 
FFL - ČISTÁ PODLAHA 
HR - HORNÍ ČÁST ŠACHTY 
CO - PŘEJEZD KABINY 
SH - OVLÁDACÍ VÍŠKA

PŘÍSTUPNÉ PROSTORY POD ŠACHTOU NEJSOU PŘÍPUSTNĚ!!!

UPOZORNĚNI: Á .
- ROlEÍA/TEllSKCPICKÁ ZÁBRANA ZMENŠUJE SVĚTLÍ OTVOR KLECE A JEJÍ HLOUBKU
- NORMA PRO MALÉ NÁKLADNÍ Ví!AKT V SOULADU S DIN 18030-92 PRO ŠACHEINI DVEŘE
- VŠECHNY ROZMĚRY V mm
- MIN, ROZMĚR .00 PODLAŽÍ JSOU KOLMÉ ROZMĚRY
- VÝŠKA PODLAŽ! JE OD “FFL" PO *fR'
- BEZPEČNOSTNÍ TYČ MUSÍ BÍT PŘI MONTÁŽI UMÍSTĚNA MIN. 1600 MM NAD Ffl TOROVEŇ NEJNIŽŠlHO NÁSTUPIŠTĚ!.

TECHNICKÁ DATA:
NOSNOST:

RYCHLOST:

ZDVIH;

STANICE;
NÁKLADIŠTĚ;

POHON:

POZNÁMKY;

100 [Kg! NAPĚTÍ:

.0,27. [m/s]

2,85 [m]

TRAKČNÍ

PŘÍKON:

JMEN. PROUD:
ZÁB. PROUD;:

LANOVNICE

HLAVNÍ LANO 2x 6mm

3x400V,50Hz HMOTNOST KLECE:

0,75 [kW]
2.05 [A]
12,3 [A]

300mm

HMOTNOST VYVAŽ. ZÁVAŽÍ:

POŽT ODOLNOST:

OBVODOVÉSCHÉMA:

POVRCH. ÚPRAVA DVEŘÍ:

POVRCH. ÚPRAVA KLECE: NEREZ

T01. [kg]
151 [Kg]
NE
AS H2
NEREZ

ŠACHTA JE POVAŽOVÁNA ZA NEPŘÍSTUPNOU (0.3,13.1 ČSN EN 81-3+Al):

KRESUl: ? ČERVENKA DATUM: 17.3.2025

PŘEZKOUŠEL J.3RADÁČ SKGNo;701059

Č.ZAKÁZKY: C5KH328R
Č.JEDNOTKY C5KEM243 jJEDNOTKA:54945 OTIS OTIS a.s,

JANA OPLETALA 3506/45 
690 02 BŘECLAV

TYP VYTANU:

SKG ISO-C NEPROKLADACI
NÁZEV AKCE ; - -

ZŠ MLÁDÍ .135 
PRAHA ÍÁ- ; '

MĚŘÍTKO:: FORMÁT:

A2

OBJEDNATEL-

ZŠ MLÁD! 135 
PRAHA 13

čisto VÝKRESU:

2-01003-KEM-243 LIST t LISTU:
1/1



Příloha č. 4 k SOD č. C5KH328R Objednatel: Odbor škólstvíúřad městské části Praha 13

Smluvní cena Místo montáže:

Poř.
číslo Pozice Počet Cena bez DPH DPH v

% Částka DPH Cena celkem s DPH Montáž (zahrnuta v ceně jednotky)

1 C5KEM24' 1 423 000 Kč 21 88 830,0 Kč 511 830,0 Kč ano

2 1 0 Kč 21 0,0 Kč 0,0 Kč ano
3 ■’■ 1 0 Kč 21 0,0 Kč 0,0 Kč ano

Celkem 1 423000 Kč 21 88 830,0 Kč V ; 511 830,0 Kč

v.1.20
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Příloha č. 5 k SOD Č. | csKtmsR j Objednatel: Odbor školstviúrad městské části Praha 13 ^ : : v i

Platební podmínky Místo montáže: 2ŠMfádM35, Praha 13

Pot Smluvní cena $
TOÍcpR*® Způsob úhrady ■ Částka k - 

úhradě ;:;%í
dokladu

Oprávněnost vyst 
plateb.dokladu Splatnost //-■ Důsledek nedodrž. :: 

splatností 1
Bankovní

T^zárukaT? %
Podminka uvolnění 

■: bankovní záruky :■ :■■■■. Poznámka

1 511 830,0 Kč 1. zálohová 
faktura

204 732,0 ke 40
po podpisu 

smlouvy o dílo 14 dní

posun termínů dodávky 
materiálu na místo 

montáže, posun terminů 
zahájeni montážea 

předáni díla

0

2 511 830,0 Kč 2, zálohová 
faktura

281 506.5 Kč 55
14 dni před 

terminem stavební 
připravenosti

14 dni
posun terminů zahájení 
montáže a předání díla 0

3 511 830,0 Kč konečná faktura 25 591,5 K5 5 po předáni díla 14 dní
neposkytnutí bonusu v 

podobě prodlouženi 
záruční ihúty

0

CELKEM 511 830,0 Kč 100 0,0 Kč 0

v.1.20

H

u
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Příloha č. 6 k SOD c6kh*hr Objednatel;
Odbor školství : : > : - 
Úřad městské části Praha 13,

Harmonogram realizace díla cskem.. Místo montáže; ZŠ Mládi 135, Praha 13

Por. Položka Odpovídá Datum plněni Poznámka
Objednatel Zhotovitel

1 Podpis smluvy o dílo X X do 15,4.2025

2 Termín stavební připravenosti X 07.07.25

3 Předání á převzetí staveništi X X 07.07,25

4 Zahájení montáže výtahu X 07.07,25

5 Dokončeni montáže výtahu - X 25,07.25

G Nastavení a zkouška po ukončení montáže X 29.0725

7 Posouzení shody X 29.0725

S Předání a převzetí díla X X 01.08,25

9 Ukončení záruční Ihůlý X dle SOD

Výše uvedené termíny reaKzaee díla jsou platné za předpokladu, že objednatel Vráti zhotoviteli zpět pode psanou smlouvu o dik) 
nejpozději do 15,4.2025, jinak sě termíny realizace díla posouvají o poéetdnů prodleni objednatele s vrácením podepsané smlouvy, 
minimálně však o jeden týden.

Termíny realizace (montáž, demontáž) budou sjednány dodatkem k této smlouvě po vydání stavebního souhlasu.

Výtah bude zadán do výroby po vydání stavebního souhlasu,

Montážní práce budou probíhat v běžnou pracovní dobu 7-18 hod.

SGBV1.2 Stránka 1 z 1



Protokol o předání a převzetí díla
Objednatel: Zhotovitel:
OdborškolstvUJřaá městské části Praha 13 OTIS a. s.

Jana Opletala 3506/45
690 02 Břeclav

Česká republika Česká republika
IČO: IČO: 423 24 254
DIČ: . DIČ: CZ42324254
registrace: zápis v OR: Krajský soud v Brně

sp. zn. B 536

Smlouva o dílo Č.: C5KH328R
Akce/místo realizace díla: ZŠ Mládí 135, Praha 13
Výrobní číslo zařízení: C5KEM243 .
Typ výrobku: jídelní 100kg

Dílo se považuje za dokončené) je-li provedeno v rozsahu dle specifikace sjednané ve smlouvě a je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Za dokončené dílo se považuje i dílo s případnými 
vadami a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu zařízení.

Objednatel svým podpisem potvrzuje, že:

Z3 dílo přebírá od zhotovitele, a že dílo odpovídá specifikaci sjednané ve smlouvě 

dílo se stává majetkem objednatele po úplném zaplacení smluvní ceny díla

y~> tímto převzetím objednatel přejímá odpovědnost ža případné škody na díle způsobené zejména hrubým 
zacházením, neodborným zásahem, poškozením přírodními živly nebo nevhodným použitím

T~> je mu známo, že dílo (vyhrazené technické zařízení) může být provozováno, pouze pokud splňuje všechny 
obecně platné právní předpisy a příslušné technické normy

T~> současně s vyhrazeným technickým zařízením předmětu díla převzal:

o Prohlášení o shodě * o Klíč k nouzovému odjištění šácheiních dveří *

o Certifikát (protokol) o shodě autorizované osoby * o Klíč ovládače kabiny *

o Průvodní dokumentaci * o Klíč zámku rozváděče *
‘nehodící sé škrtněte

Záruka od: 20
ANO NE

Dílo odevzdané bez vad a nedodělků*

Daiurn předání a převzetí díla:

Za Objednatele dílo převzal: Za Zhotovitele dílo předal:
Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce: Projektový manažér

Podpis osoby oprávněné jménem Objednatele převzít diio Podpis osoby oprávněně jménem Zhotovitele předat dílo

V 1 20 * ^ P^'Pa^® označení "NF musí být prii ožeň á příloha-sepsané vady a nedodělky do přílohy č, 1 k předávacímu protokolu

Předávací protokol 1/1



PŘÍLOHA Č. 8 KE SMLOUVĚ 0 DÍLO
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY

A POHYBLIVÉ CHODNÍKY (VOP)

1. Platnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jsou závazné pro dodávku a 
montáž výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků (dále jén zařízení) a jejich dílů, dále pro ostatní výkony, 
které jsou součástí smlouvy o dílo, jako jsou přípravné a pomocné práce, formální procedury, zřizováni 
pomocných a montážních zařízení souvisejících s předmětem smlouvy, príp. demontáž stávajících zařízení 
nebo dodávka výtahových šachet. Jiné podmínky jsou platně, pokud je upravuje základní text smlouvy o dílo. 
Odlišné smluvní ujednání uvedené v textu smlouvy o dílo, Či v textu jejích příloh, které mají prioritu před těmito 
všeobecnými obchodními podmínkami, má vyšší prioritu než tyto všeobecné obchodní podmínky.

2. Definice pojmů
Ve smlouvě o dílo a jejích přílohách je zavedeno názvosloví s tímto významem:
2.1 Zařízení jsou výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky, případně výtahové šachty.
2.2 Dílo jsou veškeré práce nezbytně související s realizací předmětu plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo 

- předmětu smlouvy.
2.3 Termín zahájení díla je datum zahájení provádění díla na Staveništi vázaný na termín, ve kterém je 

požadováno zajištění stavební připravenosti objednatele (též termín stavební připravenosti) včetně 
úhrad splatných záloh na cenu díla.

2.4 Termín dokončení díla je termín, kdy zhotovitel dílo dokončí v rozsahu stanoveném definicí 
dokončeného díla. Na tento termín se obvykle váže předání díla zhotovitelem objednateli. Dílo je 
dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2.5 Harmonogram realizace díta je časový plán, podle kterého je dílo realizováno v návaznosti na 
povinnosti zhotovitele a objednatele.

2.6 Staveniště jsou veškeré budovy a pozemky, na kterých bude prováděno dílo, včetně budov a 
pozemků, které zhotovitel použije pro umístění svého zařízení staveniště,

2.7 Dokumentace zhotovitele jsou pro tento případ dispoziční výkresy zhotovitele, kterými je stanoven 
rozsah stavebních uprav nutných pro realizaci díla, podklad pro montáž zařízení a podklad pro výkresy 
skutečného provedení, které jsou pak součástí průvodní dokumentace díla.

2.8 Průvodní dokumentace je soubor dokladů a dokumentů včetně výkresové části v rozsahu stanoveném 
příslušnými normami, předpisy a smlouvou o dílo, kterou zhotovitel předává jako součást díla 
objednateli.

2.9 Smlouva o dílo je pro tepío případ základní text smlouvy o dílo, její přílohy a smluvní dokumenty 
smlouvou o dílo specifikované. Přílohy a smluvní dokumenty mají smlouvou stanovenou prioritu.

2.10 Objednatel je zastoupen vedle statutárního orgánu, případně prokury i jinými osobami, které jsou 
stanoveny smlouvou o dílo pro výkon dílčích úkonů ve vztahu k provádění díla, jeho předání a převzetí 
a ke zhotoviteli.

2.11 Zhotovitel je zastoupen vedle statutárního orgánu, případně prokury, i jinými osobami, které jsou 
stanoveny smlouvou o dílo pro výkon dílčích úkonů ve vztahu k provádění díla, jeho předání a převzetí 
a k objednateli.

2.1-2 Cena je výše smluvní ceny definovaná smlouvou o dílo.
2.13 Záruční vady jsou vady díla, které se projeví v záruční době a na které se vztahuje záruka zhotovitele 

na jakost.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1 Předmětem smlouvy o dílo je jen dílo, které je specifikováno ve smlouvě o dílo a které odpovídá výši 

Ceny, její definici a doložkám.
3.2 Obecný rámec předmětu smlouvy o dílo tvoří výroba, dodávka, montáž zařízení, posouzení shody a 

předání objednateli k užíváni a uvedení do provozu včetně zpracování dokumentace zhotovitele.
3.3 Dílo musí být provedeno dle příslušných základních norem ČSNEN 81-20, ČSN EN 81-50, EN 115-1 + 

A1 .nařízení vládyč.122/2016 Sb., resp.dalších norem,vyhlášek, zákonů a předpisů, které se přímo 
vztahuji na dílo.

3.4 Případné vícepráce nad rámec předmětu smlouvy o dílo ize požadovat na základě dodatku ke smlouvě 
o dílo nebo písemné objednávky odsouhlasené zhotovitelem.Uzavřeni dodatku ke smlouvě o dílo 
musí předcházet přesná specifikace formou písemné poptávky objednatele, na kterou je zhotovitel 
povinen vypracovat v přiměřené lhůtě písemnou nabídku. Po případném akceptování této nabídky 
objednatelem se přistoupí k vypracování a k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Písemnou formou 
poptávkyanabfdky dle předchozí věty se rozumí i email a fax.

V4.23
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3.5 Drobná omezení nebo rozšíření díla, pokud nemají vliv na cenu a termín/y provedení, provede na 
základě zhotovitelem schváleného zápisu objednatele ve stavebním či montážním deníku.

3.6 Má — ií požadavek na vícepráce za následek změnu v průběhu výroby nebo montáže zařízení, či do 
ceny díla, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost upozornit prokazatelným způsobem objednatele do 
5 pracovních dnů po obdržení požadavku. Ve Ihůtě jednoho pracovního dne je pak objednatel povinen 
sdělit zhotoviteli prokazatelně a osobou oprávněnou jednat jménem objednatele ve věcech smluvních 
souhlas s vícepracemi s termínovými a cenovými důsledky. Takový postup má účinek v přerušení 
výroby, resp, montáže s termínovými důsledky plnění předmětu smlouvy bez sankčních důsledků k 
zhotoviteli.

3.7 Vyžaduje - li dílo předchozí vydání stavebního povolení, ohlášení, je objednatel toto zajistit před 
zahájením výroby díla u zhotovitele, nejpozději, do 30tí dnů po uzavření smlouvy o dílo, a v kopii 
předložit zhotoviteli, Je-li stavební povolení podmíněno zvláštními podmínkami, objednatel neprodleně 
o nich informuje zhotovitele.

3.8 Nesjednají -li si objednatel a zhotovitel ve smlouvě o dílo výslovně jinak, je objednatel povinen rádně a
včas zajistit veškerou stavební připravenost k realizaci díla zhotovitelem.

4. Definice dokončení díla
4.1 Dílo se považuje za dokončeně, je-li provedeno rádně a v rozsahu podle specifikace uvedené ve 

smlouvě o dílo s případnými vadami a nedodělky, které nebráni bezpečnému provozu zařízení a je 
předáno mezi zhotovitelem a objednatelem způsobem podle ust. 5, těchto podmínek.

4.2 Součástí díla je i průvodní dokumentace, jejíž seznam je uveden v protokolu o předání díja.
4.3 Pokud dílo sestává z více než jednoho zařízení {výtahu, eskalátoru, apod.), která nebudou realizována 

ve stejném termínu, považuje se dílo za etapízované, tzn. že každé zařízení je dokončeno zvlášť, ke 
každému zvlášť běží záruční doba a zhotovitel je oprávněn ve vztahu k němu provést fakturaci Ceny, 
resp. příslušné části Ceny.

5. Způsob předání díla
5.1 Dílo je mezi zhotovitelem a objednatelem předáno na základě protokolu o předání díla, s uvedením 

příp. vad a nedodělků a dohodnutých termínů jejich odstranění. Protokol o předání díla podepisují za 
obě smluvní strany osoby oprávněné předat, resp. převzít dílo, pokud není dohodnuto mezi oběma 
smluvními stranami jinak. V případě, že se některá z těchto osob nemůže předání díla, resp. 
podepisování protokolu zúčastnit, osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran zplnomocní jiné 
osoby k předání, resp. k převzetí díla.

5.2 Zhotovitel vyzve prokazatelným způsobem objednatele v předstihu min. dvou kalendářních dnů
k převzetí díla. Takový termín musí korespondovat s termínem pro dokončení díla uvedeným ve 
smlouvě o dílo. Je-!i zhotovitelem takto určený termín pozdější, platí příslušná sankční opatření podle 
ust 9 těchto podmínek.

5.3 Objednatel je povinen dílo dokončené podle ust. 4 těchto podmínek převzít.
5.4 Pokud objednatel odmítne dílo převzít z důvodu, že ho nepovažuje za dokončené podle ust 4, musí 

důvody odmítnuti uvést v protokolu o předání díla. Takovými důvody nemohou být jiné, než které jsou 
uvedeny v ust, 4. těchto podmínek.

5.5 Pokud objednatel ze své viny, tj. í bez spravedlivého důvodu Či zlovolně, dílo dokončeně podle ust 4 
těchto podmínek odmítne převzít nebo pokud se bez rádného zdůvodnění nezúčastní předání, resp. 
převzetí díía, dílo se považuje za dokončené v zhotovitelem avizovaném termínu předání díla. V 
takovém případě je zhotovíte) oprávněn provést příslušnou fakturaci.

5.6 Po neúspěšném předání díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla v náhradním termínu, je-lt 
náhradní termín stanoven z víny zhotovitele (neúčast zhotovitele na předání, resp. převzetí díla v 
původním terminu, nedokončení díla podle ust,4. těchto podmínek či jiná příčina zmaření apod.), je 
tento povinen nahradit objednateli veškeré náklady, které mu opakováním: vzniknou, požaduje - li to 
objednatel. Po neúspěšném pokusu předáni díla z viny objednatele je zhotovitel oprávněn se 
rozhodnout, zda určí náhradní termín převzetí díla Či zda bude bez dalšího postupovat dle ust. 5.5. 
těchto podmínek. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli v souvislosti s náhradním termínem 
předání díla je objednatel povinen zhotoviteli uhradit, pokud to zhotovitel bude požadovat.

5.7 Zmaří - ii objednatel ze své viny, předání, resp. převzetí díla i v náhradním termínu, postupuje se
podle ust. 5.5. těchto podmínek. '

5.8 Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky konstatované v oboustranně podepsaném protokolu o 
předání díla ve sjednaných termínech (vady a nedodělky řádně dokončeného díla), resp. do 
náhradního termínu předání, resp. převzetí díla (je - Udilo nepřevzaté objednatele z viny zhotovitele).

5.9 Dílo se stává majetkem objednatele až po úplném zaplacení smluvní ceny podle ust. 6, těchto 
podmínek, nestanoví-li zákon jinak.

Zvláštní postup pro případ nemožnosti předat dílo z důvodu na straně objednatele
5.10 Objednatel souhlasí, že zařízení dle smlouvy o dílo může být provozováno ke svému účelu až poté, co 

objednatel umožni zhotoviteli svou řádnou a včasnou stavební připravenosti dle přílohy č. 2 smlouvy o
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dílo (či jiné její přílohy) předání zařízení objednateli dle smlouvy o dílo bez vad a nedodělků 
nebránících jeho bezpečnému provozu, V případě, že objednatel bude v prodlení s řádnou anebo 
včasnou stavební připraveností dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo (či jiné její přílohy), která bude bránit 
předání díla v řádném termínu dle smlouvy o dílo, má zhotovitel právo požadovat po objednateli 
okamžitou nápravu a poskytnout mu k ní přiměřenou lhůtu, která ale nikdy nebude delší než 15 dní. 
Objednatel je povinen nejpozdějí do dvou dnů od uplynutí Ihůty stanovené v předchozí větě oznámit a 
zhotoviteli prokázat řádné a včasné sjednání nápravy, a to na kontakty uvedené v záhlaví smlouvy o 
dílo a rovněž zápisem do stavebního Či montážního deníku.

5.11 V případě, že k nápravě dle předchozího odstavce 10, tohoto ust. 5 v poskytnuté lhůtě ze strany 
objednatele nedojde, je zhotovitel oprávněn jednostranným písemným právním jednáním, které doručí 
objednateli, zúžit smluvený rozsah díla dle smlouvy o dílo na rozsah odpovídající dodanému zařízení a 
všem pracím a materiálu, které zhotovitel na staveništi ke dni doručení výzvy kě sjednání nápravy dle 
předchozího odstavce 10, tohoto ust. 5 v rámci díla provedl Čí dodal. V ostatním rozsah díla dle 
smlouvy o dílo bez dalšího zaniká. Doručením právního jednání dle tohoto odstavce se veškeré 
závazky, které zhotoviteli ze smlouvy o dílo vyplývají, považují bez dalšího ze strany zhotovitele za 
zcela splněné, vlastníkem všech prací, zařízení a materiálu na staveništi provedených nebo dodaných 
zhotovitelem v rámci díla se stává objednatel, zádržné se v celém rozsahu ruší a zhotovitel není 
povinen jíž provádět žádné další plnění nad rámec takto zúženého rozsahu díla a ani není jakkoli 
povinný ze záruky či odpovědný za jakékoli vady_ či nedodělky díla, které neslouží svému účelu, 
nebude-Ii dodatkem ke smlouvě o dílo sjednáno jinak. Zhotovitel je následně povinen za objednatele v 
souvislosti se zúžením smluveného rozsahu díla informovat příslušný stavební úřad, jakož i další 
orgány veřejné správy, a provést vyúčtování ceny sníženého rozsahu dí|a konečnou fakturou na 
celkovou cenu díla. sjednanou dle smlouvy o dílo se zúčtováním případně uhrazených zálohových či 
dílčích faktur a poníženou o procentuální paušální částku odpovídající příslušné etapě prováděni díla, 
ve které ke zúžení rozsahu díla dle tohoto odstavce došlo a jež jsou následující:

Číslo
etapy

Časové rozmezí etapy dle harmonogramu realizace díla Procentuální paušální
částka, o kterou se snižuje 
smluvní cena díla vč. DPH

1. kdykoliv od uzavření smlouvy do předložení díspozlčního/ch 
výkresu/ů objednateli

90 %

2. kdykoliv od schválení dispozíčniho/ch výkresu/ů objednatelem 
do ukončeni kontroly stavební připravenosti objednatele 
zhotovitelem

30%

3. kdykoliv od převzetí staveniště zhotovitelem do dokončení 
montáže podstatných strojních části díla zhotovitelem

10 %

4, kdykoliv od nastavení a zkoušky díla po ukončení jeho 
kompletní montáže do převzetí díla objednatelem

5%

Zhotovitel má právo uspokojit svou pohledávku, která mu vznikne vůči objednateli z výše uvedených 
důvodů uvedených v tomto ustanovení, formou započtení proti jíž objednatelem uhrazeným Částkám 
na základě zálohových či dílčích faktur. V dané souvislosti zhotovitel oznámí objednateli den, ke 
kterému provedl vzájemné započtení své pohledávky vůči pohledávce objednatele a v jaké výši,

5.12 Objednatel dále souhlasí, že takto změněný rozsah díla dle odst. 11 tohoto ust. 5 není způsobilý ke 
zprovoznění / oživení, není způsobilý k bezpečnému provozu a objednatel ani jiná osoba nesmí 
změněný rozsah díla bez zhotovitele zprovoznit ani jakkoliv užívat k jakémukoliv účelu s výjimkou 
demontáže zařízení. Objednatel se dáte zavazuje po dokončení stavební připravenosti dle přílohy č. 2 
smlouvy o dílo (čí jiné její přílohy), že tuto skutečnost neprodleně oznámí zhotoviteli a uzavře s ním 
dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém si smluvní strany upraví vzájemná práva a povinnosti směřující k 
předání díla, uvedení zařízení do bezpečného provozu a cenu, která nebude nižší, než je procentuální 
paušální částka, o kterou se smluvní cena díla postupem dle tohoto ust 5, odstavce 10 až 12 snížila.

5.13 Je-li objednatel v prodlení se splněním jakékoli své povinnosti týkající se zajištění řádné a včasné
stavební připraveností dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo čí jakékoli jiné povinnosti, které zhotoviteli brání 
v předání díla, pak je zhotovitel, mimo ujednání Uvedená v odst. 10 až 12 tohoto ust 5, rovněž 
oprávněn po předchozím upozornění objednatele na postup dle tohoto odstavce a dle svého uvážení 
učinit za objednatele a na jeho náklady (příp. i jeho jménem) všechna nezbytná opatření a úkony, které 
umožní zhotoviteli předání díla, s čímž objednatel bez výhrad souhlasí. ,

6. Cena
6.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a její konkrétní výše je uvedena 

v příloze smlouvy o dílo.
6.2 Cena byla stanovena jako cena pevná a neměnná pro veškeré práce a dodávky v rámci předmětu 

smlouvy, neni-lí ve smlouvě o dílo sjednáno jinak.
6.3 Cena včetně DPH bude zúčtována zhotovitelem ve výši a způsobem stanoveným zákonem o DPH, 

aktuální základní sazba daně v době podpisu smlouvy je 21 %, aktuální snížená sazba daně je 12 %, 
Tyto referenční sazby daně mohou být změněny, bude-lí sazba v době vyúčtování DPH upravena
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příslušným zákonem. V případě postupu zhotovitele dle ust. § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti bude 
zhotovitel fakturovat cenu díla bez DPH s uvedením sdělení na příslušném daňovém dokladu v tom 
smyslu, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel jako plátce DPH.

6.4 Zvýšení Ceny je možné pouze v případě uvedeném v odst. 5 tohoto ustanovení nebo dodatkem ke 
smlouvě o dílo v případě požadavku objednatele na provedení víceprací nad rámec předmětu plnění 
podle ust 3. těchto podmínek či v případě, pokud tak stanoví smlouva o dílo či zákon. Zvýšení Ceny v 
průběhu realizace díla je zhotovitel oprávněn zohlednit v neblížších úhradách požadovaných od 
objednatele.

6.5 Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytně spojené s přípravou, plněním, dokončením a splněním 
předmětu smlouvy v rozsahu díla specifikovaného podle příloh smlouvy o dílo, zejména náklady na 
materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízeni staveniště, dokumentaci, režií zhotovitele a zisk, 
poplatky, daně a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou předpokládané vzniknout při 
provádění díla (např. inflaci, cla, poplatky a platby za telefon, , zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany, nebo ve vícesměnném provozu, na odstranění znečištění, poplatky za 
uložení odpadů, sankce, pokuty, , pojištění, , osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, náklady na 
splnění podmínek všech dotčených správců sítí, bezpečnostních a hygienických opatření, rozhodnutí 
orgánů státního stavebního dohledu, náklady na skryté překážky apod,), Dojde-li v období mezi 
uzavřením smlouvy o dílo a termínem zahájení díla k nárůstu výrobních či jiných nákladů u zhotovitele, 
zejména v důsledku neočekávaného zvýšení cen u subdodavatelů, dopravy nebo změny kurzu cizí 
měny, je zhotovitel oprávněn cenu díla jednostranně navýšit tak, aby tyto zvýšené náklady cena díla 
reflektovala, nejvýše však o 10% ceny díla bez DPH. O takové změně je zhotovitel povinen 
objednatele písemně informovat.

6.6 Cena nezahrnuje položky tímto článkem a přílohami smlouvy o dílo nespecifikované.
6.7 Dojde - li z viny objednatele k posunutí termínu dokončení díla podle smlouvy o dílo delšímu než 90 

dnů, je zhotovitel oprávněn zvýšit jednostranně Cenu o prokazatelné náklady tím vyvolané včetně 
obvyklých úroků požadovaných za úvěry bankami v místě bydliště / sídla objednatele v době uzavření 
smlouvy o dílo, a to úroků z jistiny těch Částek ceny díla, které by jinak byl zhotovitel oprávněn dle 
smlouvy o dílo fakturovat objednateli, pokud by nedošlo k posunu termínu/ů dle tohoto bodu VOP.

6.8 V případě, že objednatel není ke dni uzavření smlouvy o dílo plátcem DPH, je objednatel povinen 
neprodleně prokazatelně písemně oznámit zhotoviteli, že se stal plátcem daně DPH kdykoliv v průběhu 
trvání smlouvy o dílo a je současně povinen tuto skutečnost zhotoviteli neprodleně prokázat 
Objednatel je dále povinen neprodleně prokazatelně písemně oznámit zhotoviteli, že se přestal být 
kdykoliv v průběhu trvání smlouvy o dílo plátcem daně DPH a je současně povinen tuto skutečnost 
zhotoviteli neprodleně prokázat. Objednatel bere na vědomi, že včasnost sdělení a prokázání 
skutečnosti dle tohoto bodu VOP jsou pro zhotovitele podstatné a v případě prodlení objednatele 
mohou vzniknout zhotoviteli Škody např. v důsledku vystavení nesprávného daňového dokladu 
zhotovitelem, evidence DPH na vstupu a výstupu, včetně opravného daňového přiznáni zhotovitele k 
DPH, atd.

7. Platební podmínky
7.1 Objednatel uhradí zhotoviteli Cenu na základě zálohových lísiů/dílčich faktur a konečné faktury - 

daňového dokladu, které zhotovitel vystaví takto:
- zálohovou fakturu ve výši 30% z ceny bez DPH po podpisu smlouvy o dílo.
- zálohovou fakturu ve výši 60% z ceny včetně DPH 14 dní před termínem stavební 

připraveností objednatele stanoveným v harmonogramu realizace díla, resp. po dokončení 
výroby hlavních komponent Ohrada této zálohy je podmínkou pro dodávku materiálu a zahájení 
montážních prací na místě montáže. V případě požadavku objednatele na prokázání dokončení 
výroby hlavních komponent, který musí být učiněn písemně a doručen zhotoviteli, je zhotovitel 
povinen toto prokázat svým písemným čestným prohlášením doručeným objednateli, jiné 
způsoby prokázání dokončení výroby hlavních komponent jsou možné jen po dohodě stran 
s tím, že objednatel je povinen hradit veškeré náklady své a třetích osob v tomto důsledku 
vzniklé. Požadavek objednatele na prokázání dokončeni výroby hlavních komponent a jeho 
splnění nemá vliv na splatnost faktury/faktur.

* konečnou fakturu ve výši 10% ceny včetně DPH po protokolárním předání díla, resp. po
ukončení díla způsobem podle 5, ve které vypořádá předchozí úhrady. Ohrada této faktury je 
podmínkou pro přechod dokončeného díla do vlastnictví objednatele. V případě dokončení díla 
podle 4.3 je zhotovitel oprávněn vystavit tuto fakturu na základě předání jednotlivých zařízení, 
resp. etap. Součástí faktury bude protokol o předání zařízení zhotovitelem objednateli.

7.2 Sankce uvedené v předchozím odstavci mohou mít podle uvážení zhotovitele důsledek v posunu 
termínu dokončení díla bez sankčního důsledku pro zhotovitele, aniž by o této skutečnosti musel být 
sepsán dodatek smlouvy o dílo a aniž by byl zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit písemně 
objednateli.

7.3 Lhůta splatnosti zálohových listů a faktur je 14 dnů ode dne doručení objednateli.
7.4 Po úhradě zálohového listu bude do 15 dnů vystaven daňový doklad pro možnost odpočtu DPH na 

straně objednatele.
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8. Termíny plnění
8.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu smlouvy o dílo poté, co tato smlouva vstoupí v platnost a 

účinnost. Vlastní práce spojené s montáží zahájí poté, co objednatel předá zhotoviteli protokolárně 
staveniště, splní řádně svou stavební připravenost v souladu s harmonogramem realizace dí|a 
uvedeným ve smlouvě o dílo a současně po úhradě faktury do té doby splatné faktury.

8.2 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli do terminu dokončení díla za předpokladu, že 
objednatel provede
- podle smlouvy o dílo úkony definované v protokolu stavební připravenosti a v termínech 
stanovených harmonogramem realizace díla ■
- ostatní úkony v termínech podle harmonogramu realizace díla
- úhrady záloh, resp, plateb podle platebních podmínek uvedených zejména v 7 a ve smlouvě o 

dílo.
8.3 Bude-li zřejmé, že dílo, předmět smlouvy o dílo z důvodu vyšší moci nebude dokončen do termínu 

dokončení díla, předloží zhotovitel objednateli písemnou zprávu, ve které uvede podrobné zdůvodnění 
situace a navrhne prodloužení termínu o dobu přiměřenou k dokončení předmětu smlouvy a v takovém 
případě pak bude bez sankčních důsledků posunut termín dokončení díla. Vyšší mocí se pro tyto 
případy rozumí vedle zákonných případů i výluky, „stávky a nepředvídatelné či jiné administrativně 
technické překážky (například blokády, embarga, nedostatek surovin, součástek či produktů na 
světových trzích nebo v dodavatelském řetězci, výpadek či zpoždění mezinárodni přepravy, atd..) 
stojící mimo zhotovitele.

8.4 Dojde-li z víny objednatele:
- k nemožnosti expedice materiálu na staveniště
- k nemožnosti zahájení montáže
- k přerušení montáže
- ke zmaření předání, resp. převzetí díla podle 5.,

vyhrazuje si zhotovitel právo posunout i termín dokončení díla, přičemž zhotovitel je povinen 
využití tohoto práva objednateli oznámit do dvou týdnů po vzniku takového oprávnění. Za vjnu se. 
poyažuje i neplnění povinností objednatele vyplývajících z termínů podle tohoto článku, resp. podle 
harmonogramu realizace díla. Současně dojde-li k nemožnosti expedice materiálu, resp. zařízení na 
staveniště k termínu stavební připravenosti z viny objednatele, je tento povinen zabezpečit na své 
náklady úložný prostor na místě montáže vhodný podle zhotovitele,
v opačném případě náhradní uskladnění zajistí zhotovitel za úhradu 20.000,- KČ za každé jednotlivé 
zařízení a každý započatý měsíc uskladnění na základě zvláštní faktury. V případech podle tohoto 
odstavce nemá posunutí termínu dokončení díla sankční důsledek vůči zhotoviteli. Zhotovitel je podle 
tohoto odstavce oprávněn provádět příslušnou fakturaci podle původního harmonogramu realizace díla 
a objednatel je povinen provést úhradu.

8.5 V případě posunu harmonogramu realizace díla či jeho části z okolností mimo zavinění zhotovitele o 
více než 6 měsíců, má zhotovitel právo poté:
(i) vyfakturovat zálohově celou/zbývající sjednanou a dosud nevyfakturovanou cenu díla (bez ohledu 

na do té doby sjednané podmínky nároku fakturace a splatností ceny díla či jejích částí) s tím že se již 
neuplatní ani žádné sjednané zádržné/pozastávky z ceny díla a objednatel je povinen tuto zálohovou 
fakturu na částku do 100% ceny díla včetně DPH uhradit ve lhůtě její splatnosti, když do doby jejf plné 
úhrady zhotoviteli, není tento povinen v realizaci díla pokračovat bez ohledu na další okolnosti,
(U) zhotovitel není povinen v realizaci díla pokračovat i při splnění podmínek dle ust. (i) tohoto bodu 
VOP objednatelem, pokud je objednatel v prodlení $ úhradou faktury vystavené před vystavením 
faktury dle ust. (i) tohoto bodu 8.5. VOP
(iii) zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úhradu/náhradu všech nákladů vyvolaných 
posunem harmonogramu realizace díla či jeho částí dle tohoto bodu VÓP spočívajících zejména ve 
skladném, ve změně subdodavatelských cen, změně jiných vstupních cen včetně změny cen 
výrobních/personálních kapacit, a to do výše celkem 10% ceny díla bez DPH. Tyto náklady je 
zhotovíte! povinen objednateli písemně specifikovat. Zhotovitel je oprávněn tyto objednateli 
vyfakturovat, objednatel je povinen tyto uhradit s tím, že do doby jejich úhrady není zhotovitel povinen 
pokračovat v realizaci díla bez ohledu na dajší okolnosti.

9. Smluvní pokuty
9,1 Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu pro případ porušení ust bodu 6.8 těchto podmínek

objednatelem, a to ve výši 10% z Ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo pro případ prodlení 
objednatele se splněním jeho povinnosti dle prvé věty bodu 6.8 těchto podmínek či dle druhé věty 6.8 
těchto podmínek s tím, že zhotovitel je oprávněn vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty v 
celém jejím rozsahu, a to i ve výši smluvní pokutu/y převyšující. Zhotovíte! není oprávněn vyúčtovat 
smluvní pokutu/y dle tohoto bodu 9.1, ani v případě prodlení objednatele se splněním povinností/í dle 
bodu 6.8 těchto podmínek, pokud však objednatel tyto povinnosti splnil nejpozději 2 pracovní dny před 
dnem vystavení jakéhokoliv daňového dokladu dle smlouvy o dílo zhotovitelem.
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9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku řádně provést objednateli dílo dle 
této smlouvy do termínu dokončení díla uhradí objednateli k jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dílčí ceny předmětu smlouvy {cena bez DPH) za každý i započatý den prodleni. Dílčí plnění v tomto 
případě znamená plnění a cena vztažená na jedno zařízení, kterého se prodlení týká,

9.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky z přejímacího řízení ve sjednaném termínu 
uvedeném v přejímacím protokolu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za 
každý j započatý den prodlení.

9.4 Maximální limit součtu všech smluvních pokut zhotovitele, ke kterým je zhotovitel dle této smlouvy 
povinen, stejné tak jako maximální výše případné náhrady škody ze strany zhotovitele, činí 5% z ceny 
díla bez DPH. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že uvedené omezení náhrady Škody se 
uplatní v rozsahu povoleném právními předpisy a neuplatni se v případě škody způsobené úmyslně 
nebo z hrubé nedbalosti.

9.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur/zálohových listů je oprávněn zhotovitel požadovat 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

io. Staveniště
10.1 Staveniště v rozsahu pro zdárné provedení díla definovaném v protokolu stavební připraveností podle 

smlouvy o dílo převezme zhotovitel od objednatele písemným zápisem o převzetí staveniště nej později 
V termínu podle harmonogramu realizace díla.

10.2 Objednatel zároveň s předáním staveniště předá zhotoviteli napojovací body médií.
10.3 Objednatel zároveň s předáním staveniště seznámí zhotovitele se specifiky pro zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví pří práci, což obě smluvní strany uvedou v zápisu o převzetí staveniště,
10.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech strojích, zařízeních, materiálech apod., které na staveniště 

dopravil či tam pro něj byly dopraveny,
10.5 Pokud je Umožněno režimem staveniště, může zhotovitel po předchozím schválení technických a 

grafických náležitostí objednatelem umístit v prostoru staveniště poutač s textem „OTIS výtahy a 
eskalátory1' nebo využít informační tabuli na staveništi, která je zřízena pro prezentaci (sub) 
dodavatelů, a to vše za přiměřených podmínek stanovených objednatelem.

10.6 Po celou dobu provádění díla v prostoru staveniště užívaném v rozsahů pro zdárně provedení díla 
zajistí zhotovitel bezpečnost práče a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečností a ochraně 
zdraví při práci a předpisů požární ochrany na pracovišti a ekologie ve smyslu interního pokynu 
zhotovitele a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. 
Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené 
lhůtě odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle (ale jen v případě závažných 
nedostatků ohrožujících dílo) do doby jejich odstranění. Vedle toho je oprávněn tyto nedostatky 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.

10.7 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat na své náklady 
veškeré obaly, odpady, suť a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v den jejich vzniků a v souladu 
se zákonem o odpadech, stavebním zákonem a všemi ostatními právními předpisy. Zhotovitel je 
povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 
provozem v průběhu prováděni díla, jak vyplývá z příslušných zákonů. Objednatel je oprávněn dát 
zhotoviteli písemný přikaž k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené přiměřené lhůtě 
odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušeni prací na díle (ale jen v případě závažných nedostatků 
ohrožujících dílo) do doby jejich odstranění. Vedle toho je oprávněn tyto nedostatky odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.

10.8 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činností a předložit o 
tom objednateli důvěryhodný doklad, a to do 3 dnů od písemné výzvy objednatele. Vznikne-li v 
důsledku činnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů škoda na díle, případně jakákoli škoda na 
majetku čí zdraví objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladně odstranit a není-li 
to možné, nahradit finančním plněním. Pokud zhotovitel škodu neodstraní v přiměřené době nebo jinak 
nenahradí, je objednatel oprávněn tuto škodu uhradit a zhotovitel je povinen objednateli uhradit 
náklady s tím spojené.
Po dobu prodlení objednatele, dále v případě posunu Harmonogramu realizace díla Či jeho Části 
z okolností mimo zavinění zhotovitele, nese nebezpečí škody na díle a na vybavení staveniště 
výhradně objednatel a nikoliv zhotovitel, a to i pro případ že toto nebezpečí škody do té doby nesl 
zhotovitel. '

11. Montážní / stavební deník
11.1 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební/montážní deník, který bude k dispozicí včetně 

možnosti provádět v něm záznamy také zástupcům objednatele. Záznamy prováděné zástupci 
objednatele a zhotovitele musí být učiněny vždy s uvedením data a podpisu oprávněné osoby, která 
záznam provedla. Objednatel a zhotovitel prostřednictvím oprávněných osob jsou povinni pravidelně 1 
týdně kontrolovat záznamy v montážním deníku a kontrolu jsou povinni potvrdit vždy svým jménem a 
příjmením, podpisem s uvedením data, event, hodiny.
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12, ZÁRUKA, REKLAMACE
12.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost. Rozsah záruky je blíže specifikován ve smlouvě o 

dílo a v záručním listu vystaveném zhotovitelem, jehož vzor je přílohou SoD. Zárukou za jakost se 
zhotovitel zavazuje, že předmět díla /jeho komponenty bude/ou po celou dobu trvání záruční lhůty 
způsobilý/é k použití pro obvyklý účel.

12.2 Záruční lhůta počíná běžet dnem předání, resp. převzetí díla způsobem podle 5.1 nebo 5.5. Pokud 
předání, resp. převzetí díla z viny objednatele nastalo po uplynutí 18 měsíců po podpisu smlouvy o 
dílo, počíná záruční lhůta běžet jejích uplynutím. Pokud je dílo dokončeno podle 4.3, záruční Ihúta 
počíná samostatně běžet dnem předání každého jednotlivého zařízení.

12.3 Délka trvání záruční lhůty je dvacet čtyři měsíců. Nutnou podmínkou pro poskytnutí záruky je 
dodržování pokynů výrobce pro údržbu, servis a užívání daného zařízení.

12.4 Do délky trvání záruční lhůty dané části díla, resp. zařízení se nepočítá doba od uplatnění záruční vady 
do jejího odstranění, tzn., že po tuto dobu záruční lhůta neběží.

12.5 Odstranění záručních vad objednatel uplatní u zhotovitele po jejich zjištění, nejpozdějí do konce 
záruční doby, a to písemnou formou. Za platné sdělení je považováno i jeho zaslání emailem.
Toto písemné sdělení je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, není-li v něm uveden 
jiný nárok. Objednatel je povinen pří uplatňování záručních vad předložit zhotoviteli záruční list.

12.6 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstranění záručních vad v technicky a dodavatelsky přiměřené 
lhůtě od obdrženi výzvy k jejich odstranění,

12.7 V případě požadavku Investora, resp. uživatele, souhlasí zhotovitel s tím, aby objednatel na něho 
převedl svá práva vyplývající ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost na tento subjekt, a to na 
základě písemného oznámení s identifikačními a kontaktními údaji subjektu a s dokladem o 
prokazatelném předání záručního listu tomuto subjektu.

12.8 V případě, že dle ujednání stran ve smlouvě o dílo čí v jednostranném prohlášení zhotovitele, čidle 
obsahu záručního listu bude poskytnuta na dílo a/či jeho komponentu záruční doba delší než dvacet 
čtyři měsíců, sjednávají si smluvní strany tímto pro případ prodlení objednatele s hrazením jakékoliv 
faktury (včetně zálohové) dle smlouvy o dílo, a to pro případ prodlení delším než 21 kalendářních dnů, 
sankci ztráty záruční lhůty/ všech záručních lhůt vždy v rozsahu překračujícím 24měsíců ode dne 
předání a převzetí díla, a to s účinností této sankce bez dalšího k 21 dni prodlení objednatele s 
úhradou.

13. Bankovní záruky
13.1 Pokud je smlouvou o dílo požadována od druhé smluvní strany bankovní záruka, musí tato splňovat 

podmínky takto:
- bankovní záruka musí být vystavena bankou přijatelnou pro druhou smluvní stranu, v případě 

zhotovitele je touto bankou Komerční banka a.s.
- platnost bankovní záruky je ode dne vázaného plnění, resp. od doby zaregistrování vztažné 

finanční Částky na účtu druhé smluvní strany do doby výslovné: ve smlouvě o dílo uvedené 
implicitně nebo explicitně

- bankovní záruka je neodvolatelná a vyplatitelná na první požádání a na základě prohlášení 
oprávněné smluvní strany, že druhá smluvní strana nesplnila smluvní povinnost, na kterou je 
bankovní záruka vázána

13.2 Kterákoliv ze smluvních stran může úpravou ve smlouvě o dílo si vyhradit právo schválit text bankovní 
záruky, jejíž vystavení a předložení bankou je druhá smluvní strana povinna zajistit, při respektování 
schémat platných pro věcný obsah i formální provedení příslušnými předpisy, kterými se banka řídí při 
poskytováni záruk za své klienty.

14. Odstoupení od smlouvy
14.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže je objednatel v prodlení s plněním svých

závazků dle smlouvy o dílo (úhrad zálohových listů nebo faktur, plnění termínů, atd.) po dobu delší než 
30 dnů, "

14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel je. v prodlení svých závazků dle 
smlouvy o dílo po dobu delší než 30 dnů.

14.3 V případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo jiným způsobem než podle 14,2 náleží zhotoviteli 
poměrná část ceny za dílo ve výši nákladů vynaložených do doby odstoupení na přípravu a realizaci 
díla, kterou zhotovitel objednateli vyfakturuje a může automaticky jednostranně započítat na již 
uhrazené zálohy Či dílčí fakturace a jiné pohledávky objednatele za zhotovitelem.

14.4 Zhotovitel může oznámením objednateli okamžitě jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo také 
v případě, že nastal některý z níže uvedených případů:
- je zahájeno insolvenční řízení ve vztahu k objednateli
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- zhotoviteli jsou známy skutečnosti, informace, ze kterých objektivně důvodně vyplývá závěr, že 
objednatel se nachází v úpadku nebo v hrozícím úpadku, bez ohledu na to, zda bylo či nebylo 
zahájeno insolvenční řízení ve vztahu k objednateli, a zhotovitel sdělí tyto skutečnosti, 
informace objednateli

- objednatel vstoupil do likvidace
- objednatel dlouhodobě a/či opakovaně nedodržuje některé ze svých závazků podle smlouvy od 

doručení výzvy zhotovitele objednateli
14.5 Objednatel může postupovat vůči zhotoviteli obdobným způsobem podle ust. 14,4, těchto podmínek.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ '
15.1 Smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky. 

Smlouva o dílo může být rušena pouze písemně.
15.2 Písemná ujednání nemohou být nahrazena ústními.
15.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností origiháíu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom vyhotovení.
15.4 Případné spory při uzavírání dodatků k smlouvě o dílo nebo při realizaci předmětu smlouvy o dílo je 

kterákoli ze stran oprávněna předložit k rozhodnutí místně příslušnému soudu, pokud se nepodaří 
dosáhnout dohody jednáním oprávněných zástupců.-

15.5 Smlouva o dílo nabývá účinností dnem jejího podpisů oběma smluvními stranami. Pokud nebude 
smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu 
pozdějšího.

15.6 Smluvní vztah konči naplněním jednoho z případů:
- splněním smlouvy o dílo oběma smluvními stranami
- ujednáním obou smluvních stran
- odstoupením některé ze smluvních stran podle ust. 14 těchto podmínek
- rozhodnutím insolvenčního soudu, kterým byl zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek jedné ze 

smluvních stran smlouvy o dílo dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. V tomto případě končí trvání smlouvy o dílo dnem rozhodnutí 
insolvenčního soudu o zjištění úpadku či hrozícího úpadku. Zhotovitel má pro tento případ nárok 
na úhradu dosud provedeného, poskytnuté plnění die smlouvy o dílo a/či nárok na úhradu 
veškerých potřebných nákladů zhotovitelem vynaložených za účelem přípravy jeho plnění dle 
smlouvy o dílo.

15.7 Vztahy ze smlouvy o dílo vyplývající i vztahy smlouvou d dífo neupravené se řídí ustanoveními 
Občanského zákoníku nebo jiného příslušného obecně závazného předpisu.

15.8 Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k její přeměně 
vjiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na subjekt tomu určený, 
popřípadě na takto nově vzniklý právní subjekt

15.9 Jednacím jazykem ve věci plnění smlouvy o dílo je český jazyk.
15.10 Veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu smlouvy o dílo, ať již písemná nebo ústní, se

smlouvou o dílo ruší, vedlejší ujednání ke smlouvě o dílo neexistují. Smlouva o dílo včetně jejích příloh 
představuje úplné ujednání stran.

V4.23
8



OTIS

Záruční list
v souladu s občanským zákoníkem v platném znění 

poskytnuta záruka po dobu 24 měsíců *

Typ výtahu: jídelní lOQkg

Výrobní číslo: C5KEM243

Umístění: Chodská 1141/23, Praha 2

Datum počátku záruční doby:

Podpis a razítko

Podmínky platností záruky:

Záruku Ire uplatnit u kterékoliv obchodní kanceláře OTIS a.s.. Záruku lze uplatnit pouze písemnou formou, 
neprodleně po zjištění záruční vady. Informace o kontaktech získáte na tel. lince 296 114 800 kontaktního 
centra společnosti OTIS a.s, nebo na www.otis.cz. Kontaktní centrum je pro Vás k dispozici v pracovní dny 
v čase 8:00 - 16.30,

Záruku lze na tomto zařízení uplatnit pouze tehdy, pokud je trvale provozováno v souladu s návody na 
údržbu a používání dodanými výrobcem, dle příslušných norem a jsou provozovatelem dodržovány a 
zajišťovány předepsané činnosti stanovené platnými předpisy.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé hrubým zacházením nebo neobvyklým zacházením Čí použitím, 
neodborným zásahem, nepovolenými úpravami, nevhodným používáním elektrických přístrojů a zdrojů 
a poškozením způsobeným vyšší mocí či pojistnou událostí.

Záznamy p všech haváriích, provedených opravách, revizích a údržbě musí být zaznamenány do 
technické dokumentace ~ knihy výtahu („příloha C" dle ČSN 27 4002 v platném znění - Kniha odborných 
prohlídek výtahů).

Sídlo: OTIS a. s., i. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav

Společnost je registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl 8, vložka 536
IČ; 42324254; DIČ: CZ-42324254;

Bankovní Spojení: KB Břeclav č. ti. 10804651/0100 

www.otis.cz
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OTIS

Rozsah předmětu záruky

Záruka se poskytuje na jakost materiálu, montáže a konstrukčního 2pracovánř a funkčnost, respektive 
vykázáni provozních parametrů v tolerancích předepsaných výrobcem.

Záruční doba je poskytnuta v celkové délce 24 měsíců v případě, že servis zařízení je prováděn zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným provozem, které lze odstranit seřízením.

Na veškeré světelné zdroje, pokud příčinou jejich vady nebyla závada elektrických zařízení předmětného 
výrobku, a na veškeré akumulátory je pasky tnu ta.záruka v délce 6 měsíců.

Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené běžným provozem opotřebením níže 
uvedených komponent:

vodící vložky kíece
vodici vložky vyvazpvacího závaží
vodící vtožky Čtečky pozičního systému
vodící vložky spodního vedení dveří
vodící kladky dveří
dovirače a dovfrací pružiny

stykače a relé 
ukazatele polohy a směru 
brzdové obložení 
ventilátory 

olejové mazače - file 
podlahové krytiny

Sídlo: OTiS a. s„ J. Opletala 3506/4$, 69002 Břeclav
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