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Smlouva o dílo č.:
č. zhotovitele: 2025

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

 Smluvní 

 Město Kostelec nad Orlicí
Sídlo: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupený:
- ve věcech smluvních: RNDr. Tomáš Kytlík, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Jiří Dragoun, místostarosta města
IČ: 00274968 / DIČ: CZ00274968
ID datové schránky: aj5bhbi

mailová adresa pro doručování faktur: 

dále jen „ “ na straně jedné

 

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Zapsaný v OR vedeném Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
Zastoupený:
- ve věcech smluvních: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti 
 Šalda, ředitel a prokurista společnosti
 zastupují společnost samostatně
- ve věcech technických: Libor Janeček, ředitel divize mostních
Bankovní spojení: , číslo účtu: 
Česká spořitelna, číslo účtu: 
IČ: / DIČ: 

Stavbyvedoucí: Pavel Ešpandr, 607
mailová adresa pro doručování faktur: 

dále jen „ “ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

 Základní ustanovení a předmět díla

 Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje provést dílo: „Úprava pomníku TGM a 
Památníku obětem světových válek (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za 
dílo.

 Místem plnění závazku je k.ú. Kostelec nad Orlicí.
 Dílo je blíže specifikováno položkového rozpočt (dále jen „rozpočet“). 

Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1
 K provedení díla je nutná součinnost objednatele. Objednatel je povinen (povinnosti objednatele)
 Provedením díla se rozumí realizace díla, jeho dokončení bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání 

díla a jeho předání objednateli, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla 
(v této smlouvě jako „provedení díla").

mailto:epodatelna@muko.cz
mailto:faktury@muko.cz
mailto:fakturace@madosmt.cz
mailto:fakturace-litomysl@madosmt.cz
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 Zhotovitel zahájí provádění díla
 Zhotovitel dílo provede nejpozději 
 Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve 

dokončené dílo převzít a zaplatit.
 Smluvní strany sepíší předávací protokol o předání a převzetí provedeného díla ve dvojím vyhotovení, kdy 

objednatel i zhotovitel si ponechají jedno vyhotovení.
 K převzetí díla přizve zhotovitel objednatele alespoň 2 dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku nebo 

jiným dohodnutým způsobem. Pokud se objednatel k předání díla nedostaví, aniž by předem svou neúčast 
omluvil, splní zhotovitel svou povinnost dílo předat sepsáním protokolu, na kterém uvede mimo jiné právě 
to, že objednatel se k přejímacímu řízení bez omluvy nedostavil a dílo se považuje za řádně předané.

 K provedení díla je nutná stavební připravenost díla. Po dobu trvání stavební nepřipravenosti není zhotovitel 
v prodlení s prováděním díla a jednotlivých termínů pro provedení díla, které se automaticky posunují o poč
dnů, kdy trvala stavební nepřipravenost. Pokud je k provedení díla nutná součinnost objednatele, je 
objednatel povinen ji poskytnout na výzvu zhotovitele. Pokud tuto součinnost ve stanovené lhůtě 
neposkytne, posunují se automaticky o počet dnů čekání na nutnou součinnost jednotlivé termíny pro 
provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění některých částí díla na méně vhodné 
období (z hlediska klimatických podmínek), při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu 
přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době.

 Pokud se smluvní strany dohodnou na kvalitativní či kvantitativní změně díla, musí se současně dohodnout 
na jiném termínu provedení díla, pokud tím bude ovlivněn. Pokud by se smluvní strany nedohodly současně 
na jiném termínu provedení díla, změní se termín provedení díla přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla.

 Zjistí li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se staveniště nebo stavebního objektu, 
znemožňující mu provedení díla v souladu s touto smlouvou, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu 
objednateli. Zhotovitel není vázán smluvními termíny a neodpovídá za škodu v důsledku toho vzniklou, dojde
li k prodlení při realizaci díla z důvodu skrytých překážek podmiňujících dohodu o změně díla.

 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla a zhotovitel je 
povinen staveniště převzít. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do pěti dnů ode dne předání 
díla 

 Cena za dílo a platební podmínky

 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., v platném znění jako cena 
pevná v rozsahu dle cenové nabídky a je ve výši:
Cena za dílo bez DPH: Kč

Devět set jedenáct tisíc jedno sto sedm orun českých

Cena za dílo s 1.102.440,46 Kč
Jeden milion sto dva tisíc čtyři sta čtyřicet,46 orun českých

Objednatel prohlašuje, že předmět díla bude používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a 
MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V režimu přenesení daňové povinnosti je 
objednatel povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

 jedné splátce, na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací 
dokončení díla. 

 Lhůta splatnosti faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení objednateli.

 Smluvní strany se dohodly na elektronickém zasílání faktur. Zhotovitel bude vystavené daňové doklady zasílat 
objednateli v elektronické podobě ve formátu *.pdf.

Termín provedení díla
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 Podpisem této smlouvy smluvní strany prohlašují, že nejsou nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. 
č. 235/2004 Sb.

 Zjistí li se při provádění díla potřeba změny díla a v souvislosti s tím i změna ceny za dílo, je zhotovitel povinen 
navrhnout objednateli změnu ceny za dílo včetně jejího ocenění, a pokud objednatel s navrhovanou změnou 
souhlasí, zapíše zhotovitel soupis změny díla včetně jejího ocenění do stavebního deníku, kde ji objednatel 
odsouhlasí svým podpisem, pokud již svůj souhlas neprojevil písemně jiným způsobem (např. písemným 
odsouhlasením návrhu změny díla včetně jejího ocenění). Změna díla bude poté zapsána v protokolu o 
předání a převzetí díla.

 Cena za dílo zahrnuje položky výslovně uvedené v cenové nabídce. Pokud bude potřeba provést práce nebo 
dodat zařízení neuvedené v cenové nabídce, jedná se o vícepráce, o nichž se smluvní strany musí dohodnout 
v souladu s touto smlouvou. Položkový rozpočet v cenové nabídce slouží k případnému ocenění víceprací a 
méněprací. Práce neoceněné v položkových rozpočtech budou oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni 

 Podmínky provádění díla

 Osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických jsou oprávněny zejm. k podpisu 
„Protokolu o předání a převzetí díla“, odsouhlasování soupisů provedených prací zhotovitele, 
odsouhlasování změn této smlouvy, koordinaci činností na stavbě, jako stavbyvedoucí a technický dozor, 
k zápisům a odsouhlasování změn díla ve stavebním deníku, reklamování vad díla.

 Zhotovitel může pověřit provedením díla, popř. jeho části jinou osobu (subdodavatele). Za řádné plnění této 
smlouvy však zhotovitel odpovídá, jako by dílo prováděl sám.

 Zhotovitel provádí dílo v souladu s příkazy objednatele a s použitím objednatelem určených věcí. Zhotovitel 
upozorní objednatele na nevhodnou povahu těchto příkazů nebo věcí. Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v 
řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění díla až do výměny věci nebo změny 
příkazu; trvá li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, je zhotovitel 

ovinen učinit. Zachová li se zhotovitel dle tohoto ustanovení, nemá objednatel práva z vady díla či nárok 
na náhradu škody vzniklou pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro provedení díla se 
prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou, jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění některých 
plnění na méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. 
Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených 
s přerušením díla. Trvá li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím 
zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy také odstoupit.

 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle vystavených daňových dokladů po dobu delší 30 dnů 
je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla až do úhrady dlužných plateb. Lhůta stanovená pro provedení 
díla a jednotlivé dílčí termíny se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou.

 ovídá za to, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. V 
opačném případě zhotovitel provede okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené.

 Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, a je povinen dodržovat platné právní 
předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy o požární ochraně.

 Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu na staveništi.
 Práce se dají vykonávat pouze, dosahuje li denní teplota kladných hodnot. Pokud po zahájení provádění díla 

budou dny, kdy denní teplota nebude dosahovat kladných hodnot (popř. pokud z tohoto důvodu nebude 
možné provádění díla zahájit), bude posunut termín dokončení provádění díla o počet mrazivých dní (s 

tou pod 0°C) a zhotovitel není v takovém případě v prodlení s prováděním díla.
 Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, které ztíží 

nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, času a ceně, sdělí je zhotovitel do 5 ti pracovních dnů 
ode dne jejich zjištění písemně objednateli a projedná s ním další postup a nutné změny budou řešeny 
zápisem do stavebního deníku.

 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění mlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen 
pracovníkům provádějícím práce na íle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými 
pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují minimální standardy stanovené 
pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
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mlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností hotovitele dle tohoto ustanovení 
považuje za podstatné porušení 

 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi 
poddodavatelem k nahlédnutí.

 Vlastnické právo, odpovědnost za škodu

 Vlastníkem díla se stává objednatel zaplacením ceny za dílo v celé výši.
 Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nese nebezpečí škody na díle od okamžiku zahájení provádění díla až 

amžiku předání dokončeného díla objednateli. Smluvní strany se mohou dohodnout, že dílo bude 
předáváno po částech, nebezpečí škody v takovém případě přechází na objednatele okamžikem dílčího 
předání.

 Pokud činností zhotovitele v souvislosti s prováděním díla nebo následkem vady díla vznikne objednateli či 
třetí osobě prokazatelně škoda, zhotovitel škodu bez zbytečného odkladu odstraní, pouze pokud to není 
možné, pak škodu finančně uhradí.

 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu z této smlouvy či k obvyklému 
účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu.

 Záruční doba na dílo činí měsíců.
 Záruka za jakost počíná plynout dnem převzetí díla objednatelem. V případě dílčího předávání díla počíná 

záruka za jakost plynout na předávané části díla dnem předání části díla.
 Zhotovitel odstraní bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které existovaly v době předání díla objednateli 

a dále vady vzniklé na díle během záruční doby. Záruční doba reklamované části díla se prodlužuje o dobu 
počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady.

 Zhotovitel nastoupí na odstranění případné vady díla do 5 pracovních dnů od doručení písemného ohlášení 
vady díla a provede odstranění vady díla ve lhůtě, na níž se smluvní strany dohodnou v závislosti na rozsahu 

 Při zjištění vady díla má přednost před ostatními nároky z vad díla opravení vady díla zhotovitelem.
 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostorů nebo místností pro řádné odstranění vad nebo 

nedodělků dle požadavku zhotovitele.
 Podmínkou držení záruky za jakost je užívání díla k účelům předpokládaným touto smlouvou, nebo účelům, 

pro které běžně slouží a jeho běžná údržba. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené objednatelem, třetí 
osobou, vyšší mocí, vzniklé běžným opotřebením, nedodržením záručních podmínek, pravidel údržby, 
nevhodnou údržbou, majících původ v působení vnějších sil na dílo, nebo nedodržováním předpisů výrobců 
pro provoz a údržbu zařízení, neodbornou manipulací či násilným poškozením.

 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů nebo věcí převzatých od 
objednatele, příp. dodržením nevhodných pokynů od objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a ten na jejich 
použití/dodržení trval.

 V případě prodlení objednatele s úhradami jednotlivých plateb za provádění díla nebo jiných finančních 
nároků zhotovitele není zhotovitel povinen provádět odstraňování vad díla a není tak v prodlení, ani nenese 
odpovědnost za škodu vzniklou neodstraňováním vad.
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 Odstoupení od smlouvy

 Tuto smlouvu nelze vypovědět. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech, které stanoví 
občanský zákoník, tato smlouva nebo v případě, že bude rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany, nebo 
pokud druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo se 
splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá li takové prodlení po dobu delší než 30 dnů.

 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy/její části v případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo 
(její části), trvá li takové prodlení po dobu delší než 30 dnů.

 Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů, pro které odstupující smluvní strana od 
smlouvy odstupuje a musí být druhé smluvní straně doručeno. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo 
druhé smluvní straně doručeno.

 Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran uhradit smluvní pokuty a náhradu škody 
v celé výši a dále ostatní finanční nároky, které vznikly do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy. V 
případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce a 
dodávky na díle fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací a dodávek 
(v cenách dle položkového rozpočtu) ke dni odstoupení od této smlouvy.

 

 V případě zhotovitelem zaviněného prodlení s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0, % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den 

ení.
 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla z předávacího řízení nebo 
záruční vady za každou neodstraněnou vadu, nedodělek či záruční vadu.

 Splatnost smluvních pokut se sjednává na dobu 30 dnů od obdržení jejich vyúčtování.
 Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo účtující strany na náhradu škody.
 Objednatel má právo vyúčtované smluvní pokuty jednostranně započíst na svůj závazek vůči zhotoviteli.

 Stavební deník a kontrola provádění díla

 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla stavební 
deník. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění díla, zejména 
časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, počet zaměstnanců, popřípadě 
jiných osob podílejících se na provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, 
o počasí, údaje o použití strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. 
pracovních úrazech, střetech s jinými účastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla 
nebo na díle a o překážkách provádění díla.

 Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy objednatel a v rozsahu 
stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné moci.

 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek a dodržování 
předpisů a norem, a to buď sám, nebo prostřednictvím jím zmocněné třetí osoby. Při nedodržení kvality je 
objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady z tohoto 
postupu jdou plně na vrub zhotovitele.

 je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem 
ve stavebním deníku nejméně 2 pracovní dny před zakrytím části díla. Nesplní
povinen objednateli umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Nedostaví
objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Jestliže se objednatel nebo jím 
pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, a poté 
požaduje dodatečné odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je zhotovitel povinen této 
výzvě objednatele vyhovět, ale objednatel je povinen hradit náklady spojené s dodatečným odkrytím a doba 
potřebná k odkrytí není prodlením zhotovitele při provádění díla.



tránka  

 Vyšší moc

 Vyšší mocí se rozumí okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní 
mohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemie a pandemie, 

extrémní nepříznivé povětrnostní podmínky apod.
 Zhotovitel o existenci vyšší moci, kvůli které mu je znemožněno plnění smluvních povinností, bude 

neprodleně informovat objednatele a sdělí mu podrobnosti týkající se nemožnosti plnění. Zhotovitel 
neodpovídá za škodu dojde li k prodlení při realizaci díla z důvodu vyšší moci.

 Při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení smluvní strany přiměřeně upraví jednotlivé 
termíny provádění díla, případně cenu za dílo a předmět díla, pokud na ně vyšší moc měla vliv. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

 li proto k porušení této smlouvy prokazatelně z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana 
oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky 
z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne.

 Závěrečná ujednání

 Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

 Přílohy tuto smlouvu doplňují. V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor 
mezi přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy a příloha smlouvy 
s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším pořadovým číslem.

 Dohody učiněné před podpisem této smlouvy a jí se týkající pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.
 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými oboustranně podepsanými ujednáními výslovně 

nazvanými Dodatek ke smlouvě o dílo, pokud tato smlouva výslovně neurčuje jinak.
 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejm. 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisy s ním 
souvisejícími.

 li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí 
úprava příslušných právních předpisů.

 Tato smlouva bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění 

luv zajistí objednatel.
 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne , číslo usnesení 

 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se 
ými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy 

dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni za 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.
 smlouva obsahuje tyto přílohy, které upravují nebo provádějí v podrobnostech podmínky této smlouvy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Kostelci nad Orlicí

…………………………… ……………………
město Kostelec nad Orlicí

RNDr. Tomáš Kytlík starosta města Josef Šalda, ředitel a prokurista společnosti


