
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Smlouva o dílo na poskytování služeb

Název zakázky: „RS 1 ŽST Ostrava-Svinov"; 
majetkoprávní vypořádání
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Jakubem Bazgierem, ředitelem Stavební správy vysokorychlostních tratí

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Datová schránka: uccchjm
E-mailová adresa: vrt@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur vč. příloh:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy objednatele: E616-S-2207/2025

ISPROFIN: 500 354 0004 - Příprava akcí rychlých spojení 
Sub.ISPROFIN: 581 352 0098 - RS 1 ŽST Ostrava-Svinov

(dále jen „Objednatel") 

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B1217 
bank. spojení: .............​.........​...., č. účtu: ......​.........................

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

Korespondenční adresa:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

číslo smlouvy zhotovitele: 25-019-238-IČ 

(dále jen „Zhotovitel")

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01.01.2003 na základě zákona 
č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železni c, ve znění 
pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a 
je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech 
o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném 
smyslu.

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v 
Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava 
obsažená v textu této Smlouvy.

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel zaslal prostřednictvím profilu zadavatele dne 14.03.2025 pod evidenčním číslem 
61625007 svůj úmysl zadat v podlimitním řízení veřejnou zakázku s názvem „RS 1 ŽST 
Ostrava-Svinov"; majetkoprávní vypořádání (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě 
tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele (dále jen 
„Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení způsobu a podmínek její 
realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z 
toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. 
Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést dílo spočívající v provedení 
majetkoprávního vypořádání připravované stavby dráhy „RS 1 ŽST Ostrava-Svinov"; 
majetkoprávní vypořádání" (dále jen „Stavba dráhy") v rozsahu dle specifikace uvedené 
v Příloze č. 1 této Smlouvy a výsledek své činnosti předat Objednateli (dále jen „Dílo").

3.2 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci v souladu s odst. 1.2 
přílohy č. 1 této Smlouvy.

2/20
Smlouva o dílo

„RS 1 ŽST Ostrava-Svinov"; majetkoprávní vypořádání



4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
majetkoprávní vypořádání zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlou vou Cenu 
Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování jednotlivých položek dle Přílohy č. 2, 
přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 2 598 500 Kč

slovy: dva milióny pět set devadesát osm tisíc pět set korun českých

4.2 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž 
by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je 
Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci 
daně Zhotovitele.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči 
Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny 
za Dílo ani zrušení Smlouvy.

4.4 Cena může být měněna pouze v případě, že v průběhu provádění předmětu plnění vznikne 
potřeba provést dodatečné práce nezahrnuté v předmětu plnění, které jsou nezbytné pro 
dokončení původního předmětu plnění (vícepráce). Takové vícepráce mohou být provedeny 
pouze postupem analogicky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ"). Nezbytnou podmínkou pro změnu Ceny Díla je 
předchozí uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, jehož předmětem bude rozsah, termín 
a cena těchto víceprací. Veškeré vícepráce provedené bez předchozího projednání, vzájemného 
odsouhlasení mezi oprávněnými zástupci smluvních stran a uzavřeného dodatku ke Smlouvě 
nebudou ze strany Objednatele uhrazeny. Veškeré vícepráce bude fakturováno samostatným 
daňovým dokladem.

4.5 Zhotovitel je povinen snížit Cenu Díla o položky uvedené v cenové nabídce, které nebudou 
vykonány (méněpráce).

4.6 Cena Díla bude hrazena na základě daňových dokladů. Zhotovitel je povinen vystavit daňový 
doklad za provedení Díla nebo jeho části nejdříve ke dni podpisu příslušného Předávacího 
protokolu, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat 
daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit 
předmětnou částku dle podmínek uvedených níže.

4.7 Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených 
způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. 
nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

4.8 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i s 
ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 
odst. 1 občanského zákoníku.

4.9 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 
určený Zhotovitelem v záhlaví této Smlouvy. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní 
částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Případná změna nebo doplnění 
dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude možná pouze na základě žádosti Zhotovitele, a to 
změnou smlouvy ve formě dodatku. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím 
datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně
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ověřenou listinou v případě, že Zhotovitel bude fyzickou osobou, která nemá zavedenou vlastní 
aktivní datovou schránku.

4.10 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě 
nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů.

4.11 Přílohou daňového dokladu musí být kopie podepsaného Předávacího protokolu pro příslušnou 
část Díla včetně Soupisu provedených činností.

4.12 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat 
jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 
daňového dokladu.

4.13 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude v případě jednotlivých částí Díla vždy den podpisu příslušného Předávacího 
protokolu.

4.14 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí 
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

4.15 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu § 1987 odst. 2 
občanského zákoníku nejistou.

4.16 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve 
smyslu § 1984 občanského zákoníku.

4.17 Objednatel si analogicky v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy 
spočívající v měření množství a oceňování položek dle Přílohy č. 2 Rozpis Ceny Díla této 
Smlouvy. Množství uvedená v předmětných položkách jsou množství odhadovaná a příslušná 
Cena Díla nebo jeho části určená k fakturaci bude oceněna dle skutečně provedeného množství 
každé uvedené položky za použití příslušné jednotkové ceny za položku. Uvedené měření a 
ocenění množství je vyhrazenou změnou závazku analogicky dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Množství 
prací v takto vyhrazené změně, včetně prací, které nebudou provedeny, se nezapočítává do 
limitů pro změny analogicky podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.

4.18 Zhotovitel je oprávněn vystavovat daňové doklady vždy po předání příslušné části Díla podle 
článku 6.20 Smlouvy, tedy po předání plnění připadajícího dle Harmonogramu postupu prací na 
určitou dílčí etapu nebo po předání plnění za předchozí čtvrtletí.

4.19 Pro fakturaci každého jednotlivého úkonu dle shora uvedených dílčích termínů, musí být každý 
úkon řádně proveden a předán doklad o provedení v souladu s veškerými požadavky 
stanovenými v předmětu plnění této Smlouvy. Fakturovaný objem prací musí být potvrz en 
zástupcem Objednatele. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, název investiční akce 
RS 1 ŽST Ostrava-Svinov a dále Isprofond/Subisprofin: 500 354 0004/581 352 0098.

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen 
„Harmonogram postupu prací"), přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací 
jsou následující:

Zahájení plnění předmětu Díla: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla: 15 měsíců ode dne zahájení plnění předmětu Díla.

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Protokol o provedení Díla.

5.2 Místem plnění je: Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 
- Nové Město.
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6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění Díla nejdříve ke dni nabytí účinnosti Smlouvy.

6.2 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

6.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
písemně upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro 
Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla 
nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vě dom nebo 
pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy 
odstoupit z důvodů uvedených v § 2595 občanského zákoníku.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

6.4.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době,

6.4.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele a 
veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;

6.4.3 v souladu s platnými právními předpisy a ostatními předpisy aplikovatelnými pro 
předmět plnění Díla a interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla;

6.4.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z § 5 odst. 1 
občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, jejichž splnění 
Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní praxí 
v daném oboru;

6.4.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých rozhodnutí příslušných orgánů potřebných 
pro účinnost smluv a souhlasů či převod vlastnického práva nezbytných k provedení 
Díla dle dokumentů uvedených v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci 
provádění Díla.

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude prováděna 
na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně 
způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí 
zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem 
oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. S 
ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 
Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, 
že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje zajistit, že 
všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí 
práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti (tj. 
doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z 
bezpečnostních předpisů), bude-li taková způsobilost pro výkon jejich činností potřebná. 
Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem 
SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve 
znění pozdějších oprav a změn vydaným pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18. 12. 
2019, s účinností od 1. 1. 2020. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit 
(originál nebo ověřenou kopii) před zahájením prací na příslušné části Díla, pro niž je daná 
způsobilost potřebná, a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení 
předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii). Do doby doložení uvedených 
dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na příslušné části Díla, pro niž je daná 
způsobilost potřebná. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 
nezaváže.
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6.6 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými Interními 
předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení ke vstupu do 
míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt", schválený GŘ SŽDC dne 26. 3. 2019 
pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-O30, s účinností od 1. 4. 2019, v platném znění, zajistit, aby 
všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu 
dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. 
Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství státní organizace Správa železnic, odbor 
bezpečnosti a krizového řízení; kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 
oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznic.cz.

6.7 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se kontrole 
prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky při práci v 
objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit s touto povinností své 
zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou 
zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Pozitivní 
výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená 
osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do 
objektů a provozované železniční dopravní cesty ". Kontrola bude prováděna v souladu se 
směrnicí Objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu 
kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" v platném znění.

6.8 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události nebo 
okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad 
rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu postupu prací. Objednatel může 
požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo 
okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 7 této Smlouvy.

6.9 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro provedení Díla v případě, že nastane 
některá z následujících okolností:

6.9.1 změna Díla dle čl. 7 této Smlouvy,

6.9.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého článku 
této Smlouvy,

6.9.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku,

6.9.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 
pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům Objednatele,

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro provedení Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.

6.10 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro provedení Díla, je 
Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti 
(15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl 
dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. 
veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později 
předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.

6.11 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty pro provedení Díla, je 
Objednatel povinen sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu postupu prací formou 
písemného dodatku ke Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava lhůty pro provedení Díla o 
dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení lhůty.

6.12 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil 
postup prací na Díle nebo některé jeho části, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. Za 
odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování povinností 
Zhotovitele ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to Objednateli nezbytným pro 
nápravu a další provádění Díla řádným způsobem.

6.13 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo některé jeho 
části, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo jeho části 
s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na
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svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou 
nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a 
veřejnoprávními rozhodnutími.

6.14 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla nebo jeho části a/nebo mu vzniknou 
náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle nebo jeho části 
a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli v takovém 
případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu postupu prací o dobu odpovídající 
době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno, ledaže bylo provádění 
Díla přerušeno z důvodů na straně Zhotovitele.

6.15 Jestliže bylo přerušení prací na Díle nebo jeho části způsobeno Zhotovitelem, bude mít 
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 
prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši vyrozumí 
Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl.

6.16 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu bude doručen pokyn 
Objednatele k obnovení prací.

6.17 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno 
řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

6.18 Předávací protokol je písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou a potvrzený oprávněnou 
osobou Objednatele, který prokazuje, že Zhotovitel předal a Objednatel převzal plnění 
připadající na příslušnou část Díla (dále také „Předávací protokol"). Nedílnou součástí 
Předávacího protokolu bude Soupis provedených činností, který bude obsahovat údaje 
o vykonaných činnostech připadajících na předávanou část Díla, např. seznam vyhotovených 
geometrických plánů, seznam vyhotovených znaleckých posudků, seznam uzavřených smluv, 
seznam podaných návrhů na vklad, informace o zápisech práv dle uzavřených smluv do katastru 
nemovitostí, seznam připravených žádostí o vyvlastnění apod.

6.19 Protokol o provedení Díla je písemný dokument vydaný v souladu se Smlouvou a potvrzený 
oprávněnou osobou Objednatele, který prokazuje, že Zhotovitel předal a Objednatel převzal 
Dílo jako celek (dále také „Protokol o provedení Díla"). Nedílnou součástí Protokolu o 
provedení Díla bude kompletně vyplněný Soupis provedených činností, který bude obsahovat 
souhrnné údaje uvedené v předchozím článku za celé Dílo.

6.20 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných částech 
s tím, že za předané ve smyslu § 2604 občanského zákoníku se celé Dílo považuje až 
předložením jeho poslední části a podpisem Protokolu o provedení Díla.

Za část Díla se takto považuje zejména plnění připadající dle Harmonogramu postupu prací na 
určitou dílčí etapu.

Zhotovitel je oprávněn předávat Objednateli Dílo po částech i tak, že k poslednímu dni třetího 
měsíce následujícího po účinnosti Smlouvy a dále vždy k poslednímu dni třetího měsíce 
následujícího po předchozím předání Objednateli předá plnění provedené za předchozí čtvrtletí.

O předání a převzetí části Díla bude pořízen Předávací protokol. Zhotovitel je oprávněn předložit 
část Díla odpovídající dílčí etapě i před termínem sjednaným v Harmonogramu postupu prací 
pro příslušnou dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak.

6.21 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol o provedení 
Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil své 
povinnosti podle Smlouvy.

6.22 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo za převzaté a 
provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného převzetí a provedení 
celého Díla.

6.23 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále v platnosti 
závazky smluvních stran plynoucí ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z 
jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.
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7. ZMĚNY DÍLA

7.1 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požádat Zhotovitele o změnu Díla, 
tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež 
byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve 
Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Vždy se musí jednat o změnu, která 
nebude změnou podstatnou analogicky dle § 222 ZZVZ.

7.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny plnění 
Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro 
Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

7.3 Veškeré nové či upravené části Díla dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny části Díla musí po provedení změny nadále splňo vat 
všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost 
veškerých ustanovení Smlouvy.

7.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé straně a 
zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládaný způsob řešení a předpokládané 
důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě strany na nejbližším 
jednání návrh změny projednají.

7.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny Díla (tj. 
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na termíny 
plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto 
hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem 
nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá 
nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované změny.

7.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je Zhotovitel povinen sestavit 
v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny ceny 
příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor 
touto změnou způsobených).

7.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí nebo 
odmítne.

8. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

8.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 4 
Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s 
plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou mimo jiné osoby, které Zhotovitel 
uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného personálu Zhotovitele. V případě více 
oprávněných osob pro požadovanou funkci je v příloze č. 4 Smlouvy označena osoba, která je 
za Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za osobu 
oprávněnou jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné osoby 
uvedené v příloze č. 4 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, 
pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání 
za smluvní stranu.

8.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 4 Smlouvy. Každá ze 
smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na 
takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních 
dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně 
nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna 
oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu 
oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce Zhotovitele jako člen odborného personálu 
dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a 
která splnila minimální úroveň kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o 
změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo 
ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to 
ve stejném rozsahu. Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny,
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může být nahrazena pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové 
ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí být 
dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec 
hodnoceného maxima.

8.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace, 
stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění 
Díla přímo podílet.

8.4 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 4 Smlouvy oprávněny zastupovat 
Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v 
českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady 
překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

9. PODDODAVATELÉ

9.1 Neobsazeno.

9.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou vlastními 
prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek. 
Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný poddodavatel svoji část plnění v rámci 
provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele ani ji ve smyslu § 2589 
občanského zákoníku nenechá provést dalším poddodavatelem pod svým osobním vedením. S 
ohledem na § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost 
poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu 
s žádným poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.

9.3 Vlastními prostředky ve smyslu této Smlouvy se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat lidskými 
a jinými zdroji či prostředky nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem 
disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern 
mají prostředky či jiné zdroje ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě 
jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke 
Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce 
provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se 
Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Příslušnost těchto 
osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se 
přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla 
pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, 
jako poddodavatelé.

9.4 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, 
které je pro příslušného poddodavatele uvedeno v příloze č. 5 Smlouvy.

9.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, stejně 
jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno jinak:

9.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v 
příloze č. 5 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

9.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 5 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla ani 
předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat 
bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě; nezbytnou 
podmínkou pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím 
řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží 
pro takto nově schvalovaného poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, 
jimiž prokáže, že tento nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v 
jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního poddodavatele;

9.5.3 Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že poddodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 
byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá
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požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 
Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k 
těmto povinnostem nezaváže.

9.6 Požadavek na Poddodavatele

9.6.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 5 této 
Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro 
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 
země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li 
Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a 
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
Poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou 
osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu 
zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku 
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, 
osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí 
pobočky závodu.

9.6.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy) splňovat 
výše uvedené podmínky dle odst. 9.6.1 této Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 
Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

9.6.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat podmínky 
dle odst. 9.6.1 této Smlouvy.

9.6.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 9.6.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 9.6.2, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti 
dle odstavce 9.6.2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Zhotovitel je dále 
povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 9.6.2, 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku a 
§ 2050 občanského zákoníku se nepoužijí.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ

10.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku řádného 
předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem, a to 
i po předložení Díla či části Díla k akceptaci.

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v 
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na základě 
právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 
Smlouvy, a zavazuje se takovou škodu Objednateli nahradit.

10.3 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 
uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele 
uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k 
duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se 
zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit 
bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo Část Díla nadále práva třetích osob 
neporušovalo.
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10.4 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze 
škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho 
však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z 
porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 
uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.

10.5 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

11.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho předání a 
převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby 60 měsíců od 
předání a převzetí Díla.

11.2 Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát Díla nebo 
jeho části, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či částečnému 
zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla 
nese Objednatel.

11.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškerých listin a dokumentace 
vypracovaných v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad 
právních.

11.4 Za vady Díla se považuje zejména, pokud Zhotovitel:

11.4.1 nepřezkoumá závazné podklady a vstupní údaje a data předaná mu Objednatelem a při 
provádění Díla tak postupuje podle neaktuálních nebo neúplných podkladů;

11.4.2 nezajistí koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci majetkoprávní přípravy;

11.4.3 neuvede kterýkoli stavbou dotčený pozemek v evidenci dotčených pozemků;

11.4.4 smluvně nezajistí kterýkoli pozemek dotčený stavbou.

11.5 Doba dle odst. 11.1 této Smlouvy neběží po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla 
nebo části Díla, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání 
Díla nebo části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

11.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat část Díla, doba podle odst. 11.1 této Smlouvy neběží ani 
pro funkčně související části Díla.

11.7 Doba dle odst. 11.1 této Smlouvy neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení 
Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy 
Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 
Zhotovitel předá Objednateli příslušnou část Díla po odstranění vady.

11.8 Doba dle odst. 11.1 této Smlouvy se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle 
předchozích ustanovení neběží.

11.9 Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo část Díla má vady, a požadovat jejich 
odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil při předání a převzetí Díla nebo části 
Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby dle odst. 11.1, bez zbytečného odkladu poté, 
kdy je zjistil v průběhu této doby. Objednatel Zhotovitele upozorní na škody vznikající 
Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla.

11.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo části Díla bez zbytečného odkladu 
poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele, že Dílo nebo část Díla má vady včetně 
požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení 
pokračovat a odstranit je v co nejkratší možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které
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odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně 
použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na 
odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

11.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. Objednatelem 
určené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo 
jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena 
záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného 
prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě 
výzvy k úhradě.

11.12 V případě, že je vada Díla nebo vada části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen provést 
náhradní Dílo nebo část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. 
Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 
Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel 
nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo část Díla, je Objednatel oprávněn zajistit 
jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

11.13 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, počítané 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

11.14 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke Smlouvě.

12. SANKCE

12.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní strana 
oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními 
předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. 
§ 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody.

12.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k akceptaci v termínu 
a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení.

12.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené části Díla či jejím předložením k 
akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro 
jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za 
příslušnou část Díla za každý započatý den prodlení.

12.4 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena 
jako člen odborného personálu dodavatele, neoznámí Objednateli v souladu odst. 8.2 této 
Smlouvy této Smlouvy jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 
0,01 % z Ceny Díla za každý takový případ a započatý den prodlení.

12.5 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl 
uveden v příloze č. 5 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, provedeného 
formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny 
Díla za každý takový případ.

12.6 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve 
Smlouvě, že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, některého 
Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru ke Zhotoviteli, je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny Díla.

12.7 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil, byť i jen 
částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla.

12.8 V případě, že se Zhotovitel odchýlí od předaného znění vzorů jednotlivých smluv bez 
předchozího odsouhlasení Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit smluví pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý takový případ.

12.9 V případě, že Zhotovitel nevede řádně evidenci sledovaných údajů v majetkoprávní aplikaci 
nebo ji neudržuje v aktualizovaném stavu dle skutečně provedených činností k datu konání
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aktuální Koordinační schůzky, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 
za každý zjištěný případ.

12.10 V případě, že Zhotovitel postupuje v rozporu s Pokyny Objednatele, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý takový případ.

12.11 V případě, že Zhotovitel neuvede Stavbou dotčený pozemek do evidence pozemků a/nebo 
smluvně nezajistí Stavbou dotčený pozemek, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 50 000 Kč za každý takový dotčený pozemek.

12.12 V případě, že nekvalitně nebo nedostatečně zpracovaný znalecký posudek zajištěný 
Zhotovitelem bude jediným důvodem pro zamítnutí návrhu na vyvlastnění, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takový případ.

12.13 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou dobu 
provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží 
Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti potřebné doklady, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla za každý započatý den neplnění této 
povinnosti (minimálně 1 000 Kč, maximálně 10 000 Kč za každý započatý den prodlení).

12.14 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno výše, 
je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny dotčené části Díla za každý 
započatý den prodlení.

12.15 V případě porušení dalších smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu, 
pokud:

12.15.1 pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvě, že 
musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, některého 
poddodavatele či jinou třetí osobou, která není v pracovním poměru ke Zhotoviteli; 
Zhotovitel je povinen v takovém případě uhradit smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny 
Díla;

12.15.2 bude zjištěno porušení povinností dle odst. 15.9.1 Smlouvy, a to smluvní pokutu ve 
výši 1 % z celkové ceny Díla za každý zjištěný případ, minimálně však 5 000 Kč a 
maximálně 50.000 Kč za každý případ;

12.15.3 bude v prodlení se splněním povinnosti dle odst. 15.9.2 Smlouvy, a to smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení s předložením každé jednotlivé 
smluvní dokumentace;

12.16 V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení článků 9.6.4, 15.9.1 a 15.10.6 je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvních pokut v těchto článcích uvedených.

12.17 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do třiceti (30) 
dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

12.18 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody v plné 
výši.

12.19 Povinnost, jejíž splnění bylo utvrzeno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána 
plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

12.20 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, počítané 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

13. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě upřesněné ve Smlouvě 
v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny zadání dalších etap, 
případně zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu.

13.2 Kromě jiných důvodů vyplývajících z právních předpisů je Objednatel dále oprávněn odstoupit 
od Smlouvy i v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

13.2.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo části Díla delším než 30 dní;
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13.2.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu na 
straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění Objednatele na 
tuto skutečnost;

13.2.3 z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo 
Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat v provádění Díla;

13.2.4 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 11 této Smlouvy, jestliže 
vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo části Díla;

13.2.5 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle Smlouvy 
pouze v rozsahu dle přílohy č. 5 Smlouvy nebo postoupí práva či povinnosti ze Smlouvy 
bez písemného souhlasu Objednatele;

13.2.6 dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace v 
případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek, 
Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční 
návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení 
(ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), v platném znění) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční 
řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu 
nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo 
událostí;

13.2.7 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se v souvislosti s 
plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku;

13.2.8 jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým;

13.2.9 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 
z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu Zhotovitele v 
souladu odst. 8.2 této Smlouvy jinou oprávněnou osobu;

13.2.10 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě originál nebo 
ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou zákonem č. 
266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, to vše ve znění 
pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý pracovník, který bude vykonávat 
vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový 
doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.

13.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.2 této Smlouvy, může 
Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti 
dnem doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 13.1, 13.2.6 a 13.2.7 
této Smlouvy může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni 
doručení Zhotoviteli.

13.4 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Objednatele 
podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

13.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy:

13.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn pro 
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

13.5.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a

13.5.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla 
převzal.

13.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby 
tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít veškeré dokumentace 
dokončené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

13.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných nákladů 
za práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli
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zaplaceny jako plnění za část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; Objednatel je oprávněn od částky 
k úhradě odečíst případné finanční nároky Objednatele vůči Zhotoviteli.

14. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE

14.1 Kromě jiných důvodů vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy pouze jestliže:

14.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co Zhotovitel 
splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

14.1.2 je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění části Díla po odečtení 
finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než čtyřiceti (40) dnů od vypršení 
lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a doručení písemné výzvy Zhotovitele k 
úhradě předmětné splatné částky.

14.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení písemného 
odstoupení od Smlouvy Objednateli.

14.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Zhotovitele 
podle Smlouvy.

14.4 Ustanovení odst. 13.5 až 13.7 této Smlouvy se použijí i v případě odstoupení Zhotovitele.

15. OSTATNÍ USTANOVENÍ

15.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s 
platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, 
které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných 
podmínek.

15.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 
„GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání 
doložit Objednateli.

15.3 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu s touto 
Smlouvou, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:

15.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

15.3.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna 
odpovídající bezpečnost osobních údajů.

15.3.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito 
poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených 
touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních 
údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a 
organizačních opatření poddodavatelem.

15.3.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

15.3.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež 
má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování 
Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objedn atele bez zbytečného 
odkladu.

15.3.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností
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týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po 
ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců 
od jejího ukončení.

15.3.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, 
a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, 
včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní 
předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

15.3.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 
doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
Zhotovitel za „správce" ve smyslu GDPR.

15.4 Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 
10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle 
toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a 
záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech poddodavatelů nebo 
třetích osob budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle 
předchozí věty. S ohledem na § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, 
že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

15.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či Poddodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, 
Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se 
respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup 
a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského 
společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 
nesrovnalostem.

15.6 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být v 
českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech úředních 
listin musí být takový překlad úředně ověřen.

15.7 V případě provádění Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí 
Zhotovitel je určen ve Smlouvě (dále jen Vedoucí Zhotovitel). Vedoucí Zhotovitel prohlašuje, že 
je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 
společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové 
doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v 
souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. 
na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost 
jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením 
souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává 
uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního 
spojení může dojít pouze postupem uvedeným v čl. 4.9 této Smlouvy.

15.8 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásad ami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

15.9 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

15.9.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů,
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jaká je sjednána v této Smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny 
Díla za každý případ, minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý 
případ.

15.9.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 15.9.1. Předkládaná smluvní 
dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 
tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé 
splnění povinnosti dle odst. 15.9.1 této Smlouvy.

15.9.3 Případné porady, které Zhotovitel pro účely plnění předmětu Díla svolá, budou probíhat 
primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), 
pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením, nebo pokud se strany 
nedohodnou jinak.

15.10 Mezinárodní sankce a střet zájmů

15.10.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) 
až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 
písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, 
článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy 
VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 15.10.4 této 
smlouvy (dále jen „Sankční seznamy").

• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 
zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

15.10.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto článku také 
jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

15.10.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto článku, oznámí tuto skutečnost bez
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zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

15.10.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k 
situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, Nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k 
situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k 
těmto nařízením.

15.10.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

15.10.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 15.10.1 nebo 15.10.2. této Smlouvy 
jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce
15.10.3 nebo některou z povinností dle odstavců 15.10.4 nebo 15.10.5 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit 
za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací 
povinnosti dle odstavce 15.10.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 150.000 Kč. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti 
dle odstavce 15.10.3, smluvní pokutu ve výši 75.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 
občanského zákoníku a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí.

16. ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost či sporů 
týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení Objed natele a usilovat se o 
smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo 
pověřených zástupců.

16.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému obecnému 
soudu České republiky.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a 
ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

17.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

17.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami 
oprávněnými jednat za smluvní stranu.

17.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

17.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, 
lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta 
a odst. 2 občanského zákoníku.

17.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení 
práv plynoucích z odst. 10.5, 11.13 a 12.20 této Smlouvy trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
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17.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem 
Smlouvy souhlasí.

17.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 
odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 
část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

17.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh 
týkající se záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze 
smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně 
informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku 
účinnosti této Smlouvy.

17.10 Zhotovitel je povinen mít sjednáno nebo se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy uzavřít a po celou dobu trvání Smlouvy udržovat v platnosti pojištění 
uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. Kdykoli na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen 
Objednateli toto pojištění předložit a prokázat, že je platné.

17.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 
nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 
nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení 
právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv 
strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným 
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

17.12 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

17.13 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS") s uveřejněním těchto smluv v 
registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 
identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich 
příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním Smlouvy na internetových stránkách Objednatele.

17.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S 
částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které 
označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 
neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství.
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17.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou.

17.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Příloha č. 2 Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 4 Oprávněné osoby

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6 Související dokumenty

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze V Olomouci

.........​.......... 
10.04.2025 16:32 
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal 
​.......​...........​................ 
Datum: 2025.04.09 
08:53:12+02'00'

Ing. Jakub Bazgier
ředitel
Stavební správy vysokorychlostních tratí 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Specifikace Díla

1.1 Předmětem Díla je zajištění majetkoprávního vypořádání Stavby dráhy v následujícím 
rozsahu:

1.1.1 Uzavření kupních smluv

Zhotovitel zajistí uzavření smluv, jejichž předmětem bude převod vlastnického 
práva nebo práva hospodařit (kupní smlouvy, smlouvy o převodu 
práva/příslušnosti hospodařit s majetkem státu) k pozemkům a stavbám 
potřebným pro uskutečnění Stavby dráhy (dále jen „pozemek"), s jejich vlastníky 
či osobami oprávněnými s nimi hospodařit.

Nebude-li možné z časových důvodů na straně vlastníka dotčeného pozemku 
(např. České dráhy či samosprávy) uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o 
převodu ve lhůtě potřebné pro uskutečnění Stavby dráhy, lze uzavření smlouvy 
o převodu nahradit uzavřením smlouvy, která založí Objednateli právo provést 
Stavbu dráhy na dotčeném pozemku, např. smlouvy o umístění a provedení 
Stavby dráhy, smlouvy o výpůjčce či podobné smlouvy, která bude obsahovat 
závazek vlastníka pozemku uzavřít s Objednatelem smlouvu o převodu stavbou 
trvale dotčeného pozemku (Zhotovitel je i v takovém případě povinen předložit 
vlastníkovi žádost o převod pozemku a obstarat veškeré podklady nezbytné pro 
uzavření smlouvy o převodu). Pod tuto část předmětu plnění spadají i výkupy 
objektů a staveb určených k odstranění či demolici;

1.1.2 Uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen - služebností

Zhotovitel zajistí uzavření smluv, které Objednateli založí právo zřídit na 
dotčených pozemcích nebo přes ně vést inženýrské sítě nebo jiné části stavby 
(smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene - 
služebnosti, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení práv majících 
povahu věcného břemene - služebnosti).

Neuzavře-li vlastník budoucí smlouvu, zajistí Zhotovitel uzavření smluv o zřízení 
věcných břemen - služebností.

1.1.3 Uzavření nájemních smluv

Zhotovitel zajistí uzavření nájemních smluv s vlastníky nemovitých věcí 
(zejména s Českými drahami, a.s.) dotčených stavbou pouze dočasně včetně 
ploch a objektů nezbytných po přechodnou dobu pro účely zhotovení stavby 
(dočasné zábory související s navrženým technologickým postupem 
předepsaným Zhotoviteli v dokumentaci pro povolení stavby, např. pro startovní 
jámy apod.) a přístup na staveniště. Uzavírání nájemních smluv, popř. jiného 
typu dohody s vlastníky nemovitých věcí pro dočasné zábory stavbou, bude 
zajištěno na základě pokynu objednatele.

Součástí předmětu plnění je i zajištění všech podkladů nezbytných pro uzavření smluv, 
tedy zejména geometrických plánů pro rozdělení pozemků, geometrických plánů pro 
vyznačení rozsahu věcného břemene a znaleckých posudků.

Součástí předmětu plnění je i zajištění vkladů práv dle uzavřených smluv do katastru 
nemovitostí včetně zajištění všech dokladů a listin, které budou pro zápis těchto práv 
nezbytné (např. souhlas s dělením pozemků).

Neuzavře-li vlastník pozemku potřebnou smlouvu, je součástí předmětu plnění i zajištění 
všech podkladů a listin nezbytných pro vyvlastnění včetně přípravy žádosti o vyvlastnění.

PŘÍLOHA Č. 1
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Stavba dráhy je stavbou dopravní infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Při plnění předmětu Díla bude 
Zhotovitel postupovat v souladu s uvedeným zákonem.

1.2 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci (webová 
aplikace majetkoprávní příprava staveb), kterou zajišťuje, provozuje a spravuje 
Objednatel. Objednatel po podpisu SOD předá Zhotoviteli přístupová práva 
k majetkoprávní aplikaci.

1.2.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci stavu řešení 
všech majetkoprávních případů, které bude s jednotlivými vlastníky pozemků 
projednávat. V majetkoprávní aplikaci budou vedeny všechny smluvní případy 
v jejich okamžitém aktuálním stavu, se záznamem veškeré komunikace 
s vlastníky (vč. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), včetně doplňování 
všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), které se k jednotlivým 
smluvním případům budou vázat.

1.2.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků a budou do ní 
uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých posudků.

1.2.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů smluvních 
dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým smluvním případům bude 
obsahovat i všechny potřebné informace, podklady a dokumenty potřebné 
k případnému zahájení vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu dle § 18 
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

1.2.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně geometrických 
plánů v elektronické podobě a dále v souladu s § 5 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově 
čitelném formátu.

1.2.5 Zhotovitel bude vést v prostředí majetkoprávní aplikaci i činnosti související se 
zpracováním geometrických plánů, a to od návrhu nového ohraničení pozemků 
po předání GP a jeho vložení do aplikace."

1.3 V rámci zajištění majetkoprávního vypořádání provede Zhotovitel zejména následující 
úkony:

1.3.1 bude zajišťovat průběžnou aktualizaci stavu majetkoprávního vypořádání;

1.3.2 zajistí vyhotovení geometrických plánů na rozdělení pozemků, v případě potřeby 
i na vyznačení rozsahu věcného břemene, v případech, kdy předmětem příslušné 
smlouvy bude výkup či zřízení věcného břemene - služebnosti pouze k části 
pozemku nebo stavby;

1.3.3 zajistí vypracování znaleckých posudků, jimiž bude v souladu s právními předpisy 
stanovena obvyklá cena dotčených pozemků a staveb; v případě potřeby takové 
posudky zajistí i pro ocenění věcného břemene - služebnosti; originály 
znaleckých posudků předá Objednateli v takovém počtu vyhotovení, aby ke 
každému jednotlivému smluvnímu případu byl znalecký posudek k dispozici;

1.3.4 dle vzorů poskytnutých Objednatelem vypracuje jednotlivé smlouvy na 
majetkoprávní vypořádání; Objednatelem v majetkoprávní aplikaci odsouhlasené 
smlouvy včetně obalu spisů Zhotovitel vytiskne a dle dohody s Objednatelem buď 
s průvodním dopisem, který připraví, zasílá k podpisu vlastníkům pozemků nebo 
zašle nejprve k podpisu Objednatele a teprve poté s průvodním dopisem 
k podpisům vlastníkům;
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1.3.5 zajistí podpisy příslušných smluv všemi vlastníky či případnými spoluvlastníky 
dotčených pozemků a staveb. V případě smluv, které budou předmětem zápisu 
do katastru nemovitostí, obstará i úřední ověření pravosti podpisů vlastníků;

1.3.6 neuzavře-li vlastník dotčeného pozemku nebo stavby potřebnou smlouvu, 
uskuteční s vlastníkem osobní jednání, které povede k uzavření příslušných 
smluv, a to dle potřeby i opakovaně;

1.3.7 v případě uzavřených smluv, které budou předmětem zápisu do katastru 
nemovitostí (kupní smlouvy, smlouvy o převodu práva hospodařit a smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti), Zhotovitel bez zbytečného odkladu po 
uzavření smlouvy zpracuje a za Objednatele podá návrhy na zápis práv do 
katastru nemovitostí a bezodkladně po zápisu těchto práv dodá Objednateli 
vyrozumění o povolení vkladu;

1.3.8 v případě, že Zhotovitel nebude ani s vynaložením veškerého nezbytně nutného 
úsilí schopen uzavřít s vlastníky pozemků a staveb potřebné smlouvy, vypracuje 
pro Objednatele žádost o vyvlastnění příslušných práv a předá Objednateli 
veškeré doklady a listiny nezbytné pro provedení vyvlastňovacího řízení. Žádost 
o vyvlastnění Zhotovitel vypracuje a včetně všech dokladů a listin potřebných 
pro vyvlastnění předá Objednateli i v případě, že smlouvu nebude možno 
s vlastníkem pozemku nebo stavby uzavřít, protože je pozemek nebo stavba 
potřebná pro účely zhotovení stavby dráhy zatížen právní vadou, která 
vlastníkovi znemožní nakládat s nemovitou věcí, jako např. probíhající exekuční 
nebo insolvenční řízení, zástavní právo, apod., nebo je vlastník jinak omezen ve 
své smluvní volnosti s pozemkem nebo stavbou nakládat, nebo vlastník není 
znám, je neznámého pobytu nebo se mu nepodařilo doručit na známou adresu 
apod;

1.3.9 z dostupných evidencí či na základě projednání s vlastníky pozemků zjistí, zda 
pozemky dotčené trvalým nebo dočasným záborem užívá třetí osoba pro 
zemědělské nebo jiné účely na základě pachtovní, nájemní či jiné smlouvy 
uzavřené s vlastníkem nebo na základě věcného práva zřízeného ve prospěch 
třetí osoby.

Zjistí-li Zhotovitel, že jsou některé z pozemků dotčených trvalým nebo dočasným 
užívány třetí osobou, sestaví samostatný soupis takto užívaných pozemků 
dotčených trvalým záborem a samostatný soupis takto užívaných pozemků 
dotčených dočasným záborem. Oba soupisy budou členěny dle třetích osob 
oprávněných užívat pozemky na základě příslušné smlouvy nebo věcného práva 
a pro každou takovou třetí osobu budou obsahovat seznam všech jí užívaných 
pozemků s uvedením jejich parcelních čísel, katastrálního území a vlastníka. 
U každé třetí osoby budou v každém soupisu mimo jejího jména či názvu 
uvedeny i následující identifikační údaje: sídlo nebo místo trvalého pobytu, 
doručovací adresa, kontaktní osoba a její telefonní číslo a e-mailová adresa.

Soupis pozemků užívaných třetí osobou dotčených trvalým záborem bude sloužit 
Objednateli jako podklad pro ukončení užívacího práva třetí osoby např. formou 
odeslání výpovědí podle § 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
strategicky významné infrastruktury.

V případě pozemků užívaných třetí osobou dotčených dočasným záborem 
Zhotovitel uzavře nájemní či jinou smlouvu opravňující Objednatele pozemky 
dočasně užívat pro účely zhotovení stavby dle podmínek uvedených v článku
1.1.3 této Přílohy č. 1.

1.4 Předmětem plnění jsou i dotčené nemovité věci ve vlastnictví Objednatele a společnosti
České dráhy, a.s.

V případě pozemků ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. Zhotovitel na všechny
druhy záborů projedná a s vlastníkem uzavře smlouvu o právu provést stavbu a současně
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vlastníka požádá o prodej pozemků dotčených trvalým záborem. V případě pozemků 
dotčených věcným břemenem předloží vlastníkovi žádost o uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti. U majetkoprávního vypořádání se 
společností České dráhy, a.s. je Zhotovitel povinen respektovat projekt UMVŽST, 
případně pokyny Objednatele.

V případě nemovitých věcí ve vlastnictví Objednatele jde zejména o pozemky dotčené 
přeložkami sítí ve vlastnictví třetích osob. Zhotovitel je takto povinen ve spolupráci 
s příslušnou organizační jednotkou Objednatele (Oblastním ředitelstvím) připravit a 
uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti k tíži pozemků Objednatele 
dotčených příslušnou přeložkou.

1.5 Další postupy při majetkoprávním vypořádání

1.5.1 Do 7 dnů od účinnosti Smlouvy svolá Zhotovitel vstupní jednání za účasti 
zpracovatele majetkoprávní části dokumentace pro územní rozhodnutí Stavby 
dráhy, na kterém budou dohodnuty a konkretizovány jednotlivé postupy 
zpracování majetkoprávního vypořádání. Z tohoto jednání vyhotoví Zhotovitel 
písemný zápis. Jednotlivé postupy zpracování majetkoprávního vypořádání 
mohou být písemným pokynem Objednatele upraveny či měněny;

1.5.2 Zhotovitel je povinen následně svolávat alespoň jednou za měsíc, případně na 
základě požadavku Objednatele či Zhotovitele i častěji, pravidelné koordinační 
porady, jejichž předmětem bude podávání informací o aktuálním stavu 
majetkového vypořádání (dále jen „Koordinační porady") včetně stavu 
projednání smluv s jednotlivými vlastníky, vyhotovování geometrických plánů, 
znaleckých posudků, průběhy vkladových řízení, připravovaných podkladů pro 
vyvlastňovací řízení apod. Dále bude Zhotovitel na Koordinačních poradách 
předkládat k projednání a odsouhlasení Objednatele jednotlivé návrhy řešení 
postupů provádění Díla;

1.5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění Díla dávat Zhotovitel i písemné pokyny, 
kterými bude Objednatel určovat Zhotoviteli, jaké úkony předmětu plnění mohou 
být aktuálně plněny (dále jen „Pokyn");

1.5.4 Pokud Zhotovitel při vypracování aktuálních údajů z výpisů z katastru 
nemovitostí zjistí, že na dotčeném pozemku nebo stavbě vázne právní vada 
(zejména v podobě zástavního práva, exekučního řízení, insolvenčního řízení 
apod.), případně jiné omezení znemožňující vlastníkovi pozemku nakládat 
s vlastnickým právem včetně předkupního práva, je Zhotovitel povinen 
nejpozději na nejbližší Koordinační poradě tuto informaci sdělit Objednateli a 
navrhnout mu další postup vedoucí k odstranění takovéto vady;

1.5.5 Veškerá písemná komunikace mezi Zhotovitelem a vlastníky pozemků musí být 
vedena prokazatelným způsobem, pro účely případného vyvlastňovacího řízení 
je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady prokazující doručení žádosti 
o zavření smluv příslušnému vlastníkovi (např. prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb na dodejku do vlastních rukou, osobním převzetím proti 
podpisu, písemným prohlášením vlastníka o odmítnutí převzetí smlouvy, apod.), 
není-li ve Smlouvě stanoven nebo dohodnut jiný kvalifikovaný způsob 
komunikace;

1.5.6 V případě, že vlastník nereaguje na žádost o uzavření smlouvy nebo s uzavřením 
smlouvy nesouhlasí, je Zhotovitel povinen uskutečnit osobní jednání s daným 
vlastníkem, na kterém se s vyvinutím maximálního možného úsilí pokusí uzavřít 
potřebnou smlouvu. Osobní jednání musí být s vlastníkem, pokud možno předem 
dohodnuto. V případě potřeby a podle okolností konkrétního případu mohou 
osobní jednání proběhnout opakovaně. Pokud osobní jednání s vlastníkem nebylo 
z důvodů spočívajících na straně vlastníka uskutečněno nebo nebylo zakončeno 
uzavřením smlouvy, sdělí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli, včetně bližšího 
upřesnění, z jakého důvodu nemělo osobní jednání pozitivní výsledek. Nedojde -
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li k uskutečnění předem dohodnutého osobního jednání s vlastníkem, je 
Zhotovitel povinen prokazatelným způsobem doložit, že k neuskutečnění 
osobního jednání došlo v důsledku zavinění vlastníka. V případě, že i po 
uskutečnění osobního jednání, vlastník nemovité věci odmítne požadovanou 
smlouvu uzavřít, je Zhotovitel povinen tohoto vlastníka obeslat písemným 
návrhem smlouvy doporučeným psaním s dodejkou a se všemi náležitostmi tak, 
aby bylo možno potřebná práva získat vyvlastněním;

1.5.7 Jednotlivé typy smluv budou uzavírány samostatně. Nebude docházet ke 
kumulaci různých předmětů majetkoprávního vypořádání v jedné smlouvě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě že bude po vlastníku 
současně požadován jak trvalý zábor (výkup), tak i zřízení služebnosti a/nebo 
uzavření nájemní smlouvy, bude na každý tento předmět uzavřena samostatná 
smlouva. Pokud však dojde k situaci, že vlastník (nebo jiná oprávněná osoba) 
disponuje vlastnickým právem k několika pozemkům nebo ke spoluvlastnickému 
podílu na několika pozemcích, a to i ve více katastrálních územích, bude se pro 
případ stejného předmětu majetkoprávního vypořádání uzavírat pouze jedna 
smlouva, která bude obsahovat vlastnická práva nebo spoluvlastnické podíly ke 
všem pozemkům jednoho vlastníka týkajícím se této předmětné stavby, ve 
stejném předmětu plnění (tj. buď pouze kupní smlouva, nebo budoucí smlouva 
o zřízení služebnosti, nebo budoucí smlouva o nájmu);

1.5.8 Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho předchozí žádost jednotlivé vzory smluv. 
Zhotovitel je povinen dodržet znění předložených vzorů smluv. Jakékoliv 
odchylky, které budou mít vliv na předmět Smlouvy, je zapotřebí předem 
projednat a odsouhlasit s Objednatelem;

1.5.9 V případech, kdy vlastník pozemku není znám, není znám jeho pobyt, nebo se 
mu nepodařilo doručit žádost o uzavření smluv na známou adresu nebo na adresu 
evidovanou v katastru nemovitostí, a dále v případech, kdy je vlastník omezen 
ve smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím 
jiného orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo 
k pozemku na někoho jiného, připraví Zhotovitel žádost o vyvlastnění;

1.5.10 V případě, že bude vlastník požadovat výkup celého pozemku nebo jeho větší 
části, než je navržena v dokumentaci stavby, sdělí Zhotovitel tyto skutečnosti 
Objednateli na nejbližší Koordinační poradě, kde po projednání konkrétních 
okolností daného případu stanoví Objednatel další postup ve věci;

1.5.11 Znalecké posudky musí být vypracovány v souladu s příslušnými právními 
předpisy. V případě, že se na předmětné vypořádání bude vztahovat zákon 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury 
v platném znění, musí znalecké posudky být vypracovány v souladu 
s podmínkami stanoveními v § 3b tohoto zákona. V takovém případě musí 
znalecké posudky obsahovat i příslušný koeficient, jímž se násobí cena stanovená 
znaleckým posudkem podle § 3b odst. 1 liniového zákona, a současně i celkovou 
cenu po vynásobení tímto koeficientem. Znalecké posudky musí být vypracovány 
na takové odborné a kvalitativní úrovni, aby umožňovaly případné získání práv 
k pozemkům prostřednictvím vyvlastnění a nebyly důvodem pro zamítnutí 
žádosti o vyvlastnění;

1.5.12 V případě výkupů částí pozemků zajistí Zhotovitel u příslušného stavebního úřadu 
souhlas s dělením pozemků;

1.5.13 Při zpracovávání návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru 
nemovitostí je Zhotovitel povinen kontrolovat hodnotu všech již dříve uhrazených 
správních poplatků za zahájení řízení o povolení vkladu na předmětnou Stavbu 
dráhy. Za návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu na základě listin, které 
souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem 
realizace veřejně prospěšné stavby) pro veřejnou dopravu, vybere katastrální
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úřad poplatek v úhrnu nejvýše 20.000 Kč, přičemž uvedená částka 20.000 Kč 
platí vždy pro jedno katastrální pracoviště. Zhotovitel je tak povinen v každém 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí, který bude následovat po uhrazení 
správního poplatku v úhrnné výši 20.000 Kč, upozornit příslušné katastrální 
pracoviště na skutečnost, že je Správa železnic jako navrhovatel osvobozena od 
dalšího hrazení správních poplatků. Zhotovitel katastrální pracoviště na toto 
osvobození upozorní buď tím způsobem, že do poznámky v návrhu na zahájení 
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí uvede čísla vkladových řízení, 
která předcházela předmětnému vkladové řízení, nebo si nechá od katastrálního 
pracoviště vyhotovit potvrzení o tom, že již byly v souvislosti s výstavbou veřejně 
prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné 
stavby) pro veřejnou dopravu uhrazeny správní poplatky za návrh na zahájení 
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v úhrnné výši 20.000 Kč a toto 
potvrzení bude přikládat ke všem budoucím návrhům na zahájení řízení 
o povolení vkladu do katastru nemovitostí;

1.5.14 Pokud se Zhotoviteli nepodaří ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po doručení 
žádosti o uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít smlouvu 
o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, a to ani po případném osobním 
projednání s vlastníkem, předá Zhotovitel Objednateli, dle jeho požadavků, 
veškeré podklady pro podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení, včetně 
vyplněné žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení v souladu s § 18 zákona 
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném znění. Žádost o zahájení vyvlastňovacího 
řízení předloží Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě. Zhotovitel je 
povinen předložit Objednateli vypracovanou žádost o zahájení vyvlastňovacího 
řízení včetně všech jejich nezbytných příloh ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy 
vlastníkovi marně uplyne lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy.

1.6 Zhotovitel je povinen vyhotovit všechny výstupy, resp. doklady, které budou výsledkem 
jednotlivých činností (např. geometrické plány, smlouvy) vždy v takovém počtu, který 
bude dostačující pro řádné splnění předmětu Díla, zejména potřebný počet vyhotovení 
pro jednání s vlastníky, pro uzavření předmětných smluv, pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí, pro účely vyvlastňovacího řízení apod. Pro potřeby Objednatele je Zhotovitel 
povinen, pokud není dále stanoveno jinak, dodat vždy jedno originální vyhotovení každé 
uzavřené smlouvy včetně její digitální formy v otevřené formě ve formátu .docx a 
v naskenované kopii ve formátu .pdf.

1.7 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

1.8 K plnění předmětu Díla vydá Objednatel Zhotoviteli, na jeho písemnou žádost, plnou moc 
k zastupování Objednatele v rozsahu stanoveném Smlouvou.

1.9 Požadavky na zpracování geometrických plánů

1.9.1 Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů vyhotovení 
geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé 
tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele nebo vlastníka (správce) 
technické infrastruktury nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem 
předány Zhotoviteli;

1.9.2 Ke každému GP, jehož zpracování bude Zhotovitel zajišťovat, povede Zhotovitel 
evidenci činností dle tohoto článku, a to od návrhu nového ohraničení pozemků 
po předání GP;

1.9.3 Vyhotovení GP včetně návrhů, dokumentace o vytyčení hranice pozemků a 
případné další podklady pro majetkoprávní vypořádání budou plně koordinovány 
se záborovým elaborátem (metodický pokyn SŽ M20/MP013), který bude na 
jejich základě postupně aktualizován;
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1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8

1.9.9

1.9.10

1.9.11

1.9.12

7/8

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, 
které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice pozemků budou navrženy 
podle metodického pokynu SŽ M20/MP013. Grafický návrh nového ohraničení 
pozemků bude projednán s autorizovaným zeměměřickým inženýrem (dále jen 
„AZI") Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem 
(správcem);

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel 
zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve AZI 
Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů;

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 
ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.;

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 
stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného 
omezení vlastnického práva k nemovitosti;

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 
zábory, uveden stávající druh pozemku a způsob využití pozemku;

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu 
věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz 
níže);

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas AZI 
Objednatele;

Zhotovitel předá AZI Objednatele každý geometrický plán v pěti (5) stejnopisech 
v listinné formě, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem. Současně 
Zhotovitel předá AZI Objednatele pro každý geometrický plán i:

- elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální podobě + ZPMZ v digitální 
podobě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást 
žádosti o potvrzení GP,

- originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 
prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 
formátu),

- informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,

- přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude 
vždy uvedeno číslo a název PS/SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, 
jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve 
vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých 
částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem 
evidence právních vztahů,

- u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 
polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí 
Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:

- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

- vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

- ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a 
křížení dráhy),

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a 
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
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komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 
vyhlášky),

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon),

- Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát.
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PŘÍLOHA C. 2

Rozpis Ceny Díla

Položka Popis M ěrná
jednotka

M nožstv í Jednotková
cena

Cena celkem

1. Vyhotoven í GP na rozdělen í 
pozem ků (trvalý zábor) včetně 
jeho  potvrzen í katastráln ím  
úřadem

100 m ... ....​..... ......​.....

2. Vyhotoven í GP na vyznačen í 
rozsahu VB  (služebnost) včetně 
jeho  potvrzen í katastráln ím  
úřadem

100 m .. . ....​..... ......​.....

3. Zpracován í cenového odhadu 
pozem ku pro výkup (znalecký 
posudek)

ks .. . . .​..... ......​.....

4. Zpracován í cenového odhadu pro 
zřízen í s lužebnosti (znalecký 
posudek

ks .. . . .​..... ......​.....

5. Příprava a uzavřen í kupní sm louvy 
či sm louvy o převodu práva 
hospodařit

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavřen í sm louvy, 
zejm éna pak na vypracován í 
návrhu sm louvy, prokazatelné 
doručen í žádosti o uzavření 
sm louvy vlastn íkovi (a to případně 
i opakovaně m inim álně dvakrát), 
osobn í projednán í návrhu sm louvy 
s v lastn íkem  a před ložen í uzavřené 
sm louvy Objednateli.

Neuzavře-li v lastn ík  sm louvu, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 11

ks .. . . .​..... ......​.....

6. Příprava a uzavřen í sm louvy 
o budoucí sm louvě o zřízení 
služebnosti

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavřen í sm louvy, 
zejm éna pak na vypracován í 
návrhu budoucí sm louvy, 
prokazatelné doručení žádosti o 
uzavřen í sm louvy v lastn íkovi, 
osobn í projednán í návrhu sm louvy 
s v lastn íkem  a před ložen í uzavřené 
sm louvy Objednateli.

Neuzavře-li v lastn ík  sm louvu o 
budoucí sm louvě, bude položka 
účtována současně s položkou č. 8

ks .. . . .​..... ......​.....

7. Příprava a uzavřen í nájem ní 
sm louvy

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavřen í sm louvy, 
zejm éna pak na vypracován í 
návrhu sm louvy, prokazatelné 
doručen í žádosti o uzavření

ks ... . .​..... ....​.....
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sm louvy vlastn íkovi, osobn í 
projednán í návrhu sm louvy 
s v lastn íkem  a před ložen í uzavřené 
sm louvy, případně dokladu 
prokazujíc ího, že v lastn ík  sm louvu 
uzavřít odm ítl, objednateli.

Neuzavře-li v lastn ík  nájem ní 
sm louvu a objednatel vydá pokyn, 
že nájem m usí být řešen zřízením  
služebností na dobu určitou, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 8

8. Příprava a uzavřen í sm louvy 
o zřízen í služebnosti

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavřen í sm louvy, 
zejm éna pak na vypracován í 
návrhu sm louvy o zřízen í VB, 
prokazatelné doručení žádosti o 
uzavřen í sm louvy vlastn íkovi (a to 
případně i opakovaně m inim álně 
dvakrát), osobn í projednán í návrhu 
sm louvy s vlastn íkem  a před ložen í 
uzavřené sm louvy objednateli.

Neuzavře-li v lastn ík  sm louvu, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 11

ks .. . . .​..... ......​.....

9. Zajištěn í vk ladu  do KN

V  položce je zahrnuto 20 ks (vklad 
práva z kupní sm louvy s ČD si 
zajistí objednatel) vkladů 
v lastn ického práva dle kupních 
sm luv a 30 ks vkladů práv 
odpovídajíc ích  služebnosti včetně 
zajištěn í všech dokladů nezbytných 
pro povo len í vk ladu (např. 
souhlasů stavebního úřadu 
s dělen ím  pozemků).

ks .. . . .​..... ......​.....

10. Správní pop latek za podání návrhů 
na vklad

ks ... . .​..... ....​.....

11. Vyhotoven í žádosti o zahájen í 
vyv lastňovacího řízen í

Položka zahrnuje vyhotoven í 
žádosti o vyv lastněn í včetně 
kom pletace všech potřebných 
podkladů a listin m inim álně v 
rozsahu dle § 18 zákona č. 
184/2006 Sb., o odnětí nebo 
om ezen í v lastn ického práva k 
pozem ku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění).

ks . . .​..... ....​.....

Cena Díla celkem — — — 2 598 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za majetkoprávní vypořádání zahrnuje veškeré náklady na majetkoprávní 
vypořádání po celou předpokládanou dobu potřebnou pro majetkoprávní vypořádání stavby dle 
dokumentace pro stavební povolení (předpoklad 15 měsíců). Uvedená cena za majetkoprávní 
vypořádání odpovídá pracnosti a rozsahu předmětu plnění a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 
související s tímto výkonem včetně nákladů spojených s administrativou smluvní agendy, 
vedením stavu majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci, koordinace majetkoprávní 
přípravy s objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace stavby a cestovních výloh.
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CENA DÍLA

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

2 598 500 Kč 545 685 Kč 3 144 185 Kč
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Harmonogram postupu prací

PŘÍLOHA Č. 3

Část Díla Doba plnění Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky 
dokončení Dílčí 
etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy ' '

1. Dílčí etapa do 2 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Odeslání informačního 
dopisu všem dotčeným 
vlastníkům

Zpracování GP na 
rozdělení pozemků

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě

2. Dílčí etapa do 4 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Zpracování znaleckých 
posudků ke kupním 
smlouvám

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě

3. Dílčí etapa do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Odeslání žádostí o 
uzavření kupních smluv 
- I. etapa

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě

4. Dílčí etapa do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Odeslání žádostí o 
uzavření smluv 
o budoucích smlouvách o 
zřízení služebností a 
nájemních smluv

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě

5. Dílčí etapa do 8 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Zajištění vkladů práv dle 
uzavřených smluv do 
katastru nemovitostí

Vyhotovení žádostí o 
zahájení vyvlastňovacího 
řízení

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě

6. Dílčí etapa do 10 měsíců od
nabytí účinnosti 
Smlouvy

Odeslání žádostí o 
uzavření kupních smluv 
- II. etapa

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě

7. Dílčí etapa do 15 měsíců od
nabytí účinnosti 
Smlouvy

Zajištění vkladů práv dle 
uzavřených smluv do 
katastru nemovitostí

Předávací protokol 
k dané dílčí etapě

Protokol o provedení 
Díla

Fakturace bude probíhat čtvrtletně na základě skutečně provedeného množství každé 
uvedené položky.
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PŘÍLOHA Č. 4

Oprávněné osoby

Za objednatele:

Ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení ......​......​........

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení ......​.........​..........

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech majetkoprávní přípravy

Jméno a příjmení ......​........​....​............

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ......​............​............

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení ......​.........​............

Adresa .......​....​............​..............​.................. ​............​......​......​...

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....
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Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​...........​...............

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .....​............​............

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení .....​............​............

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ............................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr - specialista na zpracování záborových elaborátů

Jméno a příjmení .......​............​..........

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ...........................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr - specialista na zpracování geometrických plánů

Jméno a příjmení .......​..........​...........

Adresa ................​........ ​......​....​........

E-mail ....................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na dopravní stavby

Jméno a příjmení .......​...........​.......

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ........................

Telefon ........​......​......​.....

2/3
Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

„RS 1 ŽST Ostrava-Svinov"; majetkoprávní vypořádání



Osoba vyhotovující znalecké posudky (znalec)

Jméno a příjmení .......​.......​.....

Adresa ...........​....​............​...........​............ ​......​....​.........​..​........

E-mail ................

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, majetkoprávních, nebo zeměměřických jsou 
oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání příslušného charakteru. Dále jsou 
oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Seznam poddodavatelů

PŘÍLOHA Č. 5

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(popis jednotlivých činností)

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla

.......​..........​...........

......​... 
​......​....​..... 
​.......​..............

výkon činnosti autorizovaného 
inženýry (dříve úředně 
oprávněného inženýra), 

geodetické práce - vyhotovení 
geometrických plánů

....

.......​.......​.....

........​....​............​.......... 
​...........
......​....​..........​.........​..​. 
​........
.......​..............

výkon činnosti osoby 
vyhotovující znalecké posudky - 

znalce

....

CELKEM % ....
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PŘÍLOHA C. 6

Související dokumenty

Název dokumentu C. j.: Datum vydání

--- — —
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PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou měl a na vyžádání 
Objednatele prokázal následující pojištění:

DRUH PO JIŠTĚNÍ M IN IM ÁLN Í VÝŠE  PO JISTN ÉH O  PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 1 mil. Kč na jednu pojistnou událost
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