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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 

 

„Vybudování stanovišť pro identifikaci a kontrolu vozidel a regulaci osob na vjezdech a 

vstupech do areálu Pražského hradu“ 

 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

MERCATOR, s.r.o. 

 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Šítkova 233/1, PSČ 11000 

zastoupena: Michalem Pavlem, jednatelem  

IČO: 47053135 

DIČ: CZ47053135 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C vložka 15026 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

http://www.hrad.cz/


Stránka 2 z 25 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou 

zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti na dodávky vyhlášenou pod názvem „Vybudování 

stanovišť pro identifikaci a kontrolu vozidel a regulaci osob na vjezdech a vstupech do areálu 

Pražského hradu“ v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, pod č.j. SPH 559/2024 (dále také jen „zadávací řízení“). Podmínky 

zadávacího řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního 

vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 

dokumenty. 

I. 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. práce spočívající 

v dodávce, montáži a zprovoznění technologických zařízení a prvků včetně příslušného SW 

vybavení a stavebně inženýrských činností v souvislosti s vybudováním stanovišť pro 

identifikaci a kontrolu vozidel a regulaci osob na vjezdech a vstupech do areálu Pražského 

hradu ze směru od Prašného mostu a od Klárova – v ulici Na Opyši, tedy na pozemcích parc.č. 

754/1 a 782 (oba katastrální území Hradčany, obec Praha) a pozemku parc.č. 1018 (katastrální 

území Malá Strana, obec Praha).  

Dílo na obou místech nebude probíhat současně, ale postupně – v etapách (tak, aby byl 

zachován jeden vjezd do areálu Pražského hradu bez omezení). Po dílčím řádném ukončení 

první etapy (jedno vjezdové místo) objednatel tuto část díla v rámci této etapy převezme (dojde 

tak k dílčímu splnění části díla), po řádném splnění příslušné etapy – části díla, je teprve možné 

přistoupit k započetí provádění druhé etapy, tedy k druhému vjezdovému místu. 

Technologické zařízení a prvky včetně příslušného SW vybavení musí být v souladu s nabídkou 

zhotovitele, která vychází z požadavků na minimální technické parametry uvedené 

v projektové dokumentaci, se kterou se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení, přičemž 

zhotovitel do tohoto zadávacího řízení podal nabídku a stal se vybraným dodavatelem. 

Bližší specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která je zpracována ve stupni 

utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a 

o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění (dále jen „zákon OUI“). Projektová dokumentace 

je součástí utajované informace stupně utajení „Vyhrazené“ č.j. V4/2023-SPH „Rozšíření, 

zkvalitnění a modernizace vnějšího a vnitřního zabezpečení areálu PH a režimových objektů“ 

jako její dílčí realizační část s názvem „Vybudování stanovišť pro identifikaci a kontrolu 

vozidel a kontrolu osob na vjezdech a vstupech do areálu Pražského hradu“ a dále v příloze č. 

1 této smlouvy – v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 18. listopadu 2024, jež vychází ze 

soupisu prací, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení. 

Provádění díla bude probíhat v areálu Pražského hradu, který je národní kulturní památkou. 

Výkopové práce a jiné zásahy do terénu musí být prováděny za asistence pracovníků 

Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (zajištěni budou objednatelem), kteří poskytnou 

archeologický dohled v rámci provádění díla v ulici U Prašného mostu, v prostoru ulice Na 

Opyši tito pracovníci provedou předstihový archeologický výzkum (v předpokládaném rozsahu 

min. 30 dnů).  
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Veškerý vzniklý odpad musí být zhotovitelem ekologicky zlikvidován v souladu s platnými 

právními předpisy mimo areál Pražského hradu, s důrazem na co největší separaci odpadu. 

Zhotovitel je povinen zajistit veškerou kabeláž potřebnou pro instalaci a zprovoznění zařízení.  

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále také:  

− zpracování podrobné dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 

stupni utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem OUI v 2x listinné a 1x elektronické podobě, 

která následně bude uložena na Odboru bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky, a 

zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby ve stupni utajení „Vyhrazené“ 

v souladu se zákonem OUI. DSPS včetně geodetického zaměření bude zpracována dle „Pokynů 

pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby“, se kterými se zhotovitel seznámil 

v rámci zadávacího řízení – samostatně pro vjezd U Prašného mostu a vjezd Na Opyši. 

Dokladová část DSPS v rozsahu vypracování příslušných zpráv o provedení revizních, 

provozních a jiných zkouškách předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými normami, 

projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními 

předpisy a zápisů o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných technologických 

zařízení a systémů – bude zpracována jako neutajovaná příloha mimo režim UI. 

Součástí dokladové části DSPS bude i podrobný harmonogram provádění záručního servisu 

odsouhlasený objednatelem (za podmínek uvedených dále v této smlouvě). 

− zpracování podrobné fotodokumentace průběžného provedení díla včetně zakrytých částí 

(kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat), vše 

2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě – samostatně pro vjezd U Prašného mostu a 

vjezd Na Opyši,  

− zaškolení obsluhy v ovládání všech instalovaných zařízení a technologií v řádném a 

v nouzovém režimu (zejména nikoliv však výhradně ztráta napájení, havarijní vada apod.), a 

seznámení zástupců objednatele s provozními podmínkami a způsobem provádění technické 

údržby. Vypracování návrhu provozního řádu (popis jednotlivých činností a jejich posloupnosti 

při zajištění funkčního a bezpečného provozu na jednotlivých kontrolních stanovištích), 

podrobného uživatelského manuálu pro obsluhu instalovaných zařízení (obsahující návody pro 

ovládání jednotlivých systémů a zařízení) bude součástí dokladové části DSPS – samostatně 

pro vjezd U Prašného mostu a vjezd Na Opyši. 

− provedení zkušebního provozu instalovaného vjezdového systému v trvání 7 dnů 

bezprostředně po sobě jdoucích včetně vypracování písemného vyhodnocení – pro každé 

vjezdové místo – v jednom vyhotovení v tištěné podobě, vyhodnocení bude součástí dokladové 

části DSPS. Zkušební provoz bude zahájen po vzájemném protokolárním odsouhlasení termínu 

zahájení. V rámci vyhodnocení budou zaznamenány veškeré poruchy, incidenty nebo 

nejasnosti a připomínky obsluhy objednatele vzniklé při zkušebním provozu. Ukončení 

zkušebního provozu bude opět protokolárně zaznamenáno. 

− poskytování veškeré součinnosti nutné k zajištění kolaudačního souhlasu 

vše výše uvedené ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

Součástí předmětu plnění je dále také poskytnutí záruky na nově instalované zařízení a 

technologie, které jsou předmětem díla a provedené práce od řádného předání a převzetí 

příslušné etapy díla objednatelem do 31.12.2028 a provádění záručního servisu předmětu plnění 

po uvedenou dobu (od řádného předání a převzetí druhé etapy díla do 31.12.2028 – platí pro 

obě etapy díla) na vlastní náklady (cena za provádění tohoto záručního servisu včetně 
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potřebného materiálu nutného k řádnému provedení záručního servisu bude zahrnuta do ceny 

záručních servisních prací). Záruční servis zahrnuje zejména provádění pravidelných 

profylaktických prohlídek a kontrol funkčnosti po dobu trvání záruky dle doporučení výrobce 

v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými platnými technickými normami, tak aby byla 

zachována funkčnost díla, 2x ročně, vždy v půlročních intervalech, vedle těchto prohlídek 

bude 1x ročně prováděna revize napájecí soustavy, resp. dle objednatelem schváleného 

harmonogramu provádění za dodržení uvedené minimální četnosti. 

Po dobu záruky je zhotovitel povinen obstarat si veškerý potřebný materiál a náhradní díly pro 

plnění údržby a oprav. 

Bližší podmínky provádění záručního servisu jsou uvedeny dále v této smlouvě.  

(dále také jen „záruční servisní práce“) 

 

Rozsah a bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v  

- Zadávací dokumentaci včetně všech příloh, evidované u objednatele pod č.j. SPH 559/2024 

včetně případných doplnění v rámci vysvětlení a dalších oznámení 

- nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 18. listopadu 2024, který vychází ze soupisu prací 

objednatele poskytnutého v rámci zadávacího řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

- Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu „Vybudování stanovišť pro kontrolu 

vozidel a osob na vjezdech a vstupech do areálu Pražského hradu Praha, Malá Strana, 

Hradčany, U Prašného mostu, Na Opyši“ vydaném Stavebním úřadem Městské části Praha 

1, č.j. UMCP1 603427/2023, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

- Závazném stanovisku Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, č.j. SPH 

361/2023 ze dne 19.10.2023, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 

- harmonogramu provádění záručních servisních prací, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 

Objednatel požaduje, aby probíhající práce na předmětu plnění nepoškodily, neznečistily či 

jinak neovlivnily přilehlé prostory, příjezdové cesty, sousední nemovité věci, apod. nedotčené 

pracemi dle této smlouvy, a aby tyto prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla 

učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození.  

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a očekává 

připravenost zhotovitele k provedení díla ve sjednaném rozsahu a době plnění. 

Objednatel upozorňuje, že po dobu provádění díla nebude okolí prostor, ve kterém bude dílo 

prováděno uzavřeno pro veřejnost, nebude-li rozhodnuto objednatelem či zřizovatelem 

objednatele jinak, bude zde probíhat jak běžný provoz objednatele, tak i návštěvnický provoz, 

nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak za současného dodržení projektu organizace 

výstavby uvedeného v projektové dokumentaci. 

2. Předmět plnění, tj. dílo a záruční servisní práce, bude proveden v souladu s podmínkami 

zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k zadávacímu 

řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 559/2024. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se v rámci zadávacího řízení seznámil se 

všemi podklady poskytnutými objednatelem v zadávacím řízení, že jsou mu známy a že jim 

porozuměl. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy v rozsahu 

určeném objednatelem v zadávacím řízení, že má zajištěny techniky požadované objednatelem, 

kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy po celou dobu jeho provádění. 
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Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platných certifikátů a osvědčení opravňujících ho k 

provádění předmětu plnění, tj. mj. i certifikátů prokazujících oprávnění zhotovitele či jeho 

techniků (ať už jde o jeho zaměstnance či poddodavatele) k instalaci, programování a údržbě 

požadovaných zařízení a technologií jím navrhnutých v nabídce pro zhotovení díla dle 

požadavků specifikovaných v projektové dokumentaci - vydaných výrobcem či jeho 

zastoupením v České republice, tzn.: 

- Montáž, zprovoznění a servis mechanických zábranných prostředků (pevné a výsuvné 

bezp. sloupky apod.), které dodavatel navrhne ve své nabídce; 

- Montáž, zprovoznění, programování a úprava SW a servis samočinného vjezdového 

systému pro vyhodnocení oprávněnosti vjezdu vozidel vybaven kamerou pro čtení RZ – 

technologie LOOK a bezdrátovou UHF čtečkou čipových karet s dlouhým dosahem 

instalovaného u objednatele – tzn.: 

→  technologie LOOK, dodavatel HISYS spol. s r.o., včetně návazností na stávající 

vjezdový SW Pražského hradu: 

• PHEntry – dodavatel HISYS spol. s r.o., 

• Firebird – dodavatel Firebird Foundation, 

• Carmen – dodavatel Adaptive Recognition 

→ UHF RFID čtečky TGM-RD-XT1, dodavatel DESIGNA Parking & Acces s.r.o., 

výrobce Sympatron Security Technologies 

- Montáž a servis prvků CCTV kompatibilních s ŘS GSC Genetec, které dodavatel navrhne 

ve své nabídce. 

4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v článku I. této smlouvy v termínech: 

- zahájení provádění díla – po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, dílo bude prováděno v místě 

provádění díla po předání a převzetí staveniště, jehož předání je závislé na vhodných 

klimatických podmínkách pro provedení díla na staveništi v celku. Objednatel vyzve 

k předání a převzetí staveniště zhotovitele alespoň 14 dní předem, přičemž ve výzvě objednatel 

uvede konkrétní datum předání a převzetí staveniště. 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku 

V. odst. 16, 17 a 18 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli předloženy uvedené 

doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto prodloužení však nemá vliv 

na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění díla počítá, že staveniště 

bylo předáno 15. pracovní den od výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště, nedošlo-li 

k předání a převzetí staveniště dříve. 

- splnění díla - nejpozději do 7 měsíců od zahájení plnění díla (tj. uvedená lhůta platí pro 

obě etapy společně, nikoliv samostatně pro každou z etap) 

K provádění části díla (na druhém vjezdovém místě) bude přistoupeno po řádném dokončení a 

předání dílčí etapy včetně zkušebního provozu (první vjezdové místo) objednateli. 

Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin, nebude-li v průběhu 
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realizace stavebních prací mezi objednatele a zhotovitelem dohodnuto jinak. Práce je však 

možné provádět již od 6:00 (hlučné práce nejdříve od 7:00 hod.) do 22:00 hodin, tj. po dobu 

otevření areálu Pražského hradu pro veřejnost, nebude-li stanoveno jinak. 

Zásobování stavby bude probíhat v pracovní dny od 6:00 do 9:00 hodin a následně od 17:00 do 

21:00 hodin, nebude-li stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak. 

Vyhrazená změna pro prodloužení termínu splnění díla 

a, termín splnění díla - může být prodloužen o dobu, po kterou dojde k přerušení provádění 

stavebních prací v areálu Pražského hradu (provoz státně-reprezentační, bezpečnostní apod.), 

pokud se jedná o dobu delší než 2 dny (do doby prodloužení termínu ukončení plnění – 

stavebních prací nebudou zahrnuty první 2 dny přerušení). 

b, termín splnění díla – může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro provedení víceprací 

odsouhlasených předem objednatelem. Vícepráce budou vždy zadány v souladu s ustanovením 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

c, termín ukončení díla – může být prodloužen o dobu, po kterou nebude možné provádět 

stavební práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek trvajících déle než 2 dny, 

v takovém případě dojde k přerušení provádění stavebních prací z rozhodnutí objednatele, 

přičemž ve stavebním deníku bude podrobně popsán důvod přerušení včetně délky přerušení. 

Práce pak budou zahájeny za příznivých klimatických podmínek (do doby prodloužení termínu 

ukončení plnění – stavebních prací nebudou zahrnuty první dva dny přerušení).  

d, termín ukončení díla – může být prodloužen o dobu, po kterou dojde k přerušení provádění 

díla z důvodu provedení archeologického výzkumu v místě plnění. Práce pak budou zahájeny 

po ukončení archeologického výzkumu v místě plnění. 

Prodloužení doby realizace bude vždy sjednáno dodatkem k této smlouvě. V případě 

prodloužení doby realizace dle písm. a), c) a d) dochází ke stavení lhůty. Po opětovném zahájení 

provádění díla (tzn. po přerušení) se do běhu lhůty pro provedení díla počítá i lhůta před 

přerušením provádění díla (od jeho zahájení). 

2. Záruční servisní práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy budou prováděny od 

řádného splnění druhé etapy díla do 31.12.2028 dle harmonogramu navrženého zhotovitelem 

za dodržení minimálního počtu prohlídek v daném roce určených objednatelem v článku I. této 

smlouvy. Harmonogram tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 

První servisní práce bude mezi smluvními stranami dohodnuta při řádném převzetí druhé etapy 

díla (dále v této smlouvě). 

3. Místem plnění je sídlo objednatele – areál Pražského hradu – Hrad I. nádvoří č.p. 1, 

Hradčany, 119 08 Praha 1 – pozemky specifikované v článku I. této smlouvy. 

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 

probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 

maximálně dbát na zajištění a bezpečnost v místě provádění díla (včetně zamezení vstupu 

neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování místa 

provádění díla v areálu Pražského hradu. 

 

III. 

Cena předmětu plnění zhotovitele 

1. Cena předmětu plnění zhotovitele je stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem 

zadávacího řízení a činí: 
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a) Cena díla činí bez DPH:   18.373.023,18 Kč  

 (slovy: osmnáctmilionůtřistasedmdesáttřitisícdvacettři korun českých osmnáct haléřů)  

 

Zhotovitel je plátcem DPH, přičemž DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné 

sazbě v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Režim DPH: DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e 

zákona o DPH 

 

b) Cena záručních servisních prací:     198.000,- Kč  

 (slovy: stodevadesátosmtisíc korun českých)  

 

Zhotovitel je plátcem DPH, přičemž DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné 

sazbě v souladu s platnými právními předpisy. 

Cena předmětu plnění je blíže uvedena v nabídkovém rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou 

součást této smlouvy jako příloha č. 1 (cena za splnění díla a za záruční servisní práce): 

Jsou-li předmětem plnění zhotovitele práce a služby spadající do režimu přenesení daňové 

povinnosti (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), je 

zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla nebo záruční servisní práce na základě 

platné právní úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a 

objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést 

dle platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

2. Cena předmětu plnění zhotovitele uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou 

částkou, přičemž v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo 

jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 

zadávacími podmínkami.   

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné práce, které nebyly objednatelem 

předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném soupisu prací 

(příloha č. 1 smlouvy – nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu 

s platnými právními předpisy, zejména nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., v platném znění). Případné objednatelem vyžádané 

vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich 

zahájením zapisovány do stavebního deníku (dále v této smlouvě) a zároveň do změnového 

listu a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud 

se vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), 

budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce 

a dodávky obsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, takové vícepráce budou oceněny dle 

jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), ocenění víceprací podléhá 

odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena jen pokud se smluvní strany 

dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 

musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 

oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel 

bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 

řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 

vyvolaných investic. Případné změny díla budou smluvními stranami řešeny v souladu s § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek.   
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4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 

této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 

provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele - příloha 

č. 1 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 

soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez 

DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 

osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj.  

10 % z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 

jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 

2 této smlouvy a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to na základě zhotovitelem 

vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. Za datum zdanitelného plnění 

se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce. 

2. Cena záručních servisních prací bude objednatelem hrazena na základě řádného daňového 

dokladu vystaveného vždy po řádném provedení záručních servisních prací za jeden rok trvání 

záruční doby, a to ve výši odpovídající poměrné částce z ceny dle článku III. odst. 1 písm. b) 

této smlouvy k počtu let trvání záruční doby. Cena záručních servisních prací bude hrazena na 

základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad se zhotovitel zavazuje 

vystavit nejpozději do 14ti dnů od řádného provedení poslední záruční servisní práce v daném 

roce trvání záruční doby. Zálohy objednatel neposkytuje. 

3. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla 

účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 

který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 

dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 

zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 

v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 

oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen nový daňový doklad vystavit do 7 dnů od jeho vrácení. 

Splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 

bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 

registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 

oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců 

DPH. 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 

CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 

zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
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3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

4. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: posta@hrad.cz, 

popř. do jeho datové schránky. 

 

V. 

Podmínky provádění díla a záručních servisních prací 

1. Zhotovitel provede dílo a záruční servisní práce na svůj náklad a na své nebezpečí ve 

sjednané době. Nebezpečí škody na zhotovené věci (na předmětu díla) nebo na předmětu 

záruční servisní práce přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění díla či 

provedením každé jednotlivé servisní práce. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo a záruční 

servisní práce s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništi a 

místy plnění před podpisem této smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech 

a způsobem předvídaným v této smlouvě.  

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 

příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxx (dále jen TDS), tel.: 

xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxxxx, tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku.  

Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 

(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 

dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 

činnost tohoto externího TDS. 

4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 

dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, pracovníků Archeologického ústavu AV 

Praha, v.v.i., jakož i dalších dotčených orgánů a institucí a dbát jejich pokynů a připomínek 

k provádění díla. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním 

deníku. U pokynů a připomínek majících vliv na rozsah prováděného díla (tj. změnu díla) 

je zhotovitel povinen vyčkat na vyjádření objednatele, případná změna díla bude řešena 

v souladu s ustanoveními této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo a záruční servisní práce s maximální šetrností k 

objektům i prostředí Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat 

jednotlivá staveniště (ale i zařízení staveniště), okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném 

stavu, jednotlivá staveniště protiprašně uzavřít, bude-li to nutné, a případná nezbytná znečištění 

mailto:michal.pavel@mercator.cz
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průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště (popř. zařízení staveniště) musí být 

předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce 

či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 

poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 

pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na Pražském 

hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 

kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 

složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 

6. Provádění díla a záruční servisní práce bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu 

Pražského hradu a/či bezpečnostnímu či jinému provozu. To znamená, že zhotovitel není 

oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí 

zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací z některého výše 

uvedených důvodů, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. O přerušení/zastavení 

prací bude proveden záznam do stavebního deníku s uvedením důvodu přerušení a jeho počátku 

a konce. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu 

smluvní pokuty uvedené v článku IX. této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla či záruční servisní práce bude 

prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 

historických prvků.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy (v rámci výběrového řízení) řádně 

seznámil s níže uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla a záručních 

servisních prací v areálu Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

− Směrnice č. 7/2024 o režimu vstupů a pohybu osob ve veřejnosti nepřístupných 

objektech a prostorách Pražského hradu  

− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

− Dopravní řád – vybraná ustanovení, rozměry bran 

− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 

vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

9. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 

termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

10. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 
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a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla a záručních 

servisních prací, s příslušnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a 

ekologickými předpisy, jejichž znalost je nutná k řádnému a bezpečnému provedení 

díla. 

b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 

zákon o zaměstnanosti – v platném znění), bezpečnostní, požární, hygienické a 

ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla a záručních servisních prací přístroje, stroje a zařízení, 

jejichž stav odpovídá požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů 

a jsou na nich prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných 

technických a bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla a záručních servisních prací ochranná pásma 

inženýrských sítí uložených pod zemí a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a záručních servisních prací a 

kontrolovat jejich používání. Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho 

vědomím vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky 

odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a 

ochranu zdraví těchto osob v prostoru staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (to platí i pro zařízení staveniště) a 

neznečišťovat prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli, resp. 

prostory, které nejsou součástí staveniště a slouží jako přístupová cesta ke staveništi, 

popř. se staveništěm/zařízením staveniště sousedí. Zhotovitel musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 

materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 

poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 

je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

l) Seznámit se a dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který 

mu bude objednatelem předán ke dni předání staveniště dle článku II. této smlouvy, 

případně i později, dojde-li k jeho aktualizaci v průběhu provádění díla (tzn. zhotovitel 

je povinen seznámit se a řídit se i aktualizovaným plánem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi). 

m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

11. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 

právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu 

vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: 778 761 004. 

12. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
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zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 

stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 

podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 

denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 

prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 

v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: 

778 761 004. 

13. Zhotovitel je povinen při provádění díla a záručních servisních prací způsobem touto 

smlouvou stanoveným dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto 

stanovují za závazné, rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a 

organizací, platné právní předpisy ČR a přímo použitelné předpisy EU. Pokud porušením 

smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, 

vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či právních předpisů ČR a/či přímo 

použitelných předpisů EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

14. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se vyjádřením Kanceláře prezidenta republiky – 

Odboru památkové péče, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, stejně tak je povinen respektovat 

a řídit se podmínkami pro provádění díla stanovenými v dalších dokumentech, které tvoří 

přílohy této smlouvy. 

15. Provádění díla v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného 

průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen 

„karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit 

objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat 

v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého výpisu 

z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného pracovníka, takový výpis 

nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné karty se považuje za 

porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku IX. této 

smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na 

staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni 

se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních 

složek působících v areálu Pražského hradu. 

16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 

fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla. Přílohou 

seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého 

z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo 

výhradně v souladu s předloženým seznamem pracovníků. Zhotovitel se zavazuje, že provede 

příslušnou část předmětu díla těmi pracovníky, které uvede v tomto seznamu, a že je seznámí s 

dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. V průběhu provádění díla se 

zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 

nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních 

dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence 

Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a průkazová fotografie pro 
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nového pracovníka, popř. další doklady stanovené touto smlouvou. Půjde-li o změnu v osobě 

technika, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení 

evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 559/2024 (viz níže), předloží zhotovitel společně 

s aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku trestů fyzických osob také platné 

doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu.  

17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 

v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 

nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti 

smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 

specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení 

nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 

s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele, popř. zapojení 

poddodavatele dosud neprovádějícího plnění dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje o takové 

změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 

a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 559/2024), 

předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také 

platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné 

prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 12 Zadávací dokumentace uveřejněné v rámci 

zadávacího řízení evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 559/2024. Zhotovitel bude při 

provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném 

rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. 

Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy předložit objednateli 

doklady dle článku I. odst. 3 smlouvy o jeho odborné způsobilosti. 

19. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo či záruční servisní práce provádí, jsou 

povinni chovat se tak, aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo 

k ohrožení či/a poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře 

prezidenta republiky nebo Pražského hradu. 

20. Zhotovitel se zavazuje, že na provádění díla bude dohlížet autorizovaný inženýr uvedený 

v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení evidovaného u objednatele č.j. SPH 

559/2024, musí se jednat o osobu, která je držitelem osvědčení o autorizaci podle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor technika prostředí staveb, 

specializace elektrotechnická zařízení. Pokud dojde ke změně v této osobě v průběhu provádění 

díla, musí být nahrazena opět osobou odborně způsobilou v rozsahu stanoveném objednatelem 

v citovaném zadávacím řízení. Tato skutečnost musí být ihned písemně oznámena objednateli 

a zhotovitel následně k této osobě předloží objednateli platné doklady prokazující splnění 

kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další dokumenty o kvalifikaci nového 

autorizovaného inženýra, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel postupovat 

podle odst. 16 a 17 tohoto článku. 

21. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla a záruční servisní práce, jejichž součástí je revize 

napájecí soustavy, bude prováděno osobou oprávněnou k provádění revizí elektrických zařízení 

dle § 8 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických 

zařízení a o změně souvisejících zákonů, uvedené v nabídce zhotovitele podané do zadávacího 

řízení evidovaného u objednatele č.j. SPH 559/2024. Pokud dojde ke změně v této osobě 
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v průběhu provádění díla, musí být nahrazena opět osobou odborně způsobilou v rozsahu 

stanoveném objednatelem v citovaném zadávacím řízení. Tato skutečnost musí být ihned 

písemně oznámena objednateli a zhotovitel následně k této osobě předloží objednateli platné 

doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další dokumenty o 

kvalifikaci revizního technika, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel 

postupovat podle odst. 16 a 17 tohoto článku. 

22. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 16, popř. 17 tohoto článku budou po zpracování 

předány Kanceláři prezidenta republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto 

osobní údaje, popř. i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu 

Pražského hradu, apod.) zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje 

předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Všeobecné 

nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

23. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dle této smlouvy dodržovat platné 

právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 

hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 

bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 

povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním povinností 

jednotlivých poddodavatelů. 

24. Odpad vzniklý v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými 

právními předpisy o odpadech mimo areál Pražského hradu. Zhotovitel bude povinen zejména 

dbát na co největší vytřídění - separaci vzniklého odpadu tak, aby jej bylo možné dále 

recyklovat a následně i využít. Bližší podmínky pro nakládání se vzniklým odpadem upravuje 

projektová dokumentace. 

25. Do DSPS je zhotovitel povinen zapracovat i případné přepojení/přenastavení, apod., 

uskutečněné v rámci zkušebního provozu. DSPS musí tedy odpovídat skutečnému provedení. 

V průběhu zpracování DSPS musí být dokumentace dodavatelem konzultována s objednatelem. 

Před jejím odevzdáním v dostatečném předstihu musí zhotovitel předložit ucelenou DSPS 

v pracovní podobě objednateli (resp. na Odbor bezpečnostní Kanceláře prezidenta republiky) 

k odsouhlasení, a to v souladu se zákonem OUI – ve stupni utajení Vyhrazené. Zhotovitel je 

povinen akceptovat připomínky objednatele a zapracovat je do dokumentace.  

26. Během zkušebního provozu příslušné etapy díla bude smluvními stranami průběžně 

vyhodnocována správnost  nastavení a funkčnost instalovaných zařízení, zhotovitel se zavazuje 

neprodleně odstraňovat zjištěné vady a nedostatky, včetně průběžného řešení nejasností a 

připomínek obsluhy objednatele vzniklé při zkušebním provozu tak, aby byl zkušební provoz 

ukončen bez závad a nedostatků. Veškeré náklady související s odstraněním zjištěných závad a 

nedostatků nese zhotovitel. Zkušební provoz je možné ukončit v případě, že všechny závady a 

chyby jsou řádně odstraněny. 

27. Zhotovitel se zavazuje před zahájením příslušného zkušebního provozu zaškolit určené 

pracovníky objednatele v plném rozsahu provozu na jednotlivých stanovištích specifikovaném 

touto smlouvou. Zaškolení proběhne v sídle objednatele ve formě teoretické přípravy a 

následné praktické ukázky, v českém jazyce, rozsahem tak, aby pracovníci byli schopni 

ovládání nainstalovaného zařízení a technologií. 

28. Vlastnické právo k jednotlivým zařízením a technologiím a užívací právo k SW licencím 

nabývá Česká republika, přičemž příslušný hospodařit s tímto majetkem je objednatel, a to ode 

dne podpisu předávacího protokolu dle článku X. této smlouvy. 
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29. Zhotovitel je povinen při provádění díla, jež se bude týkat utajovaných informací, dodržovat 

podmínky stanovené zákonem OUI a objednatelem. DSPS bude objednateli zhotovitelem 

předána v sídle objednatele na Odbor bezpečnostní Kanceláře prezidenta republiky. 

Porušení tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

30. Každý jednotlivý termín provádění záručních servisních prací musí být ze strany objednatele 

odsouhlasen alespoň 10 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zavazuje respektovat případnou 

změnu termínu provádění. Záruční servisní práce bude prováděna vždy za přítomnosti určeného 

pracovníka objednatele. 

31. Každá jednotlivá akce v rámci záručních servisních prací dle předchozího odstavce tohoto 

článku je splněna řádným provedením, přezkoušením a písemným předáním a převzetím 

příslušného zařízení v provozuschopném stavu zástupci obou stran – řádným vyplněním 

montážního (servisního) listu nebo protokolu o provedení servisního zásahu či vystavením 

revizní zprávy nebo protokolu o kontrole funkčnosti, dle typu servisního zásahu. Na provádění 

záručních servisních prací se přiměřeně užijí podmínky provádění díla dle tohoto článku. 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli konkrétní prostor pro provedení díla dle této smlouvy (dále jen 

„staveniště“) zápisem o předání a převzetí staveniště (pro každé staveniště bude sepsán 

samostatný zápis o předání a převzetí staveniště). Staveniště (tj. myšleno i zařízení staveniště) 

musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. Způsob, druh a vzhled zakrytí 

staveniště a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel odsouhlasit. Zhotovitel je po skončení 

prací povinen zabezpečit vstup na staveniště tak, aby bylo zabráněno vzniku újmy na zdraví 

a/či životě třetích osob a zvířat a zejména před neoprávněným vstupem na staveniště či do jeho 

prostoru. 

2. Zabezpečení staveniště ve smyslu předchozího odstavce bude zajišťovat zhotovitel 

bezprostředně při zahájení prací na díle v místě plnění díla (uzamykání apod. dle konkrétních 

možností), a to na základě požadavků objednatele a zástupců bezpečnostních útvarů působících 

na Pražském hradě. Případné ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB 

desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází za touto zábranou.  

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. 

vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně 

označit v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci díla nebo kterými může být realizace 

díla ovlivněna.  

d) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 

přebírají.  

e) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště (včetně zařízení 

staveniště) a nevyužívat prostory, které nejsou dotčeny pracemi na díle dle této smlouvy, 
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přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, 

znečištění či jinému ovlivnění zejména příjezdových cest, sousedních nemovitých věci, 

kamenné dlažby, apod., které jsou nedotčené pracemi dle této smlouvy a aby tyto prostory byly 

dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození.  

Zhotovitel je povinen zachovat po dobu provádění díla průchod pěších na obou 

vjezdových místech. V případě vjezdového místa v ulici U Prašného mostu bude rovněž 

po dobu provádění této etapy zachován částečný průjezd pro účely vjezdu na Jízdárenský 

dvůr vozidly IZS, který se nachází v areálu Pražského hradu (ZZS, Hasičský útvar 

ochrany Pražského hradu, PČR), tzn. organizace a způsob výkopových prací na 

komunikaci ze směru od křižovatky ul. U Prašného mostu - Jelení do areálu Pražského 

hradu bude prováděn tak, aby byl vždy zachován minimálně jeden provizorní průjezdový 

pruh pro tato vozidla. Objednatel se však zavazuje minimalizovat průjezdnost tímto 

vjezdových místem. 

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla dle článku II. této smlouvy uvést do náležitého 

stavu staveniště (včetně prostoru zařízení staveniště) dle projektové dokumentace, případně 

nehovoří-li projektová dokumentace o tomto stavu, tak do stavu původního v době předání 

staveniště, a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

7. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště je výslovný zákaz kouření. Otevřený oheň 

smí být používán pouze za dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

VII. 

Dokumentace díla a kontrola provádění díla 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 

odpovědného zástupce, TDS, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a 

je-li to vhodné také dalších dotčených osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také 

iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují 

dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíšou 

ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 

smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 

musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 

sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující provádění 

díla, apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku nebo v jiném dokumentu o průběhu 

provádění díla, v případě, že zákon nestanoví povinnost vést stavební deník.  

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 

provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 

osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na pracoviště (včetně 

zařízení pracoviště) a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli 

kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
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neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 

spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 

zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 

deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 

bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen 

před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné 

fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník, a to pro každou 

etapu díla (tedy jednotlivé vjezdové místo) samostatně, v souladu s touto smlouvou a 

zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění, a současně přiměřeně 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění ke dni 31.12.2023 (zejména § 6 a 

přílohou č. 16 této vyhlášky) – do doby, než bude vydán prováděcí předpis k zákonu č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne 

řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle 

smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby, a to v originále a dalších třech kopiích.  

6. Zhotovitel je povinen vést v příslušném stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět 

v něm podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění ke dni 31.12.2023 – blíže odst. 5 tohoto článku) 

a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 

(zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací apod.). TDS objednatele je 

oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, 

respektive TDS oprávněn připodepsat. 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 

Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 

nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 

TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 

objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku 

uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 

na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 

vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 

TDS objednatele.  
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VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 

účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 

podle této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností zejména při plnění díla dle této smlouvy a/či k úhradě případných vzniklých 

škod, a to ve formě bankovní záruky ve výši 1.700.000,- Kč (slovy: jedenmilionsedmsettisíc 

korun českých). Bankovní záruka je vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka 

na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. Bankovní 

záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené 

bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků 

zhotovitele podle této smlouvy a/či způsobené škodě objednateli (zejména nesplnění závazků 

při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce 

vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb 

objednatelem). Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní 

záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši 

své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku 

poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností 

vyplývajících z této bankovní záruky. 

4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu řádného 

předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části, a je podmíněna předložením sdělení 

objednatele o zproštění banky všech povinností vyplývajících pro ni z bankovní záruky, 

nebude-li platnost bankovní záruky ukončena vyplacením zaručené částky, popř. uplynutím 

doby, na kterou je sjednána podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Po dobu 

sporného řešení škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen 

prodloužit platnost bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či 

expertního vyjádření znalce (článek X. odst. 4 této smlouvy) a její prodloužení objednateli 

doložit, a to odesláním do datové schránky objednatele bez zbytečného odkladu po jejím 

prodloužení. Stejně tak je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky i v případě 

uzavření dodatku k této smlouvě, jež bude upravovat termín splnění díla a tuto skutečnost 

objednateli doložit nejpozději ke dni podpisu dodatku způsobem uvedeným v tomto odstavci. 

 

IX. 
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Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč (slovy: 

třicettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody 

v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

2. Pro případ nedodržení smluvního termínu pro poskytnutí záruční servisní práce z jiných než 

objednatelem vyvolaných příčin se sjednává smluvní pokuta 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun 

českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v plné 

výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 

díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 

dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, a to v případě výskytu havarijní 

vady dle článku XI. odst. 7 písm. a) této smlouvy ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 

českých) za každou havarijní vadu a i byť jen započatý den prodlení a v případě výskytu běžné 

vady dle článku XI. odst. 7 písm. b) této smlouvy ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun 

českých) za každou havarijní vadu a i byť jen započatý den prodlení. 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

7. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 15 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 

nevrácenou kartu. 

8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo nebo záruční 

servisní práce v souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve 

lhůtě jím určené k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. 

Neplnění těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této 

smlouvě některý z dokladů dle článku V. odst. 16 a/či odst. 17 a/či odst. 18 této smlouvy. 

Objednatel je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel jednal 

v rozporu s ustanovením článku XII. odst. 6 této smlouvy. 

11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktury delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
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upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 

pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, Rozhodnutí Kanceláře prezidenta 

republiky - Odboru památkové péče, které je přílohou č. 3 této smlouvy, Rozhodnutí o schválení 

stavebního záměru, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, závěrů z kontrolních dnů či provádění 

díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu 

ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací 

a institucí požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

 

X. 

Splnění díla 

1. Dílčí část díla, příslušná etapa provádění díla, je splněna protokolárním předáním a 

převzetím řádně provedené etapy díla bez vad a nedodělků, a to dnem skončení přejímacího 

řízení v zápisu o předání a převzetí, v případě druhé etapy rovněž také předáním a převzetím 

příslušných dokumentů specifikovaných v článku I. této smlouvy a v odst. 2 tohoto článku. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným 

předáním a převzetím příslušné etapy díla zápisem v příslušném stavebním deníku, termín 

předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. O zahájení druhé etapy díla 

bude rovněž proveden zápis v příslušném stavebním deníku. 

2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků pro každou etapu (myšleno každé vjezdové místo) 

samostatně,  

- revizní zprávy,  

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 

č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 

revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 

určenými normami, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními 

předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem,  

- dokumentace skutečného provedení stavby a fotodokumentace průběžného provádění 

díla dle článku I. této smlouvy, 

- karty externích pracovníků, 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
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3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 5.000,- Kč 

(slovy: pěttisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v článku 

IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. Převzetí 

díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, 

protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává 

odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či 

nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až 

okamžikem splnění díla. 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 

zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 

tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 

podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 

s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 

předpisům ČR a přímo aplikovatelným předpisům EU. Za vadu jsou dále považovány takové 

vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i 

když ne funkční snížení úrovně díla. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do 31.12.2028, která počíná 

dnem splnění příslušné etapy díla.  

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma (tj. na vlastní náklady, přičemž to zahrnuje veškeré náklady na odstranění vady, tj. 

například i náklady na dopravu, čas, náhradní díly, apod.)  v době objednatelem stanovené nebo 

v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, 

aby objednatel provedl nebo zajistil provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž 

tím dojde k narušení záruk. 

4. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené záruční servisní práce v délce 6 měsíců od 

jejich provedení.  Zhotovitel přebírá záruku, že servisní práce provede bez vad, které by mohly 

narušit plnou funkčnost instalovaných zařízení, které jsou součástí díla, jejich bezpečnost či je 

poškodit. 

5. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 

a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo 

e-mailem na adrese xxxxxxxxxxx, nebo v rámci datové zprávy odeslané zhotoviteli do jeho 

datové schránky, dle volby objednatele. 

6. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

7. V případě výskytu: 

a) havarijní vady (vada, která brání užívání díla jako celku, nebo nefungují jeho podstatné 

části nutné pro zajištění základních provozních funkcí, a zároveň jejím výskytem hrozí či vzniká 
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škoda či újma objednateli či třetí osobě (tj. například nefunkčnost či porucha mechanických 

zábranných prostředků nebo vjezdového systému, havárie napájecí soustavy apod.), která je 

posouzena jako záruční vada, je zhotovitel povinen nastoupit k provedení této havarijní 

opravy do 12 hodin od nahlášení objednatelem a provést odstranění takové vady do 48 

hodin od jejího nahlášení objednatelem, nebude-li vzhledem k charakteru vady dohodnuto 

vzájemně jinak 

b) běžné vady (tj. jiná než havarijní vada, zejména nikoliv však výhradně závada na části 

každého jednoho instalovaného zařízení v mechanické části nebo na systému jeho napájení a 

ovládáni, přičemž základní provozní funkce /např. v nouzovém režimu/ jsou nedotčeny), která 

je posouzena jako záruční vada, je zhotovitel povinen nastoupit k provedení této havarijní 

opravy do 24 hodin od nahlášení objednatelem a provést odstranění takové vady do 60 

hodin od jejího nahlášení objednatelem, nebude-li vzhledem k charakteru vady dohodnuto 

vzájemně jinak. 

Posouzení charakteru a rozsahu vady díla bude určovat kvalifikovaný zaměstnanec objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje respektovat určení vady objednatelem, není-li posouzení vady ve 

zjevném nepoměru ke skutečnému charakteru vady. 

8. Zhotovitel se před předáním řádně provedené druhé etapy díla dle článku X. této smlouvy 

zavazuje složit u objednatele kauci ve výši 350.000,- Kč (slovy: třistapadesáttisíc korun 

českých), a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS č.j. této smlouvy. 

Tuto kauci se zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout po dobu trvání záruční doby díla dle 

odst. 2 tohoto článku.  

Neposkytne-li zhotovitel objednateli tuto kauci dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 

tento svůj nárok na poskytnutí kauce po dobu záruky započíst vůči:  

- dosud objednatelem neuhrazené ceně díla, a to v případě, že zhotovitel poskytl 

objednateli bankovní záruku jako jistotu za řádné provedení díla dle článku VIII. této 

smlouvy.  

Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva k úhradě zhotovitelem řádně a/či včas 

neodstraněných vad, případných vzniklých škod zapříčiněných vadou díla či jeho části 

v záruční době či dalších nákladů, které vzniknou objednateli v souvislosti s neodstraněním vad 

díla v záruční době řádně a/či včas dle podmínek této smlouvy, dále také na případné řádně 

neuhrazené sankce vyplývající z porušení ustanovení této smlouvy upravujících odstraňování 

vad díla v záruční době či smluvních pokut souvisejících s neposkytnutím záručního servisu dle 

podmínek této smlouvy. Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání 

kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  

9. Kauce dle předchozího odstavce bude objednateli poskytnuta po celou dobu trvání záruční 

doby díla dle odst. 2 tohoto článku a bude do třiceti dnů po skončení záruční doby díla dle této 

smlouvy vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle článku X. odst. 4 této smlouvy. 

Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez 

příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění 

závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o 

práva dle předchozího odstavce uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či její 

výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou 

část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 

(článek X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to 

možné.  

 

XII. 
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Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 

skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, 

kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle právních 

předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen 

k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní 

strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran 

zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy s výjimkou přílohy č. 1 této smlouvy – 

nabídkový rozpočet, jež mezi sebou smluvní strany považují za důvěrný. 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na 

doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 

a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 

strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 

škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se 

škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 

dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 

objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. 

pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky tohoto odstavce bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 

4. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět v následujících případech: 

a) Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět, pokud zhotovitel neplní dílo řádně nebo 

včas, v souladu s touto smlouvou nebo pokud neprovede řádně nebo včas záruční 

servisní práci. 

b) Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, pokud mu objednatel řádně 

neposkytuje potřebnou součinnost k řádnému provedení díla nebo provedení záruční 

servisní práce nebo v případě neuhrazení ceny díla nebo ceny záruční servisní práce 

v souladu s touto smlouvou. 

 Výpověď musí být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 

plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
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zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 

vznikne při ukončení smlouvy nárok.  

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

§ 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

12. Zhotovitel není oprávněn uvádět informace o činnosti vykonávané pro objednatele dle této 

smlouvy třetím osobám (reference) bez předchozího výslovného písemného souhlasu 

objednatele. Při uvádění reference nesmí zhotovitel poškodit dobré jméno objednatele a dalších 

subjektů uvedených v článku V. odst. 18 této smlouvy.  

13. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím 

podpisu objednatel. Objednatel v registru smluv uveřejní i jakoukoliv změnu uzavřené 

smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvu připodepisuje zřizovatel objednatele. 

Seznam příloh 

- Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 18. listopadu 2024 (neveřejná příloha!) 

- Příloha č. 2 – Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu „Vybudování stanovišť 

pro kontrolu vozidel a osob na vjezdech a vstupech do areálu Pražského hradu Praha, Malá 

Strana, Hradčany, U Prašného mostu, Na Opyši“ vydaném Stavebním úřadem Městské části 

Praha 1, č.j. UMCP1 603427/2023  

- Příloha č. 3 - Závazné stanovisko Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, 

č.j. SPH 361/2023 ze dne 19.10.2023 

- Příloha č. 4 – harmonogram provádění záručních servisních prací 
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Schváleno Kanceláří prezidenta republiky 

V Praze dne 

 

 

                                       ......................................................................... 

Ing. Milan Vašina 

vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 

 


