Smlouva o dílo

č. objednatele: 0294/2025
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): David Peroutka

Zhotovitel:

SETERM CB a.s.
zastoupen:

Pavlem Sedláčkem, členem představenstva
sídlo:

Hrdějovice 544, 370 10 Hrdějovice
IČ:


26031949
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 17046/KSCB
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Pavel Sedláček
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx  
ČKAIT: xxxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací podklady objednatele.

2. Nabídkový položkový rozpočet ze dne 21.3.2025
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Políkno – obnova VO“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace a výkazu výměr předaných objednatelem.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely geografického informačního systému (GIS) města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu,
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je p.č. 37,479/1,490,105, 237/3, 494/2, st.16/2, 5/1, 5/7, 5/8, 20/1, 28/3, 28/11, 55, 478/1, 478/2, 480, 489/1, 517, 518/3, 518/4, 518/5, 523 v k.ú. Políkno.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem ze dne 21.3.2025. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH …………………….. 1 888 034,- Kč

DPH 21% …………………………….……396 487,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………  2 284 521,- Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávacích podkladů požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

07. 04. 2025
Dokončení prací: 
30. 11. 2025
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle zadávacích podkladů. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném zadávacími podklady. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 24 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy je nabídkový položkový rozpočet stavby.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.
9. Znění této smlouvy je v souladu se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 245/10R/2025 ze dne 2.4.2025
V Českých Budějovicích dne 9. 4. 2025

V Jindřichově Hradci dne .4. 4. 2025
...........................................................

     ................................................................

za zhotovitele:




    za objednatele:

      Pavel Sedláček, člen představenstva                                Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	
	
	
	

	CENOVÁ NABÍDKA

	
	
	
	

	 
	ZAKÁZKA
	 

	
	
	
	

	Číslo:
	

	Zakázka:
	Políkno - obnova VO

	Komentář:
	

	Verze:
	Nabídka

	Komentář verze:
	

	Adresa:
	
	Datum zahájení:
	

	Rok:
	2024
	Datum dokončení:
	

	
	
	
	

	Typ Firmy
	Název
	Kontaktní osoba
	Telefon

	---
	SETERM CB a.s.
	Jiří Maryška
	727 916 962

	 
	 
	 
	 

	Význam (funkce)
	Jméno

	Projektant
	 

	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE

	Kód stavebního objektu
	Popis objektu
	Kód zatřídění
	Zatřídění

	4.1
	Ostatní náklady stavby - Nesoutěžené výkony
	 
	 

	4.2
	Projektová dokumentace - Inženýring 
	 
	 

	CZD00001
	Projektová dokumentace a ostatní náklady
	 
	 

	CZD00011
	Veřejné osvětlení
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	Celkem (bez DPH):
	 1 888 034 
	Kč

	
	DPH:
	 396 487 
	Kč

	
	DPH 21 % ze základny: 1 888 034:
	 396 487 
	Kč

	
	
	  
	

	 
	Celkem (včetně DPH):
	 2 284 521 
	Kč

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele
	

	Jméno :
	
	Jméno :
	

	Datum :
	
	Datum :
	

	Podpis:
	
	Podpis :
	

	 
	 
	 
	 

	Poznámka :
	
	
	


	Políkno - obnova VO - Nabídka
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Popis
	 Cena 
	 DPH 
	 Cena s DPH 
	Počet položek

	
	
	
	
	

	S: Stavba
	 1 888 034 
	 396 487 
	 2 284 521 
	94

	1: Ostatní náklady zhotovitele stavby - soutežené výkony
	 143 851 
	 30 209 
	 174 060 
	6

	CZD00001: Projektová dokumentace a ostatní náklady
	 143 851 
	 30 209 
	 174 060 
	6

	3: Stavební objekty
	 1 633 639 
	 343 064 
	 1 976 703 
	84

	CZD00011: Verejné osvetlení
	 1 633 639 
	 343 064 
	 1 976 703 
	84

	4: Ostatní náklady
	 110 544 
	 23 214 
	 133 758 
	4

	4.1: Ostatní náklady stavby - Nesoutežené výkony
	 25 044 
	 5 259 
	 30 303 
	3

	4.2: Projektová dokumentace - Inženýring 
	 85 500 
	 17 955 
	 103 455 
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem (bez DPH)
	 1 888 034 
	
	
	

	DPH
	 396 487 
	
	
	

	DPH 21 % ze základny: 1 888 034:
	 396 487 
	
	
	

	 
	  
	 
	 
	 

	Celkem (včetně DPH)
	 2 284 521 
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	Políkno - obnova VO - Nabídka
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	 Výměra 
	 Jedn. cena 
	 Cena 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba
	S: Stavba
	
	
	
	 1 888 034 

	
	Skupina objektů
	1: Ostatní náklady zhotovitele stavby - soutežené výkony
	
	
	
	 143 851 

	
	Objekt
	CZD00001: Projektová dokumentace a ostatní náklady
	
	
	
	 143 851 

	117
	GN_S
	1101594
	Výchozí revize zařízení VN/NN
	JV
	 11 997,000 
	 1,00 
	 11 997 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	GN_S
	1101638
	Ekologická likvidace odpadů, vč. dopravy
	JV
	 61 834,000 
	 1,00 
	 61 834 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	GN_S
	1101999
	Inženýring zhotovitele stavby CAPEX - Met.rozp. EMP2022+
	JV
	 9 500,000 
	 1,00 
	 9 500 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	GN_S
	1102000
	Geodetické práce zhotovitele stavby
	JV
	 55 080,000 
	 1,00 
	 55 080 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	GN_S
	1102001
	Doprava materiálu výnosového
	JV
	 440,000 
	 1,00 
	 440 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
montáž konzoly NN pro holé vodiče na věžovou TS 
D1: 
oddělení konzoly NN pro holé vodiče od věžové TS 
D2: 
oddělení konzoly NN pro holé vodiče od věžové TS 
P: 
montáž konzoly NN pro holé vodiče na věžovou TS

	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	GN_S
	1102007
	Doprava materiálu na stavbu z CS 41-80 km CAPEX
	KS
	 1,000 
	 5 000,00 
	 5 000 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Skupina objektů
	3: Stavební objekty
	
	
	
	 1 633 639 

	
	Objekt
	CZD00011: Verejné osvetlení
	
	
	
	 1 633 639 

	114
	PPV
	PPV-CZD00011
	PPV pro MT CZD00011 - Veřejné osvětlení
	%
	 2,000 
	–  
	–  

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	PPV
	PZS
	Příspěvek za sklad
	%
	 3,500 
	 500,00 
	 1 750 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	PP
	9343
	GZS (SO)
	%
	 7,000 
	 5 000,00 
	 35 000 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	B
	2737-D1
	Svítidlo výbojkové ramenové pro komunikace 1x125W Hellux QWS161/125W,vč.výbojky demontáž materiálu do šrotu
	ks
	 12,000 
	 250,00 
	 3 000 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ZMP
	DM25-D1
	Stožár osvětlovací silniční JB8 bez patice 133/102/76 demontáž materiálu do šrotu
	ks
	 10,000 
	 760,00 
	 7 600 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ZMP
	DM50-D1
	Výložník k osv. stožáru 1ramenný d.300 až 500 mm demontáž materiálu do šrotu
	ks
	 8,000 
	 230,00 
	 1 840 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	ZMP
	DJ41-D1
	Montáž rozvaděče UAVO na jedn.sloup demontáž materiálu do šrotu
	ks
	 1,000 
	 222,00 
	 222 

	
	
	Plný popis:
	D1: 
oddělení z podpěrného bodu 
D2: 
oddělení z podpěrného bodu 
P: 
opětné nasazení na podpěrný bod

	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	ZMP
	DN35-D1
	Kabel CYKY 3CX1,5 mm2 pro elektrovýzbroj demontáž materiálu do šrotu
	m
	 100,000 
	 5,00 
	 500 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	ZMP
	EB17
	Odkop zeminy ručně zem.tř.3-4
	m3
	 5,000 
	 915,00 
	 4 575 

	
	
	Plný popis:
	Výkop zeminy včetně případného čerpání vody při provádění výkopu a naložení 
na dopravní prostředek

	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	ZMP
	EC70
	Rozbourání betonového základu
	m3
	 5,000 
	 4 540,00 
	 22 700 

	
	
	Plný popis:
	Rozrušení betonu. Odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava konečné vrstvy.  
V ceně bourání jsou započteny také náklady na: rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku, shrnutí suti na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek vodorovně do vzdálenosti 3 m, svisle na celou výšku podlaží.

	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	ZMP
	EB23
	Násyp zeminy vč.složení a rozprostření zem.tř.3-4
	m3
	 10,000 
	 268,00 
	 2 680 

	
	
	Plný popis:
	Složení a rozprostření zeminy včetně dusání

	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	ZMP
	EN03
	Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm
	m3
	 10,000 
	 108,00 
	 1 080 

	
	
	Plný popis:
	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm při záhrnu rýh.

	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	ZMP
	EQ02
	Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou
	m2
	 90,000 
	 18,00 
	 1 620 

	
	
	Plný popis:
	Ruční rozhození travního semena. Zasekání železnými hráběmi, postřik vodou oseté plochy. 
Zašlapání plochy dřevěnými šlapadly.

	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	ZMP
	EQ05
	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3
	m2
	 90,000 
	 50,00 
	 4 500 

	
	
	Plný popis:
	Úprava terénu ručně v intravilánu (města/obce) a dále kolem podpěrného bodu, kabelové skříně v zeleném pásu v intravilánu/extravilánu. 
Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem 
získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, 
aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.

	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	B
	2301-D1
	Lano AlFe 4x25/4,vč.spojek demontáž materiálu do šrotu
	km
	 0,867 
	 32 000,00 
	 27 744 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	B
	2321
	Ukončení vod.AlFe 25,25/4 svorkováním-4x
	sada
	 25,000 
	 348,00 
	 8 700 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	B
	2340-D1
	Připojení vod. VO 16-25/4 AlFe, NAYY RE1,5-RE2,5 Cu šroub.svorkou -2x demontáž materiálu do šrotu
	sada
	 25,000 
	 251,00 
	 6 275 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	ZMP
	BB13-D1
	Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a montáže na Jsloup demontáž materiálu do šrotu
	ks
	 2,000 
	 162,00 
	 324 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
upevnění trubky páskou ke sloupu z montážního žebříku 
D1: 
oddělení trubky od sloupu a skříně z montážního žebříku 
D2: 
oddělení trubky od sloupu a skříně z montážního žebříku 
P1: 
upevnění trubky páskou ke sloupu z montážního žebříku

	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	ZMP
	BB31-D1
	Upevnění páskou B205,vč.spony na Jsloup demontáž materiálu do šrotu
	ks
	 2,000 
	 25,00 
	 50 

	
	
	Plný popis:
	vč. konzoly pod odpínač a odbočení, uzemnění na podpěrném bodě a upevnění páskou, ale bez kotevních praporců 
Montáž: 
montáž svislého úsekového odpínače s konstrukcí, vyregulování a odzkoušení chodu, upevnění číslovací tabulky pro provozní dispečerské značení 
- bez materiálu provozního očíslování ÚO, bezpečnostního značení 
D1: 
oddělení konstrukcí odpínače od sloupu 
D2: 
oddělení konstrukcí odpínače od sloupu 
P: 
montáž svislého úsekového odpínače s konstrukcí, vyregulování a odzkoušení chodu, upevnění číslovací tabulky pro provozní dispečerské značení 
- bez provozního očíslování ÚO, bezpečnostního značení

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ZMP
	EH38
	Hloubení kabel.rýhy 50x120cm strojně zem.tř.3
	m
	 194,000 
	 99,00 
	 19 206 

	
	
	Plný popis:
	Hloubení kabelové strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, 
včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách 
a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem 
až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního prostředku 
přistaveného k okraji rýhy.

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ZMP
	EI80
	Záhrn kabel.rýhy strojně ve městě
	m3
	 154,000 
	 84,00 
	 12 936 

	
	
	Plný popis:
	Záhrn rýh strojem včetně podílu ruční práce při urovnání vrstvy před pěchováním, 
ale bez pěchování.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ZMP
	EA08
	Vytýčení trasy kabel.ved. v zastavěném prostoru
	km
	 0,813 
	 2 180,00 
	 1 772 

	
	
	Plný popis:
	chůzka projektovanou trasou venkovního nebo kabelového vedení. Upřesnění vytýčené trasy.

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ZMP
	EK40
	Žlab kabelový betonový TK1 vč. poklopu -pro kabel VN
	m
	 111,000 
	 172,00 
	 19 092 

	
	
	Plný popis:
	Vyměření místa pro uložení žlabů zeminou, přinesení a uložení žlabů a poklopů. 
Urovnání dna rýhy. Sestavení žlabů včetně zakrytí. Úplná montáž kabelových žlabů, 
s položením na těsný sraz a zakrytím žlabu, bez provedení dalších zemních prací.

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ZMP
	EK151
	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm
	m
	 874,000 
	 58,00 
	 50 692 

	
	
	Plný popis:
	Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním, montáží příslušenství a vyspárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy.

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ZMP
	EJ21
	Kabelové lože pro šířku výkopu 50 cm pro 1 až 3 chráničky
	m
	 286,000 
	 95,00 
	 27 170 

	
	
	Plný popis:
	Zřízení kabelového lože z kopaného písku nebo prosáté zeminy pro zakrytý kabel pomocí chráničky. Dodání kopaného písku nebo prosáté zeminy, přísun písku/prosáté zeminy do rýhy pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou, vyrovnávací vrstva 5 cm pod a nad chráničkou 5 až 8 cm, bez dodání výstražné fólie. Množství písku v položkách je zprůměrováno s přihlédnutím pro pokládku různých průměrů chrániček. 
- bez materiálu chránička

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ZMP
	EN01
	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km (dočasná mezideponie)
	m3
	 37,000 
	 62,00 
	 2 294 

	
	
	Plný popis:
	Odvoz a ocenění uložení zeminy na skládku se řídí pravidlem na likvidaci odpadů. 
Odvoz zeminy do 1 km: 
Naložení zeminy na motorové vozidlo, její odvoz a složení na mezideponii. 
Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. 
Odvoz zeminy za každý další km: 
Odvoz zeminy za každý další km. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět.

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ZMP
	EB25
	Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu
	m3
	 37,000 
	 85,00 
	 3 145 

	
	
	Plný popis:
	Odvoz zeminy z výkopu včetně naložení, rozvozu a úpravy rozprostřením 
Naložení a rozvezení zeminy, vyplnění nerovností terénu a úprava rozprostřením 
v okolí dřevěného, betonového nebo příhradového stožáru (TS) vytěženým výkopkem.

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ZMP
	EB23
	Násyp zeminy vč.složení a rozprostření zem.tř.3-4
	m3
	 11,000 
	 268,00 
	 2 948 

	
	
	Plný popis:
	Složení a rozprostření zeminy včetně dusání

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ZMP
	EN03
	Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm
	m3
	 154,000 
	 108,00 
	 16 632 

	
	
	Plný popis:
	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm při záhrnu rýh.

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ZMP
	EJ40
	Folie výstražná PE červená-šíře 19cm
	m
	 266,000 
	 9,00 
	 2 394 

	
	
	Plný popis:
	Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC.

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ZMP
	EJ41
	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm
	m
	 541,000 
	 13,00 
	 7 033 

	
	
	Plný popis:
	Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC.

	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ZMP
	EH22
	Hloubení kabel.rýhy 35x80cm strojně zem.tř.3
	m
	 25,000 
	 62,00 
	 1 550 

	
	
	Plný popis:
	Hloubení kabelové strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, 
včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách 
a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem 
až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního prostředku 
přistaveného k okraji rýhy.

	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ZMP
	EJ20
	Kabelové lože pro šířku výkopu 35 cm pro 1 až 2 chráničky
	m
	 67,000 
	 60,00 
	 4 020 

	
	
	Plný popis:
	Zřízení kabelového lože z kopaného písku nebo prosáté zeminy pro zakrytý kabel pomocí chráničky. Dodání kopaného písku nebo prosáté zeminy, přísun písku/prosáté zeminy do rýhy pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou, vyrovnávací vrstva 5 cm pod a nad chráničkou 5 až 8 cm, bez dodání výstražné fólie. Množství písku v položkách je zprůměrováno s přihlédnutím pro pokládku různých průměrů chrániček. 
- bez materiálu chránička

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ZMP
	EK161
	Prostup z umělohmot.roury vrapované rovné, vč. jedné spojky 90/75mm
	m
	 39,000 
	 64,00 
	 2 496 

	
	
	Plný popis:
	Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním, montáží příslušenství a vyspárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy.

	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	SUB
	47629
	Doprava a přistavení soupravy pro řízený protlak (1x na celou stavbu)
	ks
	 1,000 
	 6 000,00 
	 6 000 

	
	
	Plný popis:
	Doprava a přistavení soupravy pro řízený protlak určen 1x na celou stavbu.

	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	SUB
	47622
	Řízený zemní protlak - vnějšího průměru 110 do 140 mm, hloubky do 6m
	m
	 33,000 
	 1 780,00 
	 58 740 

	
	
	Plný popis:
	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, v hloubce do 6 m. Protlačování otvorů strojně 
včetně zatažení chráničky, včetně přípravných a pomocných prací. Je zahrnuto vodorovné 
přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy 
na přilehlé území případné přehození na povrchu a úprava čela potrubí pro protlačení.  
Jsou započteny i náklady na bentonitovou směs. 
Bez materiálu roury, výkopu a záhozu startovací a cílové jámy, čerpání vody, montáž 
vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, 
dodávka potrubí určeného k protlačení, překládání a zajišťování inženýrských sítí, 
procházejících montážními a startovacími jámami, vytýčení směru protlaku 
a stávajících inženýrských sítí.

	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ZMP
	EK371
	Roura PE 110 mm svařitelná pro řízený protlak
	m
	 33,000 
	 330,00 
	 10 890 

	
	
	Plný popis:
	Práce pro roury PE je uvedena v řízeném protlačování.

	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ZMP
	EK21
	Protlačování otvoru strojně do prům.150mm-pevné stěny
	m
	 18,000 
	 1 630,00 
	 29 340 

	
	
	Plný popis:
	Protlačování otvorů strojně včetně zatažení chráničky, včetně přípravných a pomocných prací. 
Je zahrnuto vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehození na povrchu, úpravu čela potrubí pro protlačení. Jsou započteny i náklady na bentonitovou směs. Příprava roury pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení konopného lana do prostupu. 
Bez výkopu a záhozu výchozí a koncové šachty.

	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ZMP
	EK35
	Prostup v protlačovaném otvoru umělohm.rourou hladkou 90/2,7mm
	m
	 18,000 
	 111,00 
	 1 998 

	
	
	Plný popis:
	Práce pro roury je uvedena v neřízeném protlačování.

	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ZMP
	EK53
	Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící
	ks
	 85,000 
	 58,00 
	 4 930 

	
	
	Plný popis:
	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy. 
Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky 
základové zdi. Ohraničení otvoru hlínou, zalití ohraničeného místa hmotou, utěsnění tmelem nebo pěnou těsnící.

	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ZMP
	EK69
	Průraz zdi betonové,kámen tvrdý,tlouštka 30cm
	ks
	 3,000 
	 530,00 
	 1 590 

	
	
	Plný popis:
	Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025 m2. Úprava a začištění omítky.

	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ZMP
	EL02
	Výkop jámy pro spojku do 1kV ručně zem.tř.3
	ks
	 3,000 
	 993,00 
	 2 979 

	
	
	Plný popis:
	Výkop nebo hloubení pro kabelovou spojku a T-spojku. Výkop nebo hloubení s jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního prostředku 
u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. 
- bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. 
Zához nebo záhrn jámy pro spojku nebo odbočnici. Zához jámy s upěchováním a úpravou terénu

	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ZMP
	EL10
	Zához jámy pro kabel.spojku ručně zem.tř.3-4
	m3
	 3,840 
	 307,00 
	 1 179 

	
	
	Plný popis:
	Výkop nebo hloubení pro kabelovou spojku a T-spojku. Výkop nebo hloubení s jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního prostředku 
u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. 
- bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. 
Zához nebo záhrn jámy pro spojku nebo odbočnici. Zához jámy s upěchováním a úpravou terénu

	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ZMP
	EL17
	Vypodložení,oddělení,krytí spojky do 1kV
	ks
	 3,000 
	 117,00 
	 351 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ZMP
	EN21
	Vyvěšení stávajícího kabelu při souběhu
	m
	 189,000 
	 56,00 
	 10 584 

	
	
	Plný popis:
	Zajištění kabelu nebo potrubí ve výkopu pomocí konopného lana nebo drátu, 
podložení kulatinou nebo trámky, fošnami, deskami.

	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ZMP
	EN22
	Vyvěšení stávajícího kabelu při křížení
	ks
	 26,000 
	 115,00 
	 2 990 

	
	
	Plný popis:
	Zajištění kabelu nebo potrubí ve výkopu pomocí konopného lana nebo drátu, 
podložení kulatinou nebo trámky, fošnami, deskami.

	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ZMP
	EN23
	Vyvěšení stávajícího potrubí při křížení
	ks
	 37,000 
	 118,00 
	 4 366 

	
	
	Plný popis:
	Zajištění kabelu nebo potrubí ve výkopu pomocí konopného lana nebo drátu, 
podložení kulatinou nebo trámky, fošnami, deskami.

	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ZMP
	EN24
	Zřízení a odstranění provizorní lávky
	m
	 12,000 
	 126,00 
	 1 512 

	
	
	Plný popis:
	Zřízení přechodové lávky, nebo zakrytí z trámků a prken, uložení a odstranění lávky 
ve městech a osadách.

	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ZMP
	EN31
	Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr
	m
	 156,000 
	 40,00 
	 6 240 

	
	
	Plný popis:
	Manipulace zprůměrována pro jednostranné nebo oboustranné použití. 
Vyložení a složení, dále manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu - běžný metr

	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	SUB
	530031
	Def. zádlažba - komunikace lesní cesta povrch recyklát, vč. podkladních vrstev a hutnění - nový
	m2
	 112,000 
	 527,00 
	 59 024 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ZMP
	EA33
	Bourání živičných povrchů vrstva do 3-5cm
	m2
	 132,000 
	 211,00 
	 27 852 

	
	
	Plný popis:
	Rozpojení živičných povrchů na kusy. Naložení na dopravní prostředek nebo odhoz 
do 3 m. Zarovnání styčné hrany. 
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu. Provedení spáry zařízením pro řezání spár.

	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	ZMP
	CC341-P1
	Kabel NYY (CYKY) 4x10 volně uložený opětná práce (montáž)
	m
	 1 453,000 
	 12,00 
	 17 436 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
zatažení vodiče do připravené ohebné trubky 
D1: 
vytažení vodiče z instalační trubky

	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	ZMP
	CI42
	Ukončení kab.AYKY do 4x10mm2 bez koncovky a ok
	ks
	 71,000 
	 130,00 
	 9 230 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
odstranění izolace, ohnutí, vytvoření spoje připojení žil k praporcům pojistek, pojistkových lišt 
nebo pojistkovým odpínačů svorkami nebo šrouby, upevnění kabelovou příchytkou 
D1: 
odpojení žil od praporců, pojistek, pojistkových lišt nebo pojistkových odpínačů, 
odstraněním svorek nebo šroubů 
D2: 
odpojení žil od praporců, pojistek, pojistkových lišt nebo pojistkových odpínačů, 
odstraněním svorek nebo šroubů 
P: 
připojení žil k praporcům svorkami nebo šrouby, upevnění kabelovou příchytkou

	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	ZMP
	DQ14
	Uzemnění v zemi-drát FeZn 10mm
	m
	 955,000 
	 48,00 
	 45 840 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
pokládka pásky nebo drátu do připravené rýhy, provedení spojů a ochranný nátěr 
spojů a přechodu země-vzduch 
- bez zemních prací 
D1: 
odstranění zemnícího svodu a odstranění propojení konstrukce se svodem nebo konstrukcemi 
- bez zemních prací

	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	ZMP
	EQ13
	Podkladová vrstva 8cm ,ze štěrkodrtě
	m2
	 31,000 
	 69,00 
	 2 139 

	
	
	Plný popis:
	Provedení výkopových prací, naložení, složení a rozhrnutí zeminy, naložení, odvoz 
a složení štěrku včetně rozprostření. 
Bez dodání štěrku.

	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	ZMP
	CU58
	Svorka univerzální pro připojení PEN vodiče
	ks
	 62,000 
	 141,00 
	 8 742 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
provedení spoje svorkou nebo šrouby a ochranný nátěr spoje - použít pouze v případě, 
kdy spoj není součástí výkonu - bez zemních prací

	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	B
	5641
	Svorka spojovací SS,vč.zalití
	ks
	 30,000 
	 133,00 
	 3 990 

	
	
	Plný popis:
	Pouze materiál, montáž je zahrnuta v montáži uzemňovacího vedení.

	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	ZMP
	CH45
	Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 0,75kg
	m
	 874,000 
	 10,50 
	 9 177 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
příplatek za zatahování kabelu dle kg do tvárnicových tras, kolektorů, rour 
D1: 
vytažení kabelu z tvárnicových tras, kolektorů, rour 
D2: 
vytažení kabelu z tvárnicových tras, kolektorů, rour 
P: 
opětné zatažení kabelu dle kg do tvárnicových tras, kolektorů, rour

	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	ZMP
	EQ02
	Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou
	m2
	 95,000 
	 18,00 
	 1 710 

	
	
	Plný popis:
	Ruční rozhození travního semena. Zasekání železnými hráběmi, postřik vodou oseté plochy. 
Zašlapání plochy dřevěnými šlapadly.

	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	ZMP
	EQ05
	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3
	m2
	 95,000 
	 49,00 
	 4 655 

	
	
	Plný popis:
	Úprava terénu ručně v intravilánu (města/obce) a dále kolem podpěrného bodu, kabelové skříně v zeleném pásu v intravilánu/extravilánu. 
Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem 
získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, 
aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.

	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	SUB
	53011
	Def. zádlažba - chodník asfaltový, vč. podkladních vrstev a hutnění - nový
	m2
	 20,000 
	 1 288,00 
	 25 760 

	
	
	Plný popis:
	Vozovka: 
Stávající kostky, zámková dlažba očištěna. Včetně přesunu hmot, podkladních vrstev ze štěrkodrtě rozličných frakcí, hutnění podkladních vrstev, vyspravení podkladu po překopech ing. sítí štěrkodrtí a obalovaným kamenivem, asfaltovým betonem nebo kladení nové, stávající dlažby pro pozemní komunikace do lože z kameniva atd. Pro asfaltový a betonový povrch postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu a postřik živičný spojovací z asfaltu.  
- bez vytrhání, demontáží dlažby, řezání, hutnících zkoušek 
Chodník: 
Stávající kostky, zámková dlažba očištěna. Včetně přesunu hmot, podkladních vrstev ze štěrkodrtě rozličných frakcí, hutnění podkladních vrstev, vyspravení podkladu po překopech ing. sítí štěrkodrtí, kladení nové, stávající dlažby do lože z kameniva nebo asfaltovým betonem, betonem, atd. Spáry mezi dlaždicemi zasypány živičným pískem, pro asfaltový povrch postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu. 
- bez vytrhání, demontáží dlažby, řezání, hutnících zkoušek

	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	M06
	X M SMČ 6
	materiál: CYKY 4x10, KG200
	ks
	 1,000 
	 193 134,00 
	 193 134 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	ZMP
	CL10
	Šroubová spojka 1kV pro HDV 4x4 - 4x16mm2 
	ks
	 3,000 
	 730,00 
	 2 190 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
kabelová spojka pro HDV; upravení délky konců kabelů, zapojení a montáž podle předpisu výrobce, smršťovací technologie 
D1: 
mechanické oddělení spojky od kabelu

	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	ZMP
	ED22-V1
	Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3 výkopové práce v obsazené tras
	m
	 42,000 
	 346,00 
	 14 532 

	
	
	Plný popis:
	Ruční výkop kabelové rýhy včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací 
v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných 
než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy 
nebo s případným naložením do dopravního prostředku přistaveného k okraji rýhy. 
Rypadlo kolové pro manipulaci s výkopkem na staveništi.

	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	ZMP
	ED34-V1
	Výkop kabel.rýhy 50x80cm ručně zem.tř.3 výkopové práce v obsazené tras
	m
	 14,000 
	 490,00 
	 6 860 

	
	
	Plný popis:
	Ruční výkop kabelové rýhy včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací 
v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných 
než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy 
nebo s případným naložením do dopravního prostředku přistaveného k okraji rýhy. 
Rypadlo kolové pro manipulaci s výkopkem na staveništi.

	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	ZMP
	ED38-V1
	Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3 výkopové práce v obsazené tras
	m
	 78,000 
	 730,00 
	 56 940 

	
	
	Plný popis:
	Ruční výkop kabelové rýhy včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací 
v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných 
než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy 
nebo s případným naložením do dopravního prostředku přistaveného k okraji rýhy. 
Rypadlo kolové pro manipulaci s výkopkem na staveništi.

	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ZMP
	EB04
	Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4
	m3
	 10,850 
	 938,00 
	 10 177 

	
	
	Plný popis:
	Výkop a hloubení jámy pro sloupy, stožáry, kotvy a betonové základy PB, 
včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. 
Zához a záhrn jam. 
Zához a záhrn jam pro sloup, stožár, kotvu a betonové základy PB 
s upěchováním a úpravou povrchu.

	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ZMP
	EC70
	Rozbourání betonového základu
	m3
	 1,750 
	 4 548,00 
	 7 959 

	
	
	Plný popis:
	Rozrušení betonu. Odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava konečné vrstvy.  
V ceně bourání jsou započteny také náklady na: rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku, shrnutí suti na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek vodorovně do vzdálenosti 3 m, svisle na celou výšku podlaží.

	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ZMP
	EC72
	Beton.základ C8/10 (B10) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs
	m3
	 10,850 
	 3 843,00 
	 41 697 

	
	
	Plný popis:
	Příprava betonové směsi, provedení betonového základu bez bednění nebo do bednění, 
včetně pěchování/vibrování pro beton C12/15, případné dodání směsi Xypex C1000 pro 
horní blok betonového základu PS, vč. dopravy Mix do 15 km s nakládkou a vykládkou do 0.5h 
Výroba strojně: 
Příprava betonové směsi strojně na místě stavby, provedení betonového základu bez bednění 
nebo do bednění, včetně pěchování/vibrování pro beton C12/15 
Výroba ručně: 
Příprava betonové směsi ručně na místě stavby, provedení betonového základu bez bednění 
nebo do bednění, včetně pěchování/vibrování pro beton C12/15

	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ZMP
	EM15
	Osazení pilíře do plotu pro skříň SP100, 200/PK, SS100, 200, 300/PK
	ks
	 1,000 
	 1 333,00 
	 1 333 

	
	
	Plný popis:
	Vybourání a úprava plotu pro osazení pilíře.

	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ZMP
	DH62-P1
	Pilíř vč.skříně smyčkové přípojkové SS200/NK,vč.svorky V,bez zemních prací opětná práce (montáž)
	ks
	 1,000 
	 288,00 
	 288 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
vybalení, postavení do připraveného výkopu, rozložení krytu kabelového prostoru, 
zastrčení kabelů do pilíře, (upevnění kabelů k liště pro mechanické zajištění je uvedeno v ukončení kabelů) a uzavření kabelového prostoru, vyrovnání, promazání zámků dveří tukem 
- bez potřebných zemních prací, vysypání kabelového prostoru pískem a upevnění zahrnutím 
D1: 
rozložení krytu kabelového prostoru, uvolnění kabelů od lišty pro mechanické zajištění, 
vyklonění kabelů z pilíře a vytažení pilíře z výkopu 
- bez potřebných zemních prací a vyjmutí písku z kabelového prostoru 
D2: 
rozložení krytu kabelového prostoru, uvolnění kabelů od lišty pro mechanické zajištění, 
vyklonění kabelů z pilíře a vytažení pilíře z výkopu a spojení krytu kabelů s pilířem 
- bez potřebných zemních prací a vyjmutí písku z kabelového prostoru 
P: 
postavení do připraveného výkopu, rozložení krytu kabelového prostoru, 
zastrčení kabelů do pilíře, (upevnění kabelů k liště pro mechanické zajištění je uvedeno v ukončení kabelů) a uzavření kabelového prostoru, vyrovnání, promazání zámků dveří tukem 
- bez potřebných zemních prací, vysypání kabelového prostoru pískem a upevnění zahrnutím

	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ZMP
	DM25-P1
	Stožár osvětlovací silniční JB8 bez patice 133/102/76 opětná práce (montáž)
	ks
	 31,000 
	 1 522,00 
	 47 182 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ZMP
	DN35
	Kabel CYKY 3CX1,5 mm2 pro elektrovýzbroj
	m
	 217,000 
	 9,00 
	 1 953 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ZMP
	DQ67
	Svorka připojovací na konstrukci
	ks
	 31,000 
	 11,00 
	 341 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ZMP
	DT38
	Zapojení 4žil kab.v domovní skříni do 16mm2
	ks
	 71,000 
	 218,00 
	 15 478 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
odstranění izolace, ohnutí, vytvoření spoje připojení žil k praporcům pojistek, pojistkových lišt 
nebo pojistkovým odpínačů svorkami nebo šrouby), upevnění kabelovou příchytkou 
D1: 
odpojení žil od praporců, pojistek, pojistkových lišt nebo pojistkových odpínačů, 
odstraněním svorek nebo šroubů 
D2: 
odpojení žil od praporců, pojistek, pojistkových lišt nebo pojistkových odpínačů, 
odstraněním svorek nebo šroubů 
P: 
připojení žil k praporcům svorkami nebo šrouby, upevnění kabelovou příchytkou

	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ZMP
	CH24
	Příchytka kabel.typ 637528-kabel D14-28 (NAYY 4x 16 a 4x 25 mm2)
	ks
	 5,000 
	 24,00 
	 120 

	
	
	Plný popis:
	Pouze materiál, montáž je započtena v ukončení kabelů.

	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ZMP
	ZS36
	Montážní plošina MP27 (nestandardní montáže)
	sh
	 17,000 
	 1 150,00 
	 19 550 

	
	
	Plný popis:
	Počet hodinových a strojních sazeb nad rámec standardních rozpočtových norem si dodavatel PD, nebo zhotovitel stavby při vícepracích nechá schválit objednatelem. 
Dojezdy mechanizmů a pracovníků na stavbu CAPEX a BO OPEX jsou součástí HZS - Ostatní přímé náklady - viz Metodika rozpočtování. U poruch se v eC rozpočtuje skutečnost.

	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	B
	5832-P1
	Svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 56,5W 6133lm 4000K opětná práce (montáž)
	ks
	 33,000 
	 400,00 
	 13 200 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	B
	5853-P1
	Elektrovýzbroj pro osvětlovací stožár pro 3 okruhy opětná práce (montáž)
	sada
	 6,000 
	 1 026,00 
	 6 156 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	B
	5852-P1
	Elektrovýzbroj pro osvětlovací stožár pro 2 okruhy opětná práce (montáž)
	sada
	 26,000 
	 879,00 
	 22 854 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ZMP
	EN01
	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km (dočasná mezideponie)
	m3
	 10,850 
	 61,00 
	 662 

	
	
	Plný popis:
	Odvoz a ocenění uložení zeminy na skládku se řídí pravidlem na likvidaci odpadů. 
Odvoz zeminy do 1 km: 
Naložení zeminy na motorové vozidlo, její odvoz a složení na mezideponii. 
Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. 
Odvoz zeminy za každý další km: 
Odvoz zeminy za každý další km. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět.

	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ZMP
	EB25
	Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu
	m3
	 10,850 
	 85,00 
	 922 

	
	
	Plný popis:
	Odvoz zeminy z výkopu včetně naložení, rozvozu a úpravy rozprostřením 
Naložení a rozvezení zeminy, vyplnění nerovností terénu a úprava rozprostřením 
v okolí dřevěného, betonového nebo příhradového stožáru (TS) vytěženým výkopkem.

	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	B
	1771
	Zemní práce pro plastový pilíř SS 100, 200, 300
	ks
	 1,000 
	 403,00 
	 403 

	
	
	Plný popis:
	Výkop jámy, zához jámy, odvoz zeminy do 1km, hutnění zeminy, podkladová vrstva, zásypový materiál v pilíři 
- bez dodání a osazení kabelového pilíře

	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	M06
	X M SMČ 6
	materiál: celková cena za lampy, svítidla, rozvodnice a rozvaděč VO
	ks
	 1,000 
	 506 924,00 
	 506 924 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Skupina objektů
	4: Ostatní náklady
	
	
	
	 110 544 

	
	Objekt
	4.1: Ostatní náklady stavby - Nesoutežené výkony
	
	
	
	 25 044 

	123
	GN_NV
	1101922
	Vytyčení stávajících podzemních sítí
	JV
	 6 044,000 
	 1,00 
	 6 044 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	GN_NV
	1101925
	Archeologický dozor
	JV
	 4 000,000 
	 1,00 
	 4 000 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	GN_NV
	1101929
	Dopravní značení projekt a umístění dopravních značek
	JV
	 15 000,000 
	 1,00 
	 15 000 

	
	
	Plný popis:
	---

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objekt
	4.2: Projektová dokumentace - Inženýring 
	
	
	
	 85 500 

	126
	GN_NO
	9417
	Manipulace vedení
	HOD
	 95,000 
	 900,00 
	 85 500 

	
	
	Plný popis:
	---


	
	Materiál mimo číselník
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PS: Veřejné osvětlení kabelové - lampy
	 
	 
	 
	 
	 

	materiál
	typ
	cena/j.
	m.j.
	množst.
	cena celkem

	sadový stožár
	K 5-133/89/60 Z
	6 210
	ks
	9
	55 890

	uliční světlo
	Guida-XS-20W-2770-A8
	8 050
	ks
	11
	88 550

	sadový stožár
	K 6-133/89/60 Z
	6 670
	ks
	22
	146 740

	silniční světlo
	GUIDA-30W-2770-A4-BLS
	8 050
	ks
	22
	177 100

	rozvodnice
	SR 721
	514
	ks
	31
	15 934

	Rozvaděč VO
	RVO S1/NKP7P/S003+př.
	22 710
	ks
	1
	22 710

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Suma
	 
	 
	 
	 
	506 924

	
	
	
	
	
	

	PS: Veřejné osvětlení kabelové - kabely
	 
	 
	 
	 
	 

	materiál
	typ
	cena/j.
	m.j.
	množst.
	cena celkem

	Kabel
	CYKY 4x10
	123
	m 
	1 453
	178 719

	PVC trubka
	KG 200
	465
	m 
	31
	14 415

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Suma
	 
	 
	 
	 
	193 134
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