

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku:

Obnova parku Antonína Sovy v Pacově

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

název: **Město Pacov**
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00248789
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
web: www.mestopacov.cz
zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: ARS VIRIDIS s.r.o.
se sídlem: Perk 70, 675 22 Stařeč
spisová značka: C 63443 vedená u KS v Brně
IČ: 28357094
DIČ: CZ 28357094
Zastoupená: Ing. Jakubem Sloupem, Ph.D., jednatelem společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Zástupci zhotovitele ve věcech smluvních a technických - Ing. Jakub Sloup, Ph.D. [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě, předat dílo bez vad včetně příslušenství objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby vedené pod názvem „Obnova parku Antonína Sovy v Pacově“ zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zakázka“).
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě.
4. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této smlouvy a jejích součástí, a to zejména podle projektové dokumentace s názvem: „Obnova parku Antonína Sovy v Pacově“ zpracované Bc. Robertem Kohoutem a položkového rozpočtu - soupisu prací s výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy), a v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice.
5. Dílo bude realizováno v rámci projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, registrační číslo projektu OPZP_OPZP_23_1_3_04_00110 (dále též jen „Projekt“).
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (dále jen „OPŽP“) stanovené zejména Příručkou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále též jen „AOPK ČR“) pro OPŽP, Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR (dále jen „Příručka“) <https://dotace.aopk.gov.cz/web/dotace/opzp-v-prs-aopk-cr>, jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace. Zejména:
 - výsadbový materiál (typ a velikost výpěstku) použitý při realizaci musí odpovídat výsadbovému materiálu navrženému v projektové dokumentaci, k ověření pravosti budou bezprostředně po výsadbě zhotovitelem doloženy objednateli listy původu školkařských sazenic;
 - pokud je pro danou oblast zpracován standard AOPK ČR (<http://standardy.nature.cz>), bude dílo zhotoveno v souladu s tímto standardem (SPPK 02 001 Výsadba stromů, 02 002 Řez stromů, 02 003 Výsadba a řez keřů, 02 004, Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy, 02 005 Kácení stromů, 02 009 Speciální zásahy na stromech).
7. K činnostem a úkolům zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
 - provedení veškerých prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této smlouvy;
 - vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu;
 - obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů a dalších opatření orgánů státní správy nutných pro provedení díla dle této Smlouvy (pokud jsou již vydána, platí postup dle čl. II.bod 9.);
 - zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
 - obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespécifikovaných v prováděcím projektu;

- zajištění fotodokumentace z průběhu realizace díla, a to pro každou etapu (viz III. této smlouvy); fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaných opatření, včetně výsadbových jam a kořenových částí rostlin, a zachycení stavu po dokončení fyzické realizace díla, která musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaných opatření;
 - účast na kontrolních dnech vyhlášených objednatelem v souvislosti se zhotovováním díla.
8. Veškeré změny díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. VII. bodu 1. této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla ověřit zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle této smlouvy prostřednictvím realizačního týmu, který bude minimálně obsahovat jednu osobu s kvalifikovanou na ošetřování stromů ve výškách stromolezeckou technikou (jedná se o osobu, jež splňuje jednu z následujících certifikačních zkoušek: Český certifikovaný arborista – Specialista pro práci stromolezeckou technikou, ISA Certified Tree Worker Climber Specialist, European Treeworker, nebo je osobou s vysokoškolským vzděláním získaným v akreditovaném studijním programu Arboristika s minimálně 3 letou praxí při ošetřování stromů řezem ve výškách stromolezeckou technikou).
11. Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a obsahem projektové dokumentace vztahující se k dílu, a považují ji za úplnou a bezvadnou, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.

III TERMÍNY REALIZACE DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:
- 1. etapa - ošetření a výsadba dřevin nejpozději do 30.11.2025
 - 2. etapa - následná péče první rok nejpozději do 30.11.2026
 - 3. etapa - následná péče druhý rok nejpozději do 30.11.2027
 - 4. etapa – následná péče třetí rok nejpozději do 30.11.2028
2. Zhotovitel je povinen konkretizovat (e-mailem osobě uvedené v čl. VIII. odst. 8.4 této smlouvy) termín opakovaných opatření následné péče (tj. vypletí, zalití rostlin) nejméně tři pracovní dny před realizací konkrétního zásahu a realizovat jen na základě odsouhlaseného konkretizovaného termínu (pokud zástupce objednatele termín nebude rozporovat, má se za odsouhlasený). Práce následné péče v neodsouhlaseném termínu nelze zahrnout na soupis skutečně provedených prací a dodávek dle čl. VII. bodu 6. této smlouvy.

IV PROVOZNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až do ukončení díla a odstranění veškerých vad provozní deník (dále jen „provozní deník“, přiměřeně v rozsahu jednoduchého záznamu o stavbě dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb.), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.
2. Provozní deník budou mít pracovníci provádějící práce na díle dle této smlouvy neustále k dispozici v místě provádění díla.
3. Zápisy do provozního deníku musí být zapisovány a podepsány zástupcem zhotovitele vždy v den, kdy byly provedeny příslušné práce, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu do provozního deníku.
4. Objednatel a/nebo jeho zástupce je oprávněn do provozního deníku kdykoliv nahlížet a provádět v něm záznamy.
5. Nebude-li zhotovitel a/nebo jeho zástupce souhlasit se zápisem objednatele a/nebo jeho zástupce v provozním deníku, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů k takovému zápisu připojit své stanovisko, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.

V MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA A TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ

1. Místem provádění díla dle této smlouvy jsou pozemky dle projektové dokumentace, a to parcela č. 1112 a č.899/1, k.ú. Pacov.
2. Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla dle předchozího ustanovení nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo. O převzetí sepíše zhotovitel protokol o převzetí místa provádění díla (doklad o zahájení realizace).

VI DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel vždy do 10 dnů po termínu dokončení prací v dané etapě realizace dle čl. III této smlouvy předloží zástupci objednatele:
 - a) předávací protokol ke každé ukončené etapě; povinným obsahem protokolu jsou: údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli; popis díla, které je předmětem předání a převzetí; u závěrečného protokolu též termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá;
 - b) fotodokumentaci z průběhu realizace v dané etapě (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, včetně výsadbové jámy a kořenové části rostlin), po skončení poslední etapy též fotodokumentaci stavu po dokončení fyzické realizace díla (celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření); fotodokumentace bude předána v digitální podobě (ve formátech *.jpg, *.tif nebo *.pdf) a bude utříděna a popsána/označena tak, aby bylo zřejmé datum a místo pořízení fotografií a zřejmá dokumentovaná situace/dřevina apod.
 - c) provozní deník.
2. Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady, musí předávací protokol dále obsahovat: soupis zjištěných vad; dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
3. Nedoloží-li zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
4. Objednatel je pak povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu stanoveného

zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
6. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
9. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení

VII CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	660 000,-- Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	138 600,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	798 600,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH po podpisu smlouvy o dílo, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny.
3. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména předanou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk.
4. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce),
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),
 - pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.

5. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
6. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb vystaveného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, u poslední faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací, dodávek a služeb je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost jí hradit.
7. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a lhůtu splatnosti. Faktura dále obsahuje název projektu „Obnova parku Antonína Savy v Pacově“, číslo projektu „OPZP_23_1_3_04_00110“.
8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
9. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.
10. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
11. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
2. Vícepráce jsou práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem předem dohodl na jejich provedení.
3. Méněpráce jsou práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
4. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu,
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.

VIII KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel komunikuje s objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis do provozního deníku.
2. Mimo kontrolní dny komunikuje zhotovitel s objednatelem písemně prostřednictvím osoby uvedené v bodě 4. tohoto článku smlouvy, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.
4. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
na straně objednatele: Zdeněk Smetana, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
na straně zhotovitele: Ing. Jakub Sloup, Ph. [REDACTED]
5. Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

IX POJIŠTĚNÍ A VLASTNICKÉ PRÁVO

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku.
2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla objednateli, kdy odpovědnost přechází na objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen objednatelem.
3. Zhotovitel odškodní objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.
4. Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.
5. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VII. bodu 1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy předložit doklad o pojištění podle tohoto ustanovení Objednateli.
6. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

X ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.
2. Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla objednatelem bez jakýchkoliv vad.
4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

XI SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou:
 - a) v případě, že zhotovitel nepředá dokončené a úplné dílo objednateli ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - b) v případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla proti harmonogramu dle ustanovení čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - c) v případě, že objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených objednatelem v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť,
 - d) v případě, že zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť,
 - e) v případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo v provozním deníku, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť,
 - f) v případě, že v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování projektu, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace projektu snížena,
 - g) v případě, že v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele bude objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude objednatel povinen uhradit.

7. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

XII Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:
 - a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
 - b) vstoupí do likvidace;
 - c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla objednateli;
 - d) je v prodlení s prováděním díla o více než 30 kalendářních dnů;
 - e) oznámil objednateli, že nesplní své povinnosti z této smlouvy řádně a včas;
 - f) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.

XIII Ostatní ustanovení


1. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této smlouvy. Zástupci objednatelů nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zejména zavazuje alespoň do 31. 10. 2033:
 - a) poskytovat nezbytné informace týkající se činností zhotovitele dle této smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace projektu;
 - b) poskytovat objednateli veškerou potřebnou součinnost včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných objednatelům v souvislosti s kontrolou financování a plnění projektu;
 - c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci kontrolním orgánům při provádění kontroly/auditu, zejména AOPK ČR, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, orgánům finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.

XIV Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
 3. Situace neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
 5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
 6. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabyde dnem uveřejnění v registru smluv.
 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv (tím není dotčeno ustanovení § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
 8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního tajemství.
 9. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.
 10. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, pandemii apod.
 11. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne <u>4. 4.</u> 2025	Ve Starči dne
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
starosta	Ing. Jakub Sloup Ph.
	jednatel společnosti
MĚSTO PACOV	 ARSVIRIDIS zelená na klíč
Náměstí Svobody 320	ARS VIRIDIS s.r.o., Perk 70, 675 22 Stařeč
395 01 Pacov	IČO: 263 57 084 DIČ: CZ 00248789
IČO: 00248789, DIČ: CZ00248789	tel. 

REKAPITULACE

Kód: 2023
Projekt Obnova parku Antonína Sovy v Pacově

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		660 000,00	
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 660 000,00	Výše daně 138 600,00
	12,00%		
Cena s DPH		V CZK	798 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Kód: 2023

Stavba: Obnova parku Antonína Sovy v Pacově

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
Ošetření		660 000,00	798 600,00
Výsadba		499 000,00	603 790,00
		99 000,00	119 790,00
Následná péče 2026		26 000,00	31 460,00

Obnova parku Antonína Sovy v Pacově - ošetření dřevin

Číslo stromu	Taxon [latinky/česky]	Průměr kmene [cm]	Obvod kmene [cm]	Výška stromu [m]	Nasazení koruny [m]	Šířka koruny [m]	Plocha koruny [m2]	Perspektiva	Technologie	Poznámka	Naléhavost	požadovaný zásah	cena v Kč bez DPH
1	Pinus strobus borovice vejmutovka	77	242	32	10	8	256	A	-	-	-	bez zásahu	
2	Tilia cordata lípa srdčitá	82	257	31	3	15	465	B	SRZ 3 x S-VDH	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	řez zdravotní	8 000,00 Kč
												instalace dynamické vazby v horní úrovni	6 000,00 Kč
3	Tilia cordata lípa srdčitá	64	201	28	2	12	336	A	S-RZ	řez zdravotní	2	řez zdravotní	6 000,00 Kč
4	Tilia cordata lípa srdčitá	60	188	27	5	9	243	A	-	-	-	bez zásahu	
5	Acer platanoides javor mléč	48	151	26	10	13	336	A	S-RZ	řez zdravotní	2	řez zdravotní	6 000,00 Kč
6	Picea abies smrk ztepilý	85	267	31	12	7	217	A	-	Dutina na bázi sledovat	-	bez zásahu	
7	Quercus robur dub letní	104	327	28	11	18	504	A	-	-	-	bez zásahu	
8	Tilia platyphyllos lípa velkolistá	72	226	25	2	12	300	A	S-RZ	řez zdravotní	2	řez zdravotní	4 000,00 Kč
9	Tilia cordata lípa srdčitá	87	273	28	10	17	476	B	2 x S-VDH	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	řez zdravotní	8 000,00 Kč
												instalace dynamické vazby v horní úrovni	4 000,00 Kč
												řez zdravotní	6 000,00 Kč
10	Tilia cordata lípa srdčitá	62	185	25	2	13	325	A	S-RZ	řez zdravotní	2	řez zdravotní	
11	Fraxinus excelsior jaasan ztepilý	100	314	33	14	13	429	A	-	-	-	bez zásahu	
12	Fagus sylvatica buk lesní	210	659	30	2	18	540	B	5 x S-VDH	instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	instalace dynamické vazby v horní úrovni	10 000,00 Kč
13	Fagus sylvatica 'atropurpurea' buk lesní	70	220	28	1	12	336	A	-	-	-	bez zásahu	
14	Picea abies smrk ztepilý	86	270	30	10	8	240	A	S-RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	2	lokální redukce	2 500,00 Kč
15	Quercus robur dub letní	105	330	27	10	19	513	A	S-RZ S-RLLR	řez zdravotní lokální redukce z důvodu stabilizace	2	řez zdravotní	7 000,00 Kč
												lokální redukce	2 500,00 Kč
16	Aesculus hippocastanum jirovec mačal	33	104	23	3	7	161	A	-	-	-	bez zásahu	

17	Fagus sylvatica buk lesní	55	173	26	4	11	286	A	S-RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	-	2	lokální redukce	2 500,00 Kč
18	Fagus sylvatica buk lesní	45	141	23	4	11	253	A	-	-	-	-	bez zásahu	
19	Thuja plicata zerav obrovský	48	151	22	2	4	88	A	S-RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	-	2	lokální redukce	2 000,00 Kč
20	Thuja plicata zerav obrovský	45	141	22	2	5	110	A	-	-	-	-	bez zásahu	
21	Thuja plicata zerav obrovský	90	263	23	2	7	181	B	S-VDH	instalace dynamické vazby v horní úrovni	-	1	instalace dynamické vazby v horní úrovni	2 000,00 Kč
22	Thuja plicata zerav obrovský	56	176	22	2	5	110	A	S-RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	-	2	lokální redukce	2 000,00 Kč
23	Thuja plicata zerav obrovský	74	232	23	2	5	115	A	-	-	-	-	bez zásahu	
24	Thuja plicata zerav obrovský	56	176	23	2	6	138	A	S-RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	-	2	lokální redukce	2 000,00 Kč
25	Thuja plicata zerav obrovský	64	201	22	2	5	110	A	-	-	-	-	bez zásahu	
26	Quercus rubra dub červený	51	160	23	4	11	253	A	S-RZ	řez zdravotní	-	2	řez zdravotní	4 000,00 Kč
27	Quercus robur dub letní	51	160	20	5	14	280	A	-	-	-	-	bez zásahu	
28	Tilia cordata lípa srdčitá	62	195	25	3	12	300	A	S-RZ	řez zdravotní	-	2	řez zdravotní	4 000,00 Kč
29	Betula pendula bříza bělokora	56	176	25	15	10	250	C	S-KPP	kácení postupné s překládkou v dopadové ploše	Infekce kmene	1	bez zásahu	
30	Quercus rubra dub červený	102	320	32	12	16	512	B	S-RZ S-VDH S-VIDD	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni instalace dynamické vazby v dolní úrovni	Tlakové větvení	1	řez zdravotní	10 000,00 Kč
31	Betula pendula bříza bělokora	40	126	25	17	6	150	A	-	-	-	-	bez zásahu	
32	Fraxinus excelsior jesen ztepilý	55	173	28	8	10	280	A	-	-	-	-	bez zásahu	
33	Picea abies smrk ztepilý	34	107	30	10	6	180	C	S-KPP	kácení postupné s překládkou v dopadové ploše	Suchý strom	1	bez zásahu	
34	Picea abies smrk ztepilý	69	217	33	9	9	297	A	-	-	-	-	bez zásahu	
35	Pseudotsuga menziesii douglaská tisolistá	98	311	36	5	13	468	B	S-RZ	řez zdravotní	Škůdce ve kmene	3	řez zdravotní	8 000,00 Kč

36	Fraxinus excelsior jasan ztepý	65	204	30	20	8	240	C	S-KPP	kácení postupné s překážkou v dopadové ploše	Odlomný kmen Náhon	1	bez zásahu	
37	Quercus robur dub letní	34	107	22	5	8	176	A	-	-	-	-	bez zásahu	
38	Fraxinus excelsior jasan ztepý	45	141	30	8	11	330	A	-	-	-	-	bez zásahu	
39	Tilia platyphyllos lípa velkolistá	64	201	28	0	8	224	A	-	-	-	-	bez zásahu	
40	Acer pseudoplatanus javor horský	59	185	25	5	13	325	A	S-RZ	řez zdravotní	-	2	řez zdravotní	5 000,00 Kč
41	Quercus robur dub letní	48	151	24	4	15	360	A	S-RZ	řez zdravotní	-	2	řez zdravotní	5 000,00 Kč
42	Acer pseudoplatanus javor horský	57	179	24	5	17	408	A	S-RZ	řez zdravotní	-	2	řez zdravotní	6 000,00 Kč
43	Betula pendula bříza bělokora	65	204	28	10	12	312	A	S-RZ	řez zdravotní	-	2	řez zdravotní	4 000,00 Kč
44	Tilia platyphyllos lípa velkolistá	27	85	18	0	9	162	B	S-RZ	řez zdravotní	Sekundární koruna	3	řez zdravotní	2 500,00 Kč
45	Betula pendula bříza bělokora	45	141	18	8	9	162	A	-	-	-	-	bez zásahu	
46	Quercus robur dub letní	72	226	30	3	9	270	A	-	-	-	-	bez zásahu	
47	Tilia platyphyllos lípa velkolistá	74	232	25	5	14	350	A	S-RZ	řez zdravotní	0	2	řez zdravotní	5 000,00 Kč
48	Prunus avium třešň ptačí	52	163	20	0	13	260	B	S-RZ S-RO	řez zdravotní redukce obvodová	Náhon	1	řez zdravotní	3 000,00 Kč
													redukce obvodová	2 600,00 Kč
49	Quercus robur dub letní	84	264	28	2	16	448	B	S-RO S-RLLR	redukce obvodová lokální redukce z důvodu stabilizace	Plodnice na bizi Náhon	1	redukce obvodová	8 000,00 Kč
													lokální redukce	2 500,00 Kč
50	Tilia platyphyllos lípa velkolistá	69	217	32	4	9	288	A	-	-	-	-	bez zásahu	
51	Ulmus glabra jilm horský	67	210	27	5	12	324	A	S-RZ S-RLLR	řez zdravotní lokální redukce z důvodu stabilizace	Náhon	2	řez zdravotní	3 000,00 Kč
													lokální redukce	2 500,00 Kč
52	Acer platanoides javor mléč	27	85	15	2	13	195	A	-	-	-	-	bez zásahu	
53	Ulmus glabra jilm horský	66	207	30	4	10	300	A	-	-	-	-	bez zásahu	

54	Ulmus glabra jilm horský	74	232	32	5	14	448	B	S-RZ S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tlakové větvení	1	řez zdravotní	7 000,00 Kč
													instalace dynamické vazby v horní úrovni	2 000,00 Kč
55	Acer pseudoplatanus javor horský	46	144	24	4	11	264	A	-	-	-	-	bez zásahu	
56	Tilia platyphyllos lípa velkolistá	59	185	28	5	13	364	A	-	-	-	-	bez zásahu	
57	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	50	157	30	9	12	360	A	-	-	-	-	bez zásahu	
58	Tilia platyphyllos lípa velkolistá	70	220	29	4	21	609	A	S-RZ	řez zdravotní	-	2	řez zdravotní	9 000,00 Kč
59	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	80	251	32	10	17	544	A	-	-	-	-	bez zásahu	
60	Acer pseudoplatanus javor horský	46	144	28	4	12	336	A	-	-	-	-	bez zásahu	
61	Acer pseudoplatanus javor horský	42	132	28	3	10	280	A	-	-	-	-	bez zásahu	
62	Acer platanoides javor mlč	50	157	26	4	15	420	A	-	-	-	-	bez zásahu	
63	Acer pseudoplatanus javor horský	50	157	30	4	11	330	A	-	-	-	-	bez zásahu	
64	Acer pseudoplatanus javor horský	50	157	29	4	9	261	A	-	-	-	-	bez zásahu	
65	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	65	204	30	9	10	300	A	-	-	-	-	bez zásahu	
66	Quercus rubra dub červený	77	242	27	4	12	324	B	S-RZ S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tlakové větvení	1	řez zdravotní	7 000,00 Kč
													instalace dynamické vazby v horní úrovni	2 000,00 Kč
67	Quercus rubra dub červený	55	173	27	3	12	324	A	-	-	-	-	bez zásahu	
68	Acer platanoides javor mlč	80	251	26	5	10	260	A	-	-	-	-	bez zásahu	
69	Quercus robur dub letní	58	182	25	3	11	275	A	S-RZ S-RLLR	řez zdravotní lokální redukce z důvodu stabilizace	-	2	řez zdravotní	3 000,00 Kč
													lokální redukce	2 000,00 Kč
70	Tilia cordata lípa srdčitá	68	214	25	4	13	325	A	S-RZ S-RLLR	řez zdravotní lokální redukce z důvodu stabilizace	-	2	řez zdravotní	5 000,00 Kč
													lokální redukce	2 500,00 Kč

71	Tilia cordata lípa srdčitá	24	75	13	3	7	91	A	-	-	-	bez zásahu	
72	Acer pseudoplatanus javor horský	68	214	24	5	10	240	A	-	-	-	bez zásahu	
73	Quercus robur dub letní	34	107	12	6	5	80	A	-	-	-	bez zásahu	
74	Quercus robur dub letní	45	141	24	5	6	144	A	-	-	-	bez zásahu	
75	Tilia cordata lípa srdčitá	100	314	32	5	17	544	B	S-RZ S-RO S-VDH (4t)	řez zdravotní redukce obvodová instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	7 000,00 Kč
76	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	37	116	23	10	9	207	A	-	-	-	bez zásahu	
77	Acer pseudoplatanus javor horský	46	144	23	2	9	207	A	-	-	-	bez zásahu	
78	Tilia cordata lípa srdčitá	49	154	22	1	12	264	A	-	-	-	bez zásahu	
79	Acer pseudoplatanus javor horský	44	138	23	6	8	184	A	-	-	-	bez zásahu	
80	Acer pseudoplatanus javor horský	62	195	25	3	11	275	A	-	-	-	bez zásahu	
81	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	66	207	26	11	11	308	A	-	-	-	bez zásahu	
82	Acer pseudoplatanus javor horský	59	165	26	2	8	208	A	-	Náklon	-	bez zásahu	
83	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	88	276	30	9	13	360	A	-	Tahové větvení	-	bez zásahu	
84	Aesculus hippocastanum jírovec maďal	46	144	23	3	9	207	A	-	-	-	bez zásahu	
85	Aesculus hippocastanum jírovec maďal	87	273	23	3	12	276	A	S-RZ	řez zdravotní	2	řez zdravotní	4 000,00 Kč
86	Alnus glutinosa olše lepkavá	190	597	27	2	19	513	B	S-RZ 3 x S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	11 000,00 Kč
87	Acer pseudoplatanus javor horský	27	85	26	5	9	234	A	-	-	-	bez zásahu	
88	Acer pseudoplatanus javor horský	28	88	19	5	8	152	A	-	-	-	bez zásahu	
89	Betula pendula bříza bělokorá	60	188	24	8	9	216	B	S-RZ	řez zdravotní	1	řez zdravotní	4 000,00 Kč

90	Tilia cordata lípa srdčitá	44	138	20	2	7	140	C	S-KPP	kácení postupné s překážkou v dopadové ploše	Rozlomený strom	2	bez zásahu	
91	Acer pseudoplatanus javor horský	75	236	24	1	9	216	C	S-KPP	kácení postupné s překážkou v dopadové ploše	Rána na kmene Silně proschlý	2	bez zásahu	
92	Betula pendula bříza bělokorá	66	207	28	8	11	308	B	S-RZ S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tlakové větvení	1	řez zdravotní	7 000,00 Kč
93	Tilia platyphyllos lípa velkolistá	69	217	25	2	13	325	A	S-RZ	řez zdravotní	-	1	řez zdravotní	2 000,00 Kč
94	Carpinus betulus habr obecný	135	424	21	1	15	315	A	-	-	Dvojkmen	-	bez zásahu	6 000,00 Kč
95	Aesculus hippocastanum jívovec maďal	58	176	24	5	11	284	A	S-RZ S-RLLR	řez zdravotní lokální redukce z důvodu stabilizace	-	2	řez zdravotní	2 500,00 Kč
96	Tilia cordata lípa srdčitá	42	132	22	6	10	220	A	-	-	Náklon	-	bez zásahu	2 000,00 Kč
97	Tilia cordata lípa srdčitá	90	283	28	4	12	336	A	-	-	-	-	bez zásahu	
98	Tilia cordata lípa srdčitá	105	330	28	4	14	392	A	-	-	-	-	bez zásahu	
99	Aesculus hippocastanum jívovec maďal	70	220	25	5	16	400	A	S-RZ	řez zdravotní	-	3	řez zdravotní	4 500,00 Kč
100	Larix decidua modřín opadavý	72	226	33	8	6	198	B	-	-	Silně proschlý	-	bez zásahu	
101	Acer platanoides javor mléč	105	330	25	2	21	525	B	S-RZ 3 x S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tlakové větvení	2	řez zdravotní	12 000,00 Kč
102	Aesculus hippocastanum jívovec maďal	82	257	25	1	18	450	B	S-RZ S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Napnutá vazba	3	řez zdravotní	6 000,00 Kč
103	Quercus robur dub letní	99	311	26	2	21	546	A	S-RZ	řez zdravotní	-	1	řez zdravotní	9 000,00 Kč
104	Aesculus hippocastanum jívovec maďal	44	136	28	3	12	312	A	-	-	-	-	bez zásahu	2 000,00 Kč
105	Ulmus glabra jilm horský	40	128	22	8	8	176	C	S-KPP	kácení postupné s překážkou v dopadové ploše	Suchý vyvrácený strom	2	bez zásahu	10 000,00 Kč
106	Carpinus betulus habr obecný	58	182	20	1	10	200	A	-	-	-	-	bez zásahu	

107	Carpinus betulus habr obecný	80	251	19	2	11	209	A	S-RZ S-RLLR	řez zdravotní lokální redukce z důvodu stabilizace	Rána na kmene	1	řez zdravotní	3 000,00 Kč
108	Carpinus betulus habr obecný	38	119	20	3	11	220	A	S-RZ	řez zdravotní	-	3	řez zdravotní	2 000,00 Kč
109	Tilia cordata lípa srdčitá	50	157	21	2	12	252	A	-	-	-	-	bez zásahu	3 500,00 Kč
110	Ulmus glabra jilm horský	52	163	20	3	10	200	B	S-RZ S-RLLR	řez zdravotní lokální redukce z důvodu stabilizace	Náklon	2	řez zdravotní	2 000,00 Kč
111	Quercus robur dub letní	58	182	22	1	14	308	A	S-RZ S-RLLR	řez zdravotní lokální redukce z důvodu stabilizace	Náklon	3	řez zdravotní	3 500,00 Kč
112	Tilia cordata lípa srdčitá	39	122	17	0	10	170	A	-	-	-	-	bez zásahu	2 500,00 Kč
113	Betula pendula bříza bělokorá	31	97	25	12	6	150	A	-	-	-	-	bez zásahu	
114	Tilia cordata lípa srdčitá	68	214	22	0	9	188	B	S-RZ S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Stará vazba	3	řez zdravotní	4 000,00 Kč
115	Tilia cordata lípa srdčitá	69	217	22	5	11	242	B	S-RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	Kodominanta	3	lokální redukce	5 000,00 Kč
116	Carpinus betulus habr obecný	82	257	15	0	10	150	C	S-KPP	kácení postupné s přeházkou v dopadové ploše	Náklon Dvojmen	1	bez zásahu	2 500,00 Kč
117	Quercus robur dub letní	51	160	27	3	14	378	A	-	-	-	-	bez zásahu	
118	Tilia cordata lípa srdčitá	55	173	24	1	10	240	A	-	-	-	-	bez zásahu	
119	Aesculus hippocastanum jrovec maďar	35	110	15	3	8	120	A	-	-	-	-	bez zásahu	
120	Tilia cordata lípa srdčitá	57	179	23	3	12	276	A	S-RZ	řez zdravotní	-	3	řez zdravotní	4 000,00 Kč
121	Fraxinus excelsior jaasan ztepilý	71	223	31	10	14	434	A	-	-	-	-	bez zásahu	
122	Tilia cordata lípa srdčitá	40	126	20	2	8	100	A	-	-	-	-	bez zásahu	
123	Tilia cordata lípa srdčitá	44	138	24	9	9	216	A	-	-	-	-	bez zásahu	

124	Tilia cordata lipa srdčitá	53	166	24	4	10	240	B	S-RZ S-VDH (4)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Napnutá vazba	3	řez zdravotní	6 000,00 Kč
125	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	41	129	28	12	11	308	A	-	-	-	-	instalace dynamické vazby v horní úrovni	2 000,00 Kč
126	Carpinus betulus habr obecný	50	167	24	3	14	336	A	-	-	-	-	bez zásahu	
127	Tilia cordata lipa srdčitá	56	176	20	2	11	220	B	S-RZ S-RLLR	řez zdravotní lokální redukce z důvodu stabilizace	Náklon	3	řez zdravotní	3 500,00 Kč
128	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	40	126	27	14	9	243	A	-	-	-	-	lokální redukce	2 000,00 Kč
129	Tilia platyphyllos lipa velkolistá	45	141	22	7	9	198	A	-	-	-	-	bez zásahu	
130	Tilia cordata lipa srdčitá	37	116	24	1	8	192	A	-	-	-	-	bez zásahu	
131	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	33	104	27	20	7	189	B	S-RZ	řez zdravotní	Rána na kmeni	2	řez zdravotní	4 000,00 Kč
132	Tilia cordata lipa srdčitá	42	132	18	0	11	198	B	S-RZ S-RLLR	řez zdravotní lokální redukce z důvodu stabilizace	Náklon	3	řez zdravotní	2 000,00 Kč
133	Tilia cordata lipa srdčitá	76	239	20	1	12	240	B	S-RZ S-RLLR	řez zdravotní lokální redukce z důvodu stabilizace	Náklon Trojkmen	1	lokální redukce	2 000,00 Kč
134	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	35	110	26	20	5	130	A	S-RO	redukce obvodová	Préstihlý kmen	2	řez zdravotní	4 000,00 Kč
135	Tilia platyphyllos lipa velkolistá	57	179	27	7	10	270	A	-	-	-	-	lokální redukce	2 000,00 Kč
136	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	41	129	27	20	8	216	B	S-RZ	řez zdravotní	Náklon préstihlý kmen	3	řez zdravotní	3 000,00 Kč
137	Fraxinus excelsior jasan ztepilý	62	195	29	15	16	464	A	-	-	-	-	bez zásahu	
138	Prunus avium třešň ptačí	38	119	24	8	12	288	B	S-RZ S-RLLR	řez zdravotní lokální redukce z důvodu stabilizace	Náklon	3	řez zdravotní	2 500,00 Kč
139	Tilia cordata lipa srdčitá	59	185	25	9	13	325	C	S-KPP	kácení postupné s překážkou v dopadové ploše	Napnutá vazba Naklánějící se	3	lokální redukce	2 000,00 Kč
													bez zásahu	

140	Tilia cordata lipa srdčitá	67	210	30	12	11	330	C	S-KPP	kácení postupně s překážkou v dopadové ploše	Infekce báze Tlaková větvení	2	bez zásahu	
141	Acer pseudoplatanus javor horský	58	182	31	10	13	403	B	S-RZ S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tlaková větvení Trojkmen	1	řez zdravotní	6 000,00 Kč
142	Tilia platyphyllos lipa velkolistá	82	257	29	13	13	377	B	S-RZ S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Vazba	1	instalace dynamické vazby v horní úrovni	2 000,00 Kč
143	Tilia cordata lipa srdčitá	35	110	20	3	4	80	C	S-KPP	kácení postupně s překážkou v dopadové ploše	Dutý kmen	1	řez zdravotní	5 000,00 Kč
144	Tilia cordata lipa srdčitá	80	251	28	3	14	392	B	S-RZ S-RO S-RLLR	redukce obvodová lokální redukce z důvodu stabilizace instalace dynamické vazby v horní úrovni	Propadlé kambium	1	instalace dynamické vazby v horní úrovni	2 000,00 Kč
145	Fraxinus excelsior jesan ztepilý	66	207	30	22	16	480	A	-	-	-	-	bez zásahu	
146	Betula pendula bříza bělokorná	42	132	25	10	4	100	C	S-KPP	kácení postupně s překážkou v dopadové ploše	Suchý strom	1	bez zásahu	
147	Tilia cordata lipa srdčitá	80	251	29	4	18	522	B	S-RLLR S-VDD S-VDH	lokální redukce z důvodu stabilizace instalace dynamické vazby v horní úrovni instalace dynamické vazby v dolní úrovni	Vazba x 2	3	lokální redukce (2x)	12 500,00 Kč
148	Tilia cordata lipa srdčitá	84	264	27	4	15	405	B	S-RZ S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Vazba	1	instalace dynamické vazby v horní úrovni	2 000,00 Kč
149	Betula pendula bříza bělokorná	54	170	24	5	8	192	C	S-KPP	kácení postupně s překážkou v dopadové ploše	Náklon	1	instalace dynamické vazby v horní úrovni	2 000,00 Kč
150	Acer pseudoplatanus javor horský	67	210	30	6	12	380	B	S-RZ S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tlakové větvení	1	bez zásahu	
151	Tilia platyphyllos lipa velkolistá	58	182	28	2	9	252	B	S-RZ S-VDH	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Vazba	1	řez zdravotní	6 000,00 Kč
													instalace dynamické vazby v horní úrovni	2 000,00 Kč
													řez zdravotní	4 000,00 Kč
													instalace dynamické vazby v horní úrovni	2 000,00 Kč

152	Quercus robur dub letní	76	239	30	5	10	300	A	*			-	-	bez zásahu	
153	Tilia cordata lípa srdčitá	82	257	31	2	16	496	B	S-RO (30%)	redukce obvodová	Šiktidí kofeny	1	redukce obvodová	8 000,00 Kč	
154	Betula pendula bříza bělokora	49	154	27	16	8	216	C	S-KPP	kácení postupné s překážkou v dopadové ploše	Náhon	3	bez zásahu		
155	Quercus robur dub letní	86	270	32	15	11	352	A	*	-	-	-	bez zásahu		
156	Acer pseudoplatanus javor horský	107	336	26	2	15	390	B	S-RZ 3 x S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tlakové větvení	1	řez zdravotní	4 000,00 Kč	
157	Acer pseudoplatanus javor horský	92	289	28	2	13	364	B	S-RZ S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tlakové větvení	3	instalace dynamické vazby v horní úrovni	2 000,00 Kč	
158	Ulmus glabra jilm horský	41	129	20	1	16	320	A	S-RZ	řez zdravotní	-	1	řez zdravotní	4 000,00 Kč	
159	Tilia cordata lípa srdčitá	100	314	30	5	11	330	B	S-RZ S-VDH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Začínající tlakové větvení	1	řez zdravotní	4 000,00 Kč	
160	Ulmus glabra jilm horský	39	122	23	4	7	161	C	S-KPP	kácení postupné s překážkou v dopadové ploše	Suchý strom	1	bez zásahu	2 000,00 Kč	
161	Ulmus glabra jilm horský	48	151	24	12	8	192	C	S-KPP	kácení postupné s překážkou v dopadové ploše	Suchý strom	1	bez zásahu		
162	Ulmus glabra jilm horský	60	188	27	6	9	243	C	S-KPP	kácení postupné s překážkou v dopadové ploše	Suchý strom	1	bez zásahu		
163	Ulmus glabra jilm horský	66	207	28	5	9	252	C	S-KPP	kácení postupné s překážkou v dopadové ploše	Suchý strom	1	bez zásahu		
164	Betula pendula bříza bělokora	60	188	16	8	12	192	C	S-KPP	kácení postupné s překážkou v dopadové ploše	Padající strom	1	bez zásahu		
165	Tilia cordata lípa srdčitá	26	82	188	4	10	1880	A	S-RZ	řez zdravotní	-	3	řez zdravotní	2 900,00 Kč	
166	Tilia platyphyllos lípa velkolistá	161	506	29	4	11	319	C	RO (na torzo)	redukce obvodová	Rozpadající se Cenný strom	1	redukce obvodová	8 000,00 Kč	
167	Acer platanoides javor mléč	268	842	27	4	12	324	A	S-RZ	řez zdravotní	-	2	řez zdravotní	7 000,00 Kč	
168	Alnus glutinosa oříše lepkavá	20	63	42	4	7	294	A	S-RZ	řez zdravotní	-	2	řez zdravotní	3 000,00 Kč	
169	Alnus glutinosa oříše lepkavá	19	60	40	16	9	360	A	S-RZ	řez zdravotní	-	2	řez zdravotní	6 000,00 Kč	

170	Alnus glutinosa olše lepkavá	19	60	7	4	4	28	A	S-RZ	řez zdravotní	-	2	řez zdravotní	1 000,00 Kč
171	Alnus glutinosa olše lepkavá	21	66	67	6	8	536	B	S-RZ S-V/DH (4t)	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	Dvojkmen	1	řez zdravotní instalace dynamické vazby v horní úrovni	8 000,00 Kč
172	Alnus glutinosa olše lepkavá	23	72	58	5	9	522	C	S-KPP	kácení postupné s překládkou v dopadové ploše	Rána na kmeni	1	bez zásahu	2 000,00 Kč
173	Populus alba topol bílý	68	214	21	5	9	189	C	S-KPP	kácení postupné s překládkou v dopadové ploše	Výrazný náklon	1	bez zásahu	
174	Acer pseudoplatanus javor horský	51	160	24	6	15	360	C	S-KPP	kácení postupné s překládkou v dopadové ploše	Téměř suchý	1	bez zásahu	
175	Larix decidua modřín opadavý	68	214	32	9	18	576	C	S-KPP	kácení postupné s překládkou v dopadové ploše	Vyvrací se	1	bez zásahu	
176	Betula pendula bříza bělokora	47	148	20	5	10	200	C	S-KPP	kácení postupné s překládkou v dopadové ploše	Suchý strom	1	bez zásahu	
													Celkem	489 000,00 Kč

Obnova parku Antonína Sovy v Pacově - Výsadba dřevin

Číslo stromu	Taxon [latinsky/česky]	Poznámka	popis práce	cena v Kč bez DPH
201	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	výsadba	9 600,00 Kč
202	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	výsadba	9 600,00 Kč
203	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	výsadba	9 600,00 Kč
204	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	výsadba	10 600,00 Kč
205	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	výsadba	10 600,00 Kč
206	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	výsadba	10 600,00 Kč
207	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	výsadba	9 600,00 Kč
208	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	výsadba	9 600,00 Kč
209	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	výsadba	9 600,00 Kč
210	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	výsadba	9 600,00 Kč
Celkem				99 000,00 Kč

Individuální výsadba dřevin - zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály, jako jsou vytyčení výsadeb, (příprava půdy), vykopání jamky, přesun hmot pro účely výsadby, výměna půdy, výsadba, sazenice, mulčování výsadby, povýsadbový řez, kotvení, ochrana kmene, zálivka, hnojení, materiál pro výsadbu (substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu v případě volné krajiny, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér), likvidace zemin zbylé po výměně

Obnova parku Antonína Sovy v Pacově - následná péče o výsadby - 2026

Číslo stromu	Taxon [latinsky/česky]	specifikace	popis práce	cena v Kč bez DPH
201	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2026	2 600,00 Kč
202	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2026	2 600,00 Kč
203	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2026	2 600,00 Kč
204	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2026	2 600,00 Kč
205	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2026	2 600,00 Kč
206	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2026	2 600,00 Kč
207	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2026	2 600,00 Kč
208	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2026	2 600,00 Kč
209	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2026	2 600,00 Kč
210	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2026	2 600,00 Kč
Celkem				26 000,00 Kč

Následná péče o výsadby se záhlvkou za vegetační období - zahrnuje záhlvku včetně dopravy vody (běžně 8-12 x ročně), kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, výchovný řez, vyzínání porostu, odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, doplnění mulče

Obnova parku Antonína Sovy v Pacově - následná péče o výsadby - 2027

Číslo stromu	Taxon [latinsky/česky]	specifikace	popis práce	cena v Kč bez DPH
201	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2027	2 000,00 Kč
202	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2027	2 000,00 Kč
203	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2027	2 000,00 Kč
204	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2027	2 000,00 Kč
205	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2027	2 000,00 Kč
206	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2027	2 000,00 Kč
207	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2027	2 000,00 Kč
208	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2027	2 000,00 Kč
209	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2027	2 000,00 Kč
210	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2027	2 000,00 Kč
			Celkem	20 000,00 Kč

Následná péče o výsadby se záhlívkou za vegetační období - zahrnuje záhlívkou včetně dopravy vody (běžně 8-12 x ročně), kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, výchovný řez, vyžínání porostu, odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, doplnění mulče

Obnova parku Antonína Sovy v Pacově - následná péče o výsadby - 2028

Číslo stromu	Taxon [latinsky/česky]	specifikace	popis práce	cena v Kč bez DPH
201	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2028	1 600,00 Kč
202	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2028	1 600,00 Kč
203	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2028	1 600,00 Kč
204	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2028	1 600,00 Kč
205	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2028	1 600,00 Kč
206	Quercus robur dub letní	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2028	1 600,00 Kč
207	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2028	1 600,00 Kč
208	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2028	1 600,00 Kč
209	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2028	1 600,00 Kč
210	Tilia cordata lípa srdčitá	obvod kmene 14 -16; s balem/ výsadba vícekmenu do výšky 3 m nebo pyramidy	následná péče rok 2028	1 600,00 Kč
			Celkem	16 000,00 Kč

Následná péče o výsadby se zálivkou za vegetační období - zahrnuje zálivku včetně dopravy vody (běžně 8-12 x ročně), kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, výchovný řez, vyžínání porostu, odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, doplnění mulče