€. smlouvy ptikazce: 069/01-SI/25-Za
¢. smlouvy pfikaznika:

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

I.
Smluvni strany

Prikazce: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova

qrganizace,
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: — feditel organizace
ICO: 00095711
DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku: vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil Pr, viozka 988

Povéren k jednani ve 1) — obchodné-investi¢ni naméstek
vécech technickych,

realizace stavby:

Osoby opravnéné jednat

ve vécech realizace stavby: 1) — vedouci stfediska Opava
2) — vedouci TSU strediska
Opava
3) — mostni technik strediska Opva
4) — mostni technik feditelstvi

(dale jen ,SSMSK" nebo ,Prikazce")

a
Prikaznik: NABOZ - servis, s.r.o.

se sidlem: Nadrazni 1343/12, 747 14 Ludgerovice
zastoupena: — jednatel

ICO: 06395074

DIC: CZ06395074

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s. — pobocka Hlucin
Cislo Gctu: 115-5163530287/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, odd. C, vlozka 71792
(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik
(dale jen ,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se Fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmeény Uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
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byt novy Ucet zverejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ulelem smlouvy je zajiéténi vykonu technického dozoru stavebnika a koordinace
bezpenosti aochrany zdravi pfipraci nastavenisti pfi  realizaci  stavby
Silnice I1/469 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 469-005 pres reku Opavu pred obci
Déhylov v souladu s predmétnou zadavaci dokumentaci.

7. Ulelem ¢&innosti technického dozoru stavebnika je zajiéténi dozoru nad véasnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu s verejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni
stavby, nabidkovym rozpoltem zhotovitele stavby, rozpoCtovymi naklady na realizaci
stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Dale
je Ucelem této smlouvy zajisténi koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci na
stavenisti.

8. Prikaznik prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmd, ve znéni pozdé&jsSich
predpisti (¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gradu, v jehoz Cele neni
Clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% Ucast
spolecnika v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, Ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povaZzovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pri realizaci stavby Silnice I1/469 — rekonstrukce mostu ev.
€. 469-005 pres reku Opavu pred obci Déhylov (dale jen ,stavba“) vcetné vykonu
technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozdéjSich predpisti, a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

o smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského
kraje, prispévkova organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd
(dale jen ,smlouva o dilo"),

» projektové dokumentace zpracované projekéni kancelari Geoengineering spol. s.r.o.,
Havlickovo nabrezi 38, 702 00 Ostrava-Moravska Ostrava pro mostni objekt 48413-7

e podminek pravomocného stavebniho povoleni ¢.j. HLUC/24497/2024/0SH/LA ze dne
28.03.2024, které vydal Méstsky drad Hlucin, Odbor vystavby a zivotniho prostredi,
Oddéleni silni¢niho hospodarstvi

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci*),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél
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(dale jen ,inzenyrska cinnost"). BlizSi specifikace inzenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto clanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve vsech jejich castech, veskerymi
ustanovenimi smlouvy o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti
(obzvlasté stavebnich povoleni ¢i jinych rozhodnuti nebo opatreni stavebniho Gradu)
a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuii.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby dle planované Ihlty vystavby v délce 170 kalendarnich dn(
se predpoklada 39 navstév (KOO BOZP), 65 navstév (TDS) navstév, a to vzdy
min. 2 hodiny (po dobu pripadného pozastaveni stavby v nezbytném rozsahu,
minimalné vSak 1 x tydné, a to vzdy min. 2 hodin). Prikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pFitomnost na stavenisti, vCetné informace o
provedenych Ukonech, kontrolach ¢i jednanich. Pfredmétem cinnosti jsou i nezbytné
kancelarské prace, pricemz rozsah téchto kancelarskych praci odpovida v souctu 104
hod (TDS+BOZP)

e) Udast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
f) Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

h) Zastupovani prikazce k vykonavani vsech Ukon{ stavebnika a k zastupovani u vSech
organl statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd.

i) PInéni povinnosti stavebnika dle §22 odst.2 zakona ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisli, ato v rozsahu podani oznameni
Archeologickému  Ustavu o0 zaméru provadét stavebni Cinnost  na Uzemi
s archeologickymi nalezy, a to v dostatecném predstihu. Uhrada nakladd spojenych
s ¢innosti  pracovnikl zajistujicich pfipadné prace na tomto Uzemi jde za
objednatelem stavby.

j) Zajisténi dodrzeni podminek stavebnich povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Gradu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

k) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelli, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

[) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

m) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péte o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

0) Projednani dodatkl a zmén stavby, pfiprava ZL jako podkladd pro ZBV a podklad
pro objednatele a Spravce stavby.
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p) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni naklad@ na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo.

q) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednanich a konzultacich s dal$imi G&astniky vystavby, jako napf. jednotlivi
spravci IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby).

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocernovacich podkladl (zejména
zjiStovaci protokoly a soupisy skutecné provedenych praci tzv. Cerpani), které je
soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na predmét pinéni,
pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelGm
pro jejich navazujici ¢innosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim dozor projektanta pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatieni
na odstranéni pripadnych zavad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkd - prikaznik se Ucastni provadénych
zkousek.

z) Vyzadani a kontrola dokladll, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

aa) Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. Vramci této cinnosti prikaznik/TDS
kontroluje a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci
skutecného provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené
stavby. Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym
podpisem na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

bb) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

cc) Uplatrovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

dd)Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsSich predpist.

ee) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatreni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ff) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pripravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

gg) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

hh) Pfiprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich Casti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

ii) Kontrola doklad, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.
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jj) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulafi prikazce.

kk) Na zakladé udélené pIné moci zpracovani Zadosti o vydani kolaudacnich souhlast
(vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotcenych organd k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vsemi prilohami a jejich
podani na pfislusny stavebni ufad. Pfikaznik preda pfikazci original kolaudacniho
souhlasu. Ucast a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby, Fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani Casti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Gradem ve smyslu stavebniho zakona.

)V odAvodnénych pfipadech na zakladé udélené plné moci prikaznik zpracuje zadost
o vydani rozhodnuti o predéasném uzivani (véetné opatfeni zavaznych stanovisek
dotcenych organd k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zakona a ve smyslu
souvisejicich predpisti se vsemi pfilohami a jejich podani na pfislusny stavebni urad.
Prikaznik preda prikazci original rozhodnuti o pred¢asném uzivani

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich ¢innosti.

oo)Kontrola a soucinnost pfi pripravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni
nasledného geometrického planu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

gq)Svolavani a fizeni kontrolnich dni stavby véetné zpracovani zapisi z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
na e-mail: a a zhotoviteli, osobé
vykonavajici dozor projektanta a zastupci uzivatele, a to nejpozdéji nasledujici
pracovni den po konani kontrolniho dne.

rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace pdvodniho
stavu). Dokumentace bude vedena ode dne predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti
hotového dila bez vad a nedodélkd prikazcem jako objednatelem.

ss) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni prislusSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a narfizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahdjeni praci preda
prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusnému Gradu.

tt) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona €. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), vCetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prlbéhu stavby.
Plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potrebam
zajisténi bezpefné a zdravi neohrozujici prace. V planu budou uvedena potrebna
opatfeni z hlediska Casové potreby i zplsobu provedeni.

uu)V ramci vykonu funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za UcCelem predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi

osob, které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti
(pokud stavebni prace probihaji za provozu),
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e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pti pochlizkach na stavbé vcetné ulozeni opatfeni
k napravé,

e 0znameni o neprijeti ulozenych opatfeni k naprave,

e koordinace s techniky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace cCinnosti  jednotlivych  (pod)dodavateld s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,
e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.
vw) Podavat prikazci pravidelné meési¢ni zpravy a zavéreCnou zpravu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pripadé, ze dojde k poruseni predpisti tykajicich se BOZP, bude
soucasti téchto zprav také vyplnény formular ,Seznam zjiSténych pfipadl poruseni
predpisti tykajicich se BOZP", jehoz vzor bude predan prikaznikovi pfi predani
stavenisté zhotoviteli.
3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti véetné cinnosti

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odménu dle ¢l. V této
smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

Iv.
Doba pInéni

1. Prikaznik zahdji vykon inzenyrské cinnosti véetné cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci na stavenisti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
2. Inzenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové  stavby  prikazcem a  odstranéni  posledni  vady
z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacnich souhlasi stavby.

V.
Odména
1. Odména za inZzenyrskou cinnost vcetné cinnosti koordinatora bezpecnosti

a ochrany zdravi pri praci na stavenisti je stanovena dohodou smluvnich stran
a Cini:

odména bez DPH 257 400,00 K¢
DPH 54 054,00 K¢
odména celkem vcetné DPH 311 454,00 K¢
z toho:

a) odména za inZenyrskou cinnost s vyjimkou cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti cini:
bez DPH K¢
DPH K¢
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vcéetné DPH K¢

pficemZz odména za 1 navstévu cini K¢ bez DPH a za 1 hodinu
nezbytné kancelarské prace Cini Kc bez DPH.

b) odména za vykon cinnosti koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti Cini:

bez DPH K¢

DPH K¢

vcetné DPH K¢

pficemZz odména za 1 navstévu cini K¢ bez DPH a za 1 hodinu
nezbytné kancelarské prace Cini K¢ bez DPH.

Minimalni predpokladana délka jedné navstévy pro vykon TDS na stavbé jsou
2 hodiny a minimalni predpokladana délka jedné navstévy pro vykon KOO
BOZP na stavbé je 1 hodina.

V odméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkd z této smlouvy vcetné spravnich poplatkd.

Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustna a plati po celou dobu platnosti smiouvy.

Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmeény v dlsledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zplsobu financovani vykonu technického
dozoru stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v ramci realizace stavby ,Silnice II1/469 — rekonstrukce mostu ev. €. 469-005 pres
reku Opavu pred obci Déhylov".

. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjsSich predpisti a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské cinnosti a koordinatora BOZP pro stavbu
»Silnice II1/469 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 469-005 pres reku Opavu pred
obci Déhylov" oznaceni banky a Cislo uctu prislusného prikaznika, na ktery musi byt
zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisné od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik
povinen o této skuteCnosti v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat
prikazce),

c) Ihdtu splatnosti faktury,
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d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce
vyznadi dAvod vraceni. Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni |hiita splatnosti. Cela Ih(ta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

Smluvni strany se dohodly na tomto zplsobu Uhrady odmény:

a) po prostavéni 50 % nakladd na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby“) bude
prikaznikem vystavena faktura na c¢astku ve vysi 50 % z odmény dle ¢l. V odst. 1
této smilouvy, tj. K¢ (je-li_prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka
DPH),

b) po 75 % prostavénosti stavby bude prikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi
259% z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj. KC (je-li prikaznik
platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH),

c) zbyvajicich 25 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou
po ukonceni vykonu inzenyrské cinnosti vcetné cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysSi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem vsouladu s¢l. III odst. 2 pism.s) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem
na aktualni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou prislusSnou smlouvou o dilo ve znéni
pripadnych dodatk{).

V pripadé, ze bude prikazce pozadovat po prikaznikovi vykon cinnosti nad predpokladany
rozsah v Cl. III. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude prikaznik opravnén fakturovat tyto
Cinnosti po dokonCeni stavby, a to v rozsahu cinnosti nad predpokladany rozsah.
Odména za tento vykon cinnosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny uvedené
vEl. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této smlouvy (tj. cena za navstévu, resp. hodinu
nezbytné kancelarské prace) a rozsahem vykonané Cinnosti odsouhlasené prikazcem.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd po jejich doruceni
prikazci.
Doruceni faktury tykajici se prikazce provede osobné na podatelné reditelstvi SSMSK

nebo dorucenim prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb na adresu Uprkova
795/1, 702 23 Ostrava.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spinéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
prikazce.

. Je-li prikaznik platcem DPH, prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené

na fakture uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo

na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripade,

zZe:

a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platcl DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolven¢nim fizeni.
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Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSéem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

Prikazce se zUcastni predani staveniSté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uUradem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladli, doplfujicich Gdajd, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlibéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ptikaznikovi
ve |h{té a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytecného odkladu kopii stavebnich
povoleni tykajicich se realizace stavby.

Prikazce je povinen vystavit v€as pfikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduiji
uskutecnéni pravnich jednani jménem piikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplathovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské
cinnosti.

c) PFi vykonu inZenyrské cinnosti upozornit prikazce na zrfejmou nespravnost jeho
pokynl, které by mohly mit za ndasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou
skutecnost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i ziejmych nedostatkd,
nespravnosti a neuplnosti projektové dokumentace dle €l. III odst. 1 této smlouvy.
V pfipadé, Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokynl ¢i provedeni
realizace stavby dle neupravené i nelpiné projektové dokumentace trva, prikaznik
neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své
cinnosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pfi vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit piikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat pFikazci do dvou pracovnich dni od
jejich doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organll a organizaci,
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prostiedi a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné
predpisy, vCetné predpisti tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé. Toto podléha pisemnému souhlasu prikazce bez nutnosti uzavrit
dodatek k této smlouveé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném piipadé se vsak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestliZe je to zakdazano smlouvou nebo pfikazcem.

5. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
prostfednictvim svého poddodavatele, stim, Zze tuto cinnost mize vykonavat pouze
osoba, kterd spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb.

6. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalsi(ho)
koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora
BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, kterd bude funkci koordinatora
BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpUsobilosti dle zakona €. 309/2006 Sb. Dojde-li v prlbéhu vykonu inZenyrské
¢innosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci koordindtora BOZP, je prikaznik
povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu pfislusné povéreni pro novou
fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP. Nebude-li povérena fyzicka osoba
dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordindtora BOZP fadné, ¢i nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je pfikaznik povinen
bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi spliovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

7. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjiSténych nedostatkd.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inZenyrskou cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni. Prikaznik je opravnén zménit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni Casti kvalifikace ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze zvaznych dlvodl, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem piikazce.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele ¢i odborné osoby bude dolozena doklady
potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel prokazal za prikaznika; nova
odbornd osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni odborna
osoba.

9. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
pouze prostrednictvim osoby, ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahajenim vykonu funkce
koordinatora BOZP predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti pro konkrétni
fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.
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Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordindtora BOZP pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzickd osoba bude povérfena vykonem funkce
koordindtora BOZP a predat prikazci osvédceni o odborné zpUsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v prlibéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem funkce koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o odborné zpUsobilosti pro novou
fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem funkce koordinatora BOZP. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat funkci koordindtora BOZP fadné, ¢i nebude-li moci
tato fyzicka osoba funkci koordinatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné
poveérit jinou fyzickou osobu, kterd bude funkci koordindtora BOZP za prikaznika
vykonavat.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v ddsledku vadného pinéni, ato
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti pfikaznika.

Nebude-li pfikaznik vykonavat inzenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych prislusSnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti 10 tis. K¢.

Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné
smlouvy vcetné pripadnych dodatkd na pozadované pojiSténi nebo certifikat prislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sankcni ujednani
Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy, zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 KC za kazdy zjistény
pripad.
Nebude-li pfikaznik plnit své povinnosti dle ¢l. III, odst. 2, pism. qq) a rr), zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

. V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (Ih{ty vystavby), zaplati prikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smiouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

Bude-li prikaznik odpovédny za rozpor mezi objednatelem a zhotovitelem stavebnich
praci, ktery povede k odstoupeni od smlouvy o dilo a naslednému vycisleni Skody, je
prikaznik povinen prikazci uhradit tuto vzniklou Skodu.
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.V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost uloZzenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
fadnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zlasti zpfistupnény osobam, vici kterym plati tzv.
individudlni financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezuijicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektdim a organiim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006
o omezujicich opatrfenich vaci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitellm
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou
narizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢ nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteCnostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik
je soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat d@vérnost informaci
souvisejicich s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je prikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani divodu.

Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména
v pripadé:

a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze prikaznik je v Upadku ve smyslu

zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisll (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sam na sebe insolvencni navrh.
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3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim pfikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smiouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
1. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mlze byt zverejnéna podle zakona

¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to véetné priloh
a dodatkd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve |hité/dobé tfi
mésicd od jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pripadného
bezddvodného obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), jinak. V takovém prfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho
podpisu smluvnimi stranami a Ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

4. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovany pouze pro Ucely pInéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  prispévkovou organizaci  pouzity. Sprava  silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovani osobnich Udaji dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajli jsou uvedeny na
oficialnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje, prispévkové
organizace, Www.ssmsk.cz .

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pricemz kazda ze
smluvnich stran obdrZi jedno vyhotoveni. V pripadé podpisu kvalifikovanym certifikatem
je vyhotoven jeden elektronicky original, ktery obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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http://www.ssmsk.cz/

Priloha €. 1: PIna moc k vyhotoveni a podani ozndmeni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace pfislusny mistu stavby

Priloha €. 2: PIna moc uzaviena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obcanského
zakoniku

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostravé dne: 11.04.2025 V Ludgerovicich dne: 10.04.2025
za prikazce za prikaznika
feditel organizace jednatel
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Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace prislusny mistu stavby

Zmochnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace

se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Pfivoz

zastoupena: reditelem

udéluje PInou moc

Zmocnénec: NABOZ - servis, s.r.o.
Adresa: Nadrazni 1343/12, 747 14 Ludgefovice
ICO: 06395074
Zastoupeny:

ke vSem Ukonm sméfujicim k podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat

prace prislusny mistu stavby dle zakona €. 309/2006 Sb. zakona v platném znéni, zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

Jde zejména o tyto nalezitosti: Vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace prislusny mistu stavby 8 dni pred predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato pInd moc je v souladu s prikazni smlouvou na vykon koordinatora BOZP na stavbé
»Silnice I1/469 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 469-005 pres reku Opavu pred obci
Déhylov" a je platna do dne podani oznameni o zahajeni stavby a radnym prijetim podani
Oblastnim inspektoratem prace.

Prikazce (zmocnitel) bere na védomi, Ze Marek Nawrath je opravnén si ustanovit za sebe
zastupce a souhlasi, aby jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této piné
moci.

V Ostrave dne 11.(

za prikazce

zmochnitel

reditel organizace

Prohlasuji, ze plnou moc pfijimam.

V Ludgerovicich dne 10.04.2025

za prikaznika , jednatel
zmocnénec
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PIna moc

uzavrena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obcanského

zakoniku
Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Agresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
ICO: 00095711
Zastoupena: Ing. Tomasem Bohmem, MBA feditelem organizace
Zmocnénec: NABOZ — servis, S.r.o.
Adresa: Nadrazni 1343/12, 747 14 Ludgerovice
ICO: 06395074
Zastoupeny: Marek Nawrath, jednatel

Nize podepsany zmocnitel zmocriuje touto plnou moci firmu NABOZ — servis, s.r.0., aby je
zastupovala ve vsech zalezitostech za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti, povoleni
nebo souhlasl dle stavebniho zakona, na zakladé, kterych bude mozno realizovat a uvést do
uzivani stavbu:

»Silnice I1/469 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 469-005 pres reku Opavu pred obci
Déhylov". Zmocnénec je opravnén vykonavat veskeré Ukony, pfijimat dorucené pisemnosti
a podavat zadosti jménem a na Ucet zmocnitell a zastupovat zmocnitele pfi jednanich
s tretimi stranami, se spravnimi organy
a vlastniky pozemkd dotCenych stavbou a zastupovat zmocnitele jako stavebnika
u vSech organl statni spravy v fizenich dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisd, v souladu s timto zakonem. Zmocnitelé berou na védomi, ze zmocnénec
(statutarni organ) je opravnén ustanovit si za sebe zastupce, kterého pisemné povéri
pInénim Ukonl v ramci této pIné moci.

PIna moc je vystavena do doby ukonceni Cinnosti.

V Ostrave dne 11.04.2025

za prikazce
zmocnitel
reditel organizace

Prohlasuiji, ze plnou moc pfijimam.

za prikaznika
zmocnénec , jednatel
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