
    Zakázka:  2017 - 124   IV.ZŠ Zábřeh - dlažba chodba a kabinety 

www.euroCALC.cz Strana  1 ze 3 Tisk   23.6.2017  

 

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2017 - 124

Název zakázky: IV.ZŠ Zábřeh - dlažba chodba a kabinety

Klasifikace:   

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu: 

Komentář zakázky:  

Verze rozpočtu: Nabídka

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Základ daně DPH Cena s DPH

21%  362 477  76 120  438 597

Celkem bez DPH:  362 477 CZK
Celkem s DPH:  438 597 CZK

Firmy

Typ firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Zhotovitel EKOZIS spol. s r. o.

Realizační tým

Osoba Význam osoby

Štěpán Krňávek Zpracovatel
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Rekapitulace - objekty a oddíly

Cena s DPHDPHCenaPopis

SO_01: Stavební objekt 01   362 477   438 597  76 120

006: Úpravy povrchu   2 577   3 118   541

009: Ostatní konstrukce a práce   35 287   42 698  7 410

771: Podlahy z dlaždic   265 330   321 049  55 719

777: Podlahy lité   47 844   57 891  10 047

783: Nátěry   6 082   7 359  1 277

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   5 357   6 482  1 125

  76 120   438 597  362 477
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Rozpočet

CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř. t

A_00: Základní rozpočet   362 477

SO_01: Stavební objekt 01   362 477

006: Úpravy povrchu   2 577

  2 577   180,00  14,318m2Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným 

štukem s disperzní přilnavou přísadou

612471413SP9

009: Ostatní konstrukce a práce   35 287

  13 668   120,00  113,900m2Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2

965081323SP1

  3 388   364,79  9,288tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km979081111SP2

  2 310   13,82  167,184tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

979081121SP3

  2 014   216,83  9,288tVnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

do 10 m

979082111SP4

   898   24,17  37,152tVnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

ZKD 5 m přes 10 m

979082121SP5

  11 053  1 190,00  9,288tPoplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

979098231SP6

  1 957   20,50  95,450mOdsekání soklíků rovných965081611SP8

771: Podlahy z dlaždic   265 330

  18 147   92,00  197,250mMontáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm

771474112SP10

  117 016   581,00  201,405m2Montáž podlah keramických velkoformátových lepených 

rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2

771574153SP11

  77 541   350,00  221,546m2Dlažba keramická velkoformátová 600/600 - dle výběru 

investora

597-01H12

  36 245   175,00  207,113mDlažba keramická soklová  300/72 - dle výběru investora597-02H12

  16 381  2 489,49  6,580%Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 

do 12 m

998771202SP13

777: Podlahy lité   47 844

  47 844   198,00  241,634m2Podlahy lité tloušťky do 5 mm Nivelit plus777551112SP7

783: Nátěry   6 082

  5 345   280,00  19,090m2Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné 

tmelení

783812110SP14

   737   38,60  19,090m2Nátěry olejové omítek stěn napuštění783812190SP15

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   5 357

  5 357  3 571,20  1,500%Zařízení staveniště07ON16

  362 477


