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PRIKAZNI SMLOUVA

»Prodlouzeni vodovodu Ludvikov - Velké Losiny — Koordinator BOZP*
Cislo: VHZ-2025-908-000004

Vodohospodaiska zafizeni Sumperk, a.s.

se sidlem: Jilova 6, Sumperk, 787 01
IC: 476 749 54
DIC: CZ47674954
zastoupen: Ing. Romanem Mackem, pfedsedou piedstavenstva.
zapsan v obchodnim rejstiiku: Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714
bankovni spojeni: il

—

dale jako ,,Ptikazce*

a

Obchodni firma IREA s.r.0.

se sidlem: Horni 3228/6,78701 Sumperk

ICO: 48390062

DIC: CZ48390062

zastoupen Ing. Zdetikem Stojanikem, jednatelem spolecnosti

zapsan/a v obchodnim rejstiiku: Krajského obchodniho soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 5994
bankovni spojenti: FHx

*k*k

dale jako ,,Prikaznik*

dale jednotlivé jako ,,Smluvni strana“, nebo spole¢né jako ,,Smluvni strany* uzaviraji v ndvaznosti na zadavaci
fizeni vefejné zakazky s ndzvem ,,Prodlouzeni spla§kové kanalizace a vodovodu Ludvikov a Velké Losiny
— Koordinator BOZP“ realizované Ptikazcem (dale jen ,,Zadavaci fizeni*), v souladu s ustanovenim § 2430
a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,,Obcansky zakonik*)
tuto Piikazni smlouvu (dale jen ,,Smlouva®).

1. Predmét Smlouvy

1.1. Ptikaznik se zavazuje provest pro Piikazce jeho jménem a na jeho ucet dale uvedené plnéni
pod souhrnnym nazvem ,,Prodlouzeni vodovodu Ludvikov - Velké Losiny — Koordinator BOZP
(dale téZ jen jako ,plnéni“), a to fadné, veas, vrozsahu, kvalit¢ a za ostatnich podminek
specifikovanych touto Smlouvou a jejimi pfilohami.

1.2. Stavbou se dale souhrnné rozumi veskeré stavebni a jiné prace projektu ndzvu ,,Prodlouzeni splaskové
kanalizace a vodovodu Ludvikov a Velké Losiny — stavba“, vcetné piipadnych podminujicich,
vyvolanych ¢i jinak souvisejicich stavebnich praci.
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1.4.
1.5.

»Staveni§tém® se rozumi pro ucely této Smlouvy stavbou v misté Velké Losiny - Ludvikov (dale jen
»dtaveniste). ,,Stavenistém se dale rozuméji i objekty a pozemky, v nichz a na nichz bude Stavba
provadéna, véetn¢ praci provadénych nad a pod témito objekty a pozemky.

Investorem se dale rozumi Ptikazce dle této Smlouvy.

Pitedmétem vykonu koordindtora BOZP je ¢innost v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi

dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, zakonikem prace, a zahrnuje mj. nasledujici

éinnosti:

1.5.1. V pripravné fazi Stavby:

a)

b)

€)

preda Ptikazci prehled pravnich predpisti vztahujicich se ke Stavbé, informace o pracovné
bezpecnostnich rizicich, ktera se mohou pfi realizaci Stavby vyskytnout, a dalsi podklady
K zajisténi bezpecnosti a zdravi pfi praci na Stavenisti,

pfeda projektantovi, dodavateli stavby (DS) a zastupci Piikazce veskeré dalsi informace
0 bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znadmy a které se dotykaji jejich
¢innosti,

poskytuje sou¢innost projektantim, odbornym pracovnikli DS fidicim stavebni ¢innost -
dava podnéty a doporucuje ekonomicky piiméfena technicka feSeni nebo organizacni
opatieni, kterd jsou z hlediska BOZP vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména
téch, které se uskutec¢uji souc¢asné nebo v ndvaznosti,

zpracuje Plan BOZP na zakladé ¢asového harmonogramu Stavby, pfitom spolupracuje
s projektanty a odbornymi zastupci DS,

soucasti Planu BOZP jsou i zpracované povinnosti DS a jeho poddodavateld a Investora
na useku BOZP.

1.5.2. V realizaéni fazi Stavby:

a)

b)

c)

d)

prioritou koordinatora BOZP v realiza¢ni fazi Stavby je hlavné prevence a snizeni rizika
ohrozeni zdravi pracovnikii pii praci, jeho povinnosti je upozornovat na nedostatky
a zajist'ovat koordinaci ¢innosti jednotlivych subjekti tak, aby nedochazelo k ohrozeni
zdravi vSech zucCastnénych pracovnikli a aby byli seznameni se vSemi riziky Cinnosti,
které se v jejich blizkosti provadéji,

k dosazeni co nejefektivnéjsiho zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci stanovuje
preventivni a npravna opatieni,

seznamuje s preventivnimi opatfenimi DS a jeho poddodavatele pied nastupem
na Staveni$té. Tato opatieni vyplyvaji z Planu BOZP, ktery zpracovava analyzu vsSech
rizik vyskytujicich se na Stavenisti,

reaguje na konkrétni nedostatky v zajisténi BOZP na Stavbé napravnymi opatfenimi.
Cilem této cinnosti je odstranéni veskerych zavad uvedenych v kontrolnim listu
(koordinatora) k danym termintm.

1.5.3. Vlastni ¢innost koordinatora:

a)

b)

c)

pravidelnymi pochlizkami po Stavenisti kontroluje, zda je pfi jednotlivych Cinnostech
postupovano dle RPD, souhrnu smluvnich dohod a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a s Planem BOZP zpracovanym dle pism. 1.5.1 pism. d) této Smlouvy,

pofizuje o zjisténych zavadach fotodokumentaci a veskeré nedostatky eviduje a provadi
pisemné zaznamy slouzici k prokazatelnému seznameni odpovédnych osob se zjisténymi
nedostatky,

neprodlen¢ informuje DS a jeho poddodavatele o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na Stavenisti béhem postupu praci,
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d)

f)

9)

h)

)
K)

upozorni DS na nedostatky v uplatiiovani pozadavkll na bezpeCnost a ochranu zdravi
pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém dodavatelem a vyzaduje zjednani népravy;
K tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opateni,

oznami Piikazci uvedené nedostatky, nebyla-li ze strany DS neprodlené piijata opatieni
ke zjednani napravy,

vysledky kontrol koordinator pravidelné jednou za 14 dni projednéva s kontaktni osobou
Piikazce a zodpovédnym zastupcem DS. Zapis z tohoto jednani je provadén v Reportu
koordinatora a musi obsahovat zejména popis projednavané zalezitosti, navrh napravnych
opatfeni, zodpovédnost za realizaci napravnych opatfeni, termin realizace napravnych
opatieni a termin ndsledné kontroly, pfip. odkaz na zaznam, kde jsou tyto udaje
zachyceny,

1 x za 14 dni svolava a tidi porady vedeni stavby za ucasti odpovédnych pracovnikti DS
a odpovédné pracovniky jeho poddodavateli (kontrolni den koordinatora). Ty zde
informuje o bezpecnostnich rizicich, kterd na stavb¢ vznikla v prubéhu postupu praci,
nebo ktera se v nasledujicim obdobi mohou vyskytnout. Déale pak seznamuje odpovédné
pracovniky s postupem praci z hlediska zajisténi BOZP, prezentuje zjisténé zavady,
navrhy odstranéni a prubeh jejich plnéni,

dle potieby aktualizuje Plan BOZP a s t€émito zménami prokazateln¢ seznamuje vSechny
odpovédné pracovniky na svych kontrolnich dnech,

béhem celého pribéhu Stavby dava podnéty a doporucuje technicka, ¢i organizacni
opatieni k zajiSténi bezpecnosti prace. Zaroveni dba, aby byla veskera jeho doporuceni
v souladu s ¢eskymi pravnimi piedpisy a normami a aby byla proveditelna s ohledem
na ekonomickeé aspekty,

poskytuje sou¢innost Piikazci pii jednanich s organy statni spravy,

zucastiuje se kontrolni prohlidky Stavby, k niZ byl ptizvan stavebnim tGiadem,
spolupracuje pii stanoveni ¢asu potfebného k bezpeénému provadeéni jednotlivych praci
nebo ¢innosti.

1.5.4. Plan BOZP obsahuje

Popis stavby:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)

zakladni informace o akci a ucastnicich vystavby,

povinnosti Gc¢astnikll vystavby v oblasti zajisténi BOZP,

ptehled zakladnich opatieni k zajisténi BOZP,

vymezeni ¢innosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupil a odpovédnosti,
analyzy rizik jednotlivych ¢innosti,

zpuasob hlaseni mimotadnych udalosti a pracovnich trazd,

zasady pozarni ochrany pii realizaci,

dopravné provozni piedpisy,

zabezpeceni Staveniste,

bezpecnost prace pti udrzovacich pracich pii uzivani Stavby.

Jedna se vystavbu nového vodovodu vcetné zfizeni vodovodnich piipojek, kterd bude rozsifenim stavajici
vodovodni sité do mistni ¢asti Ludvikov obce Velké Losiny v rozsahu Etapy 1., véetné obnovy dotéenych
mistnich komunikaci vystavbou, dle projektové dokumentace vypracované projektantem IGEA s.r.o., ICO:
46580514 se sidlem Na ValSe 47/3, Ptivoz, Ostrava, hlavni projektant Ing. Petr Charamza.
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Terminy dané zhotoviteli dila:

Pi‘edpokladany termin zahajeni stavby  duben 2025 (bude upi‘esnéno p¥i podpisu smlouvy)

Dokonceni vodohospodaiské Casti (pokladka potrubi a veskeré nutné zkousky) a tiprava povrchi pro zimni
provoz do 15.12.2025

Pozadovana doba dokonéeni stavby do 390 dni od vyzvy K prevzeti staveni$té

Predpokladany termin zahajeni stavby definuje termin, ve kterém zadavatel pfedpoklada, ze budou zahajeny
stavebni prace pfedanim a prevzetim staveniSté¢ mezi zadavatelem a vitéznym dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje moznost posunuti terminu zahajeni stavby s ohledem na své provozni a organiza¢ni
potfeby az o 3 mésice (napf. z divodu pratahu v zaddvacim fizeni apod.) a vybranému dodavateli z takového
posunu za zadnych okolnosti nemtize vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv smluvnich pokut, navyseni cen
¢i nahrad skod.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Soucasti plnéni jsou rovnéz veskeré dalsi prace, Cinnosti a ukony potiebné pro plnéni Piikaznika,
které Ptikaznik vzhledem ke své odbornosti, znalosti Staveni$té a jingym okolnostem plnéni mohl a mél
predpokladat.

Pfi plnéni této Smlouvy je Ptikaznik povinen:

1.7.1. disledné a bez vyjimek plnit piikaz poctivé a pe¢livé podle svych schopnosti, hajit zajmy
Prikazce,

1.7.2. respektovat zejména:
a) podklady poskytnuté Piikazcem podle této Smlouvy,

b) hledisko hospodarné realizace Stavby a jejich ¢asti a hledisko hospodarného a bezpe¢ného
provozu dokonéené Stavby,

C) obecné platné a G¢inné pravni piedpisy na uzemi Ceské republiky a jejich tizemnich
jednotek, pfipominky a podminky vznesené dotenymi organy statni spravy a jinymi
ucastniky tzemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, BOZP,
protipozarni a jiné relevantni predpisy, véetn& piislusnych CSN; v piipadé CSN se pro
gely této Smlouvy povazuji za zavazné i ty CSN, které jsou obecné deklarovany jako
zcela ¢i z&asti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak;

d) ostatni pokyny Ptikazce vydané v souladu s touto Smlouvou.

Piikazce se zavazuje za fadné a v¢as provedené plnéni uhradit P¥ikazniku cenu plnéni stanovenou v této
Smlouvé.

Vystupy zpracované Piikaznikem budou Piikazci pfedavany v nasledujici formé:

1.9.1. Pisemné vystupy ¢innosti vzdy piednostné v digitilni podobé elektronickou postou
na e-mailové adresy zastupcti Piikazce uvedenych vtéto Smlouvé pro véci technické,
Vv nezbytnych piipadech a dale v piipadé pochybnosti o doru¢eni digitalni verze rovnéz v tisténé
podobé v poctu 1 vytisku pro kazdy jednotlivy ptipad, nebude-li dohodnuto jinak,

1.9.2. Seznamy vad Stavby ¢&i jejich ¢asti v digitalni podobé (obdobné jako v pfedchozim odstavci);
tyto budou soubé&zné predavany i DS,

1.9.3. Plan BOZP véetné jeho ptipadnych aktualizaci v digitalni podobg,

1.9.4. Digitalni formou obecné se rozumi Uplny soubor digitalnich souborti obsahové totoznych
s tiSténou formou, v originalnich digitalnich formatech programi, Vv nichz byly vytvoteny
(véetn¢ formatu *.dwg V ptipadé¢ vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich
editovatelnosti; pro soubory vytvotené v programech MS Office se jako nejnizsi verze stanovuji
programy MS Office pro XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou jejich plna
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1.10.

1.11.

1.12.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

kompatibilita s AutoCAD 2008. Digitalni soubory vykrest budou soubézné piedany ve formatu
*.pdf nebo *.jpg v rozliseni min. 400 px/inch.

Mistem plnéni je:

1.10.1. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.1 pism. a), b), c¢) této Smlouvy Staveni$té, pro piipravu sidlo
Piikaznika nebo jiné misto dle jeho volby,

1.10.2. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.2 a 1.5.3 této Smlouvy Stavenisté, pro ptipravu sidlo Ptikaznika
nebo jiné misto dle jeho volby; jako minimalni doba vykonu Koordinatora BOZP na Stavenisti
se stanovuje na 5 dni v tydnu pii celkem 10 hodin tydné s tim, ze Piikaznik je povinen zajistit
ukony svého pInéni i mimo tuto minimalni dobu tak, aby nedoslo ke zbyte¢né prodlevé
v realizaci Stavby,

1.10.3. pro ¢&ast plnéni dle odstavce 1.5.1 pism. d), €) této Smlouvy pro piipravu sidlo Piikaznika nebo
jiné misto dle jeho volby, pro projednani s Piikazcem sidlo Ptikazce nebo jiné misto dle jeho
volby.

Mista plnéni mohou byt v kterémkoliv piipadé zménéna dohodou Smluvnich stran.

Piikaznik bere na védomi, ze Piikazce muze i v prub&éhu Stavby zadat realizaci nékterych ¢asti Stavby
i jinym dodavatelim neZ jen DS. Pfikaznik se zavazuje jako sou¢ast svého plnéni provést veskeré tikony
predpokladané touto smlouvou vici DS i viici témto pfimym dodavateliim Investora.

Podstatné odchylky plnéni Ptikaznika oproti této Smlouvé, jimiz se rozumi zejména zmeéna ceny plnéni,
nebo zména termind plnéni Ptikaznika mohou byt feSeny pouze pisemnymi dodatky k této Smlouvé.
Nepodstatné zmény rozsahu ¢i kvality plnéni oproti této Smlouvé mohou byt feSeny i zapisy z jednani
Piikazce ¢i Prikaznika, vzdy vSak vyZzaduji oboustranny pisemny souhlas.

2. Podklady pro plnéni Piikaznika
Piikazce pted podpisem této Smlouvy piedal Pfikazniku nasledujici podklady:

2.1.1.Projektovou dokumentaci nazvu ,,Prodlouzeni splaskové kanalizace a vodovodu Ludvikov a
Velké Losiny* zpracovana projektantem IGEA s.r.o., ICO: 46580514 se sidlem Na Valse 47/3,
Ptivoz, Ostrava, hlavni projektant Ing. Petr Charamza, v ¢ervenci 2022.

2.1.2. Casovy harmonogram praci, ktery tvoii Piilohu &. 2 Smlouvy.

Podkladem pro jednotlivé ¢asti plnéni Piikaznika budou dale vzdy vystupy z pfedchozich ¢asti plnéni,
véetné piipadnych ptipominek Ptikazce k nim.

Piikaznik prohlaSuje, Ze k datu podpisu této Smlouvy disponuje v8emi podklady potiebnymi pro plnéni
dle této Smlouvy.

Piikaznik vyslovné prohlasuje, Ze s vyjimkou plnéni dodate¢nych vyslovnych pozadavkl Piikazce na
zvyseni/sniZeni rozsahu ¢i kvality plnéni Piikaznika oproti této Smlouvé a vySe uvedenym podkladim
nebude uplatnovat Gthradu tzv. vicepraci a ménépraci.

Pro plnéni povinnosti z této Smlouvy vyda Ptikazce Ptikazniku ,,Plnou moc®, pro zastupovéni Ptikazce
ve vztahu ke tfetim osobam, jejiZz vzor tvoii Piilohu ¢. 4 Smlouvy.

3. Terminy plnéni

Piikaznik se zavazuje zahajit plnéni podle této Smlouvy po oboustranném podpisu této Smlouvy
a pisemné vyzve adresované Ptikaznikovi ze strany Ptikazce (ve vyzvée bude uveden den pozadovaného
zahajeni Cinnosti) a provadét je pribézné po celou dobu pfipravy a realizace Stavby tak, aby nedoslo
ke zbyte¢nému prodleni v piipravé a/nebo realizaci Stavby.

Jednotlivé casti plnéni Ptikaznika budou povazovany za splnéné v nasledujicich ptipadech:
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4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

3.2.1. PInéni dle odstavce 1.5.1 této Smlouvy piedanim piislusnych plnéni Piikazci na zakladé
Protokolu o pfedani a pfevzeti plnéni,

3.2.2. PInéni dle odstavce 1.5.2 a této Smlouvy podpisem Protokolu o piedani a ptevzeti Stavby
ze strany Investora, kterého zde bude Ptikaznik zastupovat, a DS,

3.2.3. Plnéni dle odstavce 1.5.3 této Smlouvy piedanim plnéni Piikazci na zakladé Protokolu o predani
a prevzeti plnéni,

3.2.4. Dil¢i plnéni dle kteréhokoliv pismene kteréhokoli odstavce 1.5 této Smlouvy bude povazovano
za splnéné 1 v pfipad€¢, ze k pfisluSnému splnéni nedoSlo z divodi nelezicich na strané
Ptikaznika.

4. Cena plnéni a platebni podminky

Cena plnéni obecné zahrnuje veSkeré naklady Piikaznika spojené s jeho plnénim dle této Smlouvy
dle § 2436 obcanského zakoniku (naklady na veskeré prace, sluzby, vykony a ¢innosti, které jsou tfeba
k tadnému provedeni a poskytnuti plnéni), a ze jsou v ni zahrnuty mj. naklady pf¥imé a nepfimé, zisk,
poplatky, naklady vedlejsi, s vyjimkou spravnich poplatkt souvisejicich s realizaci Stavby podle obecné
platnych ptedpisi.

Cena plnéni dle této Smlouvy je cenou kone¢nou, ktera muze byt zvySovana a/nebo sniZzovana pouze
v souladu s odstavcem 2.4 této Smlouvy.

Piikaznik prohlasuje, Ze je platcem DPH.

Celkova cena plnéni (odména) Ptikaznika bez DPH ¢ini == 96.000,- K¢, slovy: ==devadesatsesttisic
korun ¢eskych.

Celkova smluvni cena (bez DPH) dle pfedchoziho odstavce sestava z nésledujicich cen jednotlivych
Casti plnéni dle odstavce 1.5 této Smlouvy:

451 Cinnosti Koo,rdlnatora B.OZP v pripravné fazi Stavby dle odstavce 10.000.- K&
1.5.1a1.5.4 této Smlouvy:
Pribézny vykon ¢innosti Koordindtora BOZP po dobu realizace rex
4.52. Stavby dle odstavce 1.5.2 a 1.5.3 této Smlouvy: 86.000,- K¢

K cendm uvedenym v této Smlouvé bude Ptikaznikem uétovana DPH podle piislusnych obecné
platnych piedpist ve vysi platné ke dni zdanitelného plnéni. Pokud se v piipadé uvedeného plnéni bude
jednat o plnéni v reZimu pieneseni danové povinnosti na Piikazce v souladu s ustanovenim zdkona
¢. 235/2004 Sh., o dani z ptidané hodnoty v platném znéni, DPH Ptikaznikem pfipo¢itana nebude.

Cena piipadnych vice- a ménépraci bude stanovena na zakladé dohody o rozsahu v hodinach ¢innosti
Piikaznika a jednotkovych cen, na jejichz zakladé byla stanovena cena plnéni.

Vyse uvedené jednotkové ceny zahrnuji veskeré naklady Piikaznika spojené s plnénim, vetné naklada
na dopravu do a z mista plnéni.

Piikazce cenu plnéni uhradi pfevodem na ucet Ptikaznika, a to na zaklad¢ faktur vystavenych
Piikaznikem a doruc¢enych P¥ikazci, pfiéemz musi byt splnény nasledujici podminky:

4.8.1. faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového dokladu podle obecné platnych piedpist,

4.8.2. popis plnéni, ke kterému se faktura vztahuje, musi byt proveden dle této Smlouvy, a to vyslovné
(nestac¢i pouhy odkaz na ptislusny odstavec této Smlouvy),

4.8.3. faktura musi obsahovat cenu pouze takovych plnéni, ktera jsou v souladu s touto Smlouvou,

4.8.4. lhuta splatnosti faktury se stanovuje na 15 kalendainich dni, pfi¢emz lhita splatnosti po¢ina
bézet dnem jejiho vystaveni Piikaznikem, s tim, Ze Piikaznik je povinen fakturu odeslat Piikazci
nejpozdéji do 3 kalendainich dnti ode dne jejiho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této
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4.9.

4.10.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

povinnosti Piikaznika se prodluzuje splatnost danového dokladu. Prikaznik za$le fakturu spolu
s veSkerymi pozadovanymi dokumenty Ptikazci doporuc¢enym dopisem na adresu sidla Ptikazce.

4.8.5. povinnou nalezitosti faktury je mimo jiné i uvedeni ¢isla této Smlouvy, k niz se faktura vztahuje,
a dale kopie oboustranné potvrzeného Protokolu o piedani a pievzeti plnéni nebo jeho smluvné
dohodnuté ¢asti, a to v zavislosti na povaze plnéni.

V pftipadg, ze faktura nebude spliiovat vyse uvedené podminky, je Ptikazce opravnén ji zaslat ve 1htté
splatnosti zpét k doplnéni ¢i opraveni Ptikazniku, aniz se dostane do prodleni s jeji thradou.

Piikazce uhradi Piikazniku cenu plnéni na zakladé nasledujicich Ptikaznikem vystavenych a Piikazci
dorucenych faktur:

4.9.1. Dil¢i zdanitelné plnéni ve vysi dle odstavce 4.5.1 této Smlouvy + piislusna DPH na zakladé¢ diléi
faktury — danového dokladu, kterou je Piikaznik opravnén vystavit nejdiive uplnym splnénim
plnéni Prikaznika dle odstavce 1.5.1. a 1.5.4 a jejich pfedanim Pfikazci na zékladé Protokolu o
ptedani a prevzeti plnéni, coZ je povaZzovano i za den uskute¢néni zdanitelného plnéni. Piikaznik
je povinen vystavit dafiovy doklad do 15 dnii ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni.
V ptipadé€, ze Piikaznik prokaze, Ze k dokonéeni jeho plnéni dle této Smlouvy nedoslo pies jeho
veSkeré rozumné vynalozené Usili do 3 kalendafnich mésicti od podpisu této Smlouvy, je
Prikaznik opravnén vystavit dil¢i fakturu na tuto cast dil¢iho plnéni.

4.9.2. Diléi zdanitelné plnéni ve vysi pomérné odpovidajici ¢astce dle odstavce 4.5.2 této Smlouvy
+ ptislusna DPH na zaklad¢ dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Ptikaznik opravnén
vystavit po uplynuti kalendainiho mésice, v némz bylo plnéni Piikaznika dle odstavce 1.5.2
a 1.5.3 vykonavéno.

Piikazce neposkytuje zalohy. Ptikazce timto prohlasuje, ze disponuje dostateénymi finan¢nimi
prostiedky k uhradé zavazkl vyplyvajicich z této Smlouvy.

5. Dalsi povinnosti Smluvnich stran

Pfikaznik je povinen se pii svém plnéni fidit touto Smlouvou, jejimi piilohami, podminkami
stanovenymi stavebnim povolenim (v¢etné podminek obsazenych ve stanoviscich a vyjadfenich
ucastniki stavebniho fizeni) ¢i jinymi zptisoby povoleni realizace Stavby a pisemnymi pokyny Piikazce
a prioritné hajit jeho zajmy.

Piikaznik se zavazuje pisemné upozornit Piikazce na nasledky takovych jeho rozhodnuti a ukont,
které jsou zjevné neucelné, mohly by Piikazci zptsobit finan¢ni ¢i jinou Gjmu, které jsou ve zjevném
rozporu sobecné platnymi pravnimi ¢i jinymi piedpisy, Se sStanovisky dotéenych pravnickych
&i fyzickych osob nebo instituci, mohly by ohrozit terminy plnéni dle Casového harmonogramu Stavby,
ktery tvoii Pfilohu ¢. 3 této Smlouvy, nebo vyvolat zménu v cené plnéni Piikaznika. Ptikaznik se
zavazuje rovné€Z neprodlené pisemné informovat Piikazce 0 vadich a nekompletnosti podklada
predanych mu po uzavieni této Smlouvy Piikazcem.

Piikazce se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Piikazniku potiebnou
soucinnost a Ptikaznikem pozadované informace a podklady k fddnému a véasnému plnéni Piikaznika
podle této Smlouvy a zavaze DS, projektanta, popf. jiné osoby k souéinnosti s Pfikaznikem po celou
dobu realizace Stavby.

Piikazce doru¢i oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista
Staveni$té (§ 2 odst. 1 zakona ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnd pied predanim
Staveniste DS.

Prikazce se zavazuje spolupracovat s Prikaznikem tak, ze nejpozdéji do 5. pracovniho dne od vyzadani
Ptikaznika se pisemné vyjadii ke skuteCnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fadném
a v€asném plnéni Ptikaznika.

Smluvni strany sjednavaji, ze veskeré skutecnosti konkurenéné€ vyznamné, urcitelné, ocenitelné
a v prislusnych obchodnich kruzich bézné nedostupné, které souviseji se Smluvnimi stranami a o nichz
se tyto dozvi v souvislosti s touto Smlouvou a jejim plnénim, jsou Smluvnimi stranami povazovany
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za davérné a jsou chranény jako obchodni tajemstvi, pokud K jejich poskytnuti Pfikazce nedal piedem
vyslovny souhlas. Pro ucely této Smlouvy jsou divérnymi informacemi a obchodnim tajemstvim
zejména tato Smlouva, zapisy z jednani Smluvnich stran, projektova dokumentace, v§echny informace,
které poskytne Piikazce Ptikaznikovi, at’ jiz v podobé materializované nebo dematerializované. Smluvni
strany se zavazuji:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou obecné
znamymi za piedpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti ml¢enlivosti,

b)  pouzit informace uvedené povahy pouze pro Cinnosti souvisejici s pfipravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozSifovat ani nereprodukovat, nezpfistupnit je jinym
osobam ani je nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

c) omezit poCet svych zaméstnanct pro styk s t€émito chranénymi informacemi a pfijmout uc¢inna
opatieni pro zamezeni jejich Uniku, pfipadn¢ zabezpecit, aby i tyto osoby povazovaly uvedené
informace za diivérné a zachovavaly o nich ml¢enlivost.

Piikaznik neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Ptikazce povéfit plnénim této Smlouvy
nebo jeji casti treti osobul.

Piikaznik je po celou dobu plnéni opravnén Cinit zapisy do stavebnich deniki Stavby, avsak pouze
predem uréenymi odpovédnymi osobami:

5.8.1. Kontaktni osoby Piikazce:

Ve vécech smluvnich:
Ing. Roman Macek
Predseda predstavenstva

tel.; 602 704 750
e-mail: macek@vhz.cz

Ve vécech stavebné-technickych:
Ing. Jana Paloncy
Investice a opravy infrastrukturniho majetku, vedouci tymu
tel.: 702 044 786

e-mail: paloncy@vhz.cz

Ing. Zdenék Kotinek
Investice a opravy infrastrukturniho majetku, investi¢ni inZenyr
tel.: 702 011 768

e-mail: korinek@vhz.cz

Ing. Martin Minar
Investice a opravy infrastrukturniho majetku, investi¢ni inZenyr

tel.; 602 556 057
e-mail: minar@vhz.cz
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7.5.

7.6.
1.7.

5.8.2. Kontaktni osoby Ptikaznika:
Ve vécech smluvnich:
Ing. Zdenék Stojanik
tel.: 604 788 626

e-mail; stojanik@irea.cz

Ve vécech stavebné-technickych:

Ing. Zdenék Stojanik Ing. Stanislav Loupanec
tel.; 604 788 626 tel: 602 166 235
e-mail: stojanik@irea.cz stanislav.loupanec@seznam.cz

6. Predani a prevzeti plnéni

Ptikaznik je povinen provadét plnéni dle této Smlouvy bezvadng, kompletng, v terminech a mistech
plnéni stanovenych touto Smlouvou.

Piikaznik je povinen k piedani a pfevzeti hmotnych vysledku plnéni nebo jeho ¢asti definované touto
Smlouvou Piikazce vyzvat nejméné 3 pracovni dny piedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoznit
Ptikazci kontrolu uplnosti, kvality a funkénosti pfedavaného ptredmétu plnéni. Neni-li v této Smlouvé
uvedeno pro nékteré plnéni jinak, bude o0 ptedani a pievzeti plnéni sepsan Protokol o ptedani a pievzeti
plnéni, ktery bude soucasné piedstavovat akceptaci pifedaného plnéni nebo jeho casti Piikazcem.
Vystaveni uvedeného protokolu nema vliv na odpovédnost Piikaznika za piipadné vady plnéni
ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecné platnych piedpisu.

7. Sankéni ujednani
Dojde-li ze strany Ptikaznika k prodleni

7.1.1. s plnénim nékteré z jeho povinnosti dle odstavce 1.5 této Smlouvy, je Ptikazce opravnén
na Piikazniku poZadovat a Piikaznik povinen Piikazci uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
Z ceny prislusné ¢asti plnéni (bez DPH) za kazdy den prodleni az do splnéni povinnosti,

Nedolozi-li Piikaznik do 10 dnt od pisemného vyzvani Piikazce platné a u¢inné uzavienou pojistnou
smlouvu ve smyslu ustanoveni odstavce 8.2 této Smlouvy, je Piikazce opravnén na Piikazniku
pozadovat a Ptikaznik povinen Piikazci uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy den
prodleni s dolozenim platné a u¢inné uzaviené pojistné smlouvy.

Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti tykajici se zachovani davérnych informaci dle ¢l. 5.6,
je Piikazce opravnén poZzadovat od Piikaznika zaplaceni smluvni pokuty ve vys$i 10 000,- K¢.

V ptipadé prodleni Ptikazce s thradou fadné vystavenych a dorucenych faktur Ptikaznika, je Ptikazce
povinen uhradit Ptikazniku Urok z prodleni dle natizeni vlady, kterym se stanovi vyse uroki z prodleni
podle obéanského zékoniku, v platném a G¢inném znéni.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje na 30 dnd, a to na zakladé vyuactovani smluvni pokuty
vystaven¢ho opravnénou smluvni stranou smluvni stran¢ povinné.

Ob¢ smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za pfimétenou.

Prikazce je opravnén po Prikazniku poZzadovat ndhradu Skody zptsobené poruSenim povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to v plném rozsahu zpisobené $kody. Piikaznik se soucasné
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zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou
utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Piikazce je opravnén smluvni pokuty vyplyvajici z této Smlouvy jednostranné zapoditat proti cené
plnéni Ptikaznika podle této Smlouvy, a to vuéi kterékoliv z cen dil¢ich plnéni podle této Smlouvy.

8. Ostatni ustanoveni

Ptikazce je opravnén povéfit kontrolni ¢innosti nad plnénim Prikaznika tfeti osobu. Toto povéetfeni
nezbavuje Piikaznika odpovédnosti za kvalitu vlastniho pInéni.

Prikaznik je povinen zajistit, udrzovat a hradit pojisténi odpovédnosti za Skody, vzniklé v souvislosti
sjeho ¢innosti, a to v minimalni vysi pojistného plnéni 1000 000,- K&. Pojistna smlouva bude
udrzovana v platnosti a G¢innosti od zahajeni plnéni Pfikaznika az do uplynuti 1 roku ode dne piedani
plnéni podle odst. 1.5.3 této Smlouvy. Piikaznik je povinen piedlozit Ptikazci pojistnou smlouvu,
v¢. dokladu o zaplaceném pojistném do 7 dnti ode dne doruceni vyzvy k zahajeni plnéni dle ¢l 3.1 této
Smlouvy podpisu této Smlouvy obéma Smluvnimi stranami.

Jestlize vznikne na stran¢ Piikaznika nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského zakoniku,
Pokud Piikaznik neozndmi Piikazci, ze se splnéni jeho zavazku stalo nemozné bez zbyte¢ného odkladu,
kdy se o tom dozvédél, nebo dozveédét musel, nahradi Ptikazci $kodu tim vzniklou. Pokud neni jinak
stanoveno pisemné¢ Piikazcem, bude Piikaznik pokracovat v realizaci svych zavazki vyplyvajicich
ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni
prostiedky pro realizaci té Casti plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni
trvaly déle nez 30 kalendainich dnd, zavazek Ptikazce v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni,
zanikd. Tim neni dotceno pravo Piikazce na nahradu Skody vzniklou v disledku nemoznosti plnéni
Prikaznika.

Piikaznik se zavazuje na Zadost Piikazce vréatit Pfikazci vSechny podklady, jez od né&j ¢i od jinych osob
pred zahajenim nebo v prib&hu plnéni ziskal, a to do 14 kalendarnich dni od obdrzeni takové zadosti,
nejpozdéji viak do 10 kalendainich dni ode dne pfedani dil¢iho plnéni dle odstavce 1.5.3 této Smlouvy.

9. Zavérecna ustanoveni

Tato Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Vsechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou fesit podle ¢eského prava
a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistné pfislusny soud podle mista sidla Ptikazce.

Tato Smlouva muze byt ménéna pouze vzestupné ocislovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouve
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.

Dnem doruéeni pisemnosti odeslanych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou
prostfednictvim doporuc¢ené posty, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi posledni den
lhity, ve které byla pisemnost pro adresata uloZena u provozovatele poStovnich sluzeb, a to i tehdy,
jestlize se adresat o jejim uloZeni nedoveédel.

Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho ¢ast je nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym,
nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy nebo jejich ¢asti, pokud nevyplyva piimo z obsahu této Smlouvy, Ze toto ustanoveni nebo jeho
Cast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V takovém piipadé se obé Smluvni strany zavazuji nelG¢inné
a neplatné ustanoveni nahradit novym ustanovenim, které je svym ucelem a vyznamem co nejblizsi
ustanoveni této Smlouvy, jeZ ma byt nahrazeno.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazdy bude povaZovan za prvopis. Kazda
Smluvni strana obdrzi po 1 stejnopisu této Smlouvy.

Seznam piiloh, které jsou nedilnou soucasti této Smlouvy:
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Piiloha ¢. 1:  Projektova dokumentace — elektronicka verze je volnou piilohou
Piiloha ¢. 2:  Casovy harmonogram Stavby dle uzaviené SOD se zhotovitelem,

Piiloha ¢. 3:  PIna moc vystavena Ptikazcem ve prospéch Piikaznika

9.8. Pro piipad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze Smlouva
nebude uzaviena, pokud ji Piikaznik podepise s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou, byt nepodstatnou,
nebo dodatkem.

9.9. Smluvni strany prohlasuji, ze tato Smlouva vyjadiuje jejich Gplné a vyluéné vzajemné ujednani tykajici
se dané¢ho pfedmétu této Smlouvy, byla uzaviena po vzajemném projednani, urCité a srozumitelng,
na zaklad¢ jejich pravé, vazné minéné a svobodné viille. Na diikkaz uvedenych skute¢nosti pfipojuji
podpisy svych zastupci.

V Sumperku dne: 10. 4. 2025 V Sumperku dne: 10. 4. 2025

Ing. Roman Macek Ing. Zdenék Stojanik

predseda piedstavenstva jednatel spole¢nosti

VHZ Sumperk, a. s. IREA s.r.0.

11



