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PRIKAZNIi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni mezi:

l. Smluvni strany

PRIKAZCE: Mésto Novy Jigin

Se sidlem: Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Zastoupeny: Ing. arch. Jitkou PospiSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského ufadu Novy Jigin

ICO: 00298212

Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka a.s. Novy Ji€in

Cislo ugtu: 326801/0100

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. arch. Jitka Posp|S|Iova

r

Zastupce ve vécech technickych: i iimiinFiaiiirsihiiints  vedouci Oddéleni investic
Odboru rozvoje a investic

(dale jen ,objednatel”)

a
PRIKAZNIK Ing. Tomas Tisovsky

se sidlem: 742 31 Stary Ji€in — VI¢nov 210

ICO: 14080800

DIC: neni platce DPH

Zapsanaly v zivnostenském rejstfiku vedeném Méstskym ufadem Novy Ji€in
I§ankovn|' spojeni: _J_&T BANKA, a.s.

Cislo Gétu: R

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Tomas Tisovsky

Zastupce ve veécech technickych — autorizovana osoba: Ing. Tomas Tisovsky, obor
autorizace TDO02 (dopravni stavby), CKAIT 0010880

(dale jen ,pfikaznik®)

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
€. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,Obcansky
zakonik®), zejména ustanovenim § 2430 a nasledujicich tohoto zakona. Prava a povinnosti
stran touto smlouvou neupravena se rovnéz Fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obc&anského
zakoniku, jakoz i dalSimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s pfedmétem této
smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organd souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem zhotovitele stavby, rozpoCtovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné& zavaznymi pravnimi

predpisy.
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lll. Pfredmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Regenerace
panelového sidlisté Nerudova v Novém Ji¢iné — Il. etapa“ (dale jen ,stavba®), spocCivajici
v zajidténi technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS"), a to ve smyslu zakona €. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a techniku ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpist a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni, v pIném rozsahu a to podle:

— projektové dokumentace ,Regenerace panelového sidlisté Nerudova v Novém Ji¢iné — Il
etapa“ zprgcované spolecnosti Ateliéer GENIUS LOCI, s.r.o., se sidlem Stodolni 17, 702 00
Ostrava, ICO 640 86 135, dale jen (,projektova dokumentace®),

— rozhodnuti o stavebnim povoleni vydaneho Meéstskym uradem Novy Jicin, Odborem
uzemniho planovani a stavebniho fadu, dne 17. 1. 2023 pod €. j. MUNJ-6391/2023/UPSR-Pa,

— smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji€in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby spoleénosti COLAS CZ, a.s., se sidlem Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9 -
Vysogany, ICO 261 77 005, ve znéni piipadnych dodatki (dale jen ,smlouva o dilo®),

— predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél.
Bliz8i specifikace ¢innosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Pfikaznik prohladuje, Zze je k poskytovani sluzeb TDS osobou autorizovanou ve smyslu
zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikl ¢innych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Prikazce touto smlouvou zmochuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

4. Prikaznik se dale zavazuje spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

5. Pfrikaznik se dale zavazuje po dobu zaru¢ni doby na dilo spolupusobit na pfedchozi vyzvu
pfikazce pfi reklamacnim Fizeni ohledné vad dila a to za uplatu (dle pfilohy €.1).

6. Prikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlasSuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon ¢innosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v Clanku Ill. odst. 1. smlouvy.

7. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci €innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zplsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
pfekroCeni ceny stavby.

IV. Misto a doba plnéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti v rozsahu ¢l. VII. a PFilohy &. 1 smlouvy po dobu
urcitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od nabyti u¢innosti smlouvy do pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby.
B. Realizaéni etapa: od pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokonené stavby

bez vad a nedodélku branicich uzivani objednateli (pfedpokladany termin dokon&eni a pfedani
dila: do 5 mésicu od predani stavenisté zhotoviteli).
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2. Prikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 3 x tydné a
dale dle skute€né potfeby odvijejici se od pribéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadfeni neprodlené po vyzvé prikazce.

3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Prikazci nejpozdéji do 2 dnul poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu €l. VII.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluptisobenim.

5. Mistem pInéni vykonu ¢innosti TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace
a sidlo pfikaznika.

V. Odména

1. Za vykon Cinnosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Cena v K&
Odména za pfipravnou etapu 12.000
Odmeéna za vykon &innosti TDS/1 mésic 44.600
Odména za vykon &innosti TDS/5 mésict 223.000
Odmeéna celkem 235.000

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem slovy: dvé sté tficet pét tisice korun Ceskych.

2. Odména je stanovena jako odména maximaini, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS z d{ivodu prodlouzeni realizace
dila bude kazdy den vykonu TDS uctovan pomérné, tj. odména za vykon €innosti nad ramec
sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: mésicni sjednana odména za vykon
¢innosti v realiza¢ni etapé/30 x poéet dnui vykonu nad ramec smiouvy.

3. Odména obsahuje vesSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spinéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veskeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajistované pfimo TDS, mzdové naklady a veskeré daldi naklady
souvisejici s vykonem ginnosti TDS).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladu spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladd, a to az do ukonceni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. lll. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozSifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pficin vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pfed zahgjenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, pfedloZit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavieni
dodatku ke smlouvé.
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VI. Platebni podminky

1. Odménu za veskerou Cinnost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonéeni této etapy. Nezbytnou nalezitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturaéni obdobi s uvedenim ¢asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou €innost v realizaéni etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
pribézné na zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendaini mésic vykonu ¢€innosti vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou nalezitosti faktury je mésiéni vykaz
vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Mésicni vykaz vykonu je pfikaznik povinen predlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5.
dne nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana €innost po cely kalendafni mésic, bude za
tento mésic odména stanovena pomérnou c&astkou podle pocCtu dnd, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Prikazce je opravnén pred uplynutim |haty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou naleZitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, véetné
vad vykazu vykon(. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafiovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni lhata splatnosti. Cela lhata bézi
znovu ode dne dorucéeni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urover vykonu vybranych €innosti a dalSich odbornych
Cinnosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Pfikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznadenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
,2autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce pfikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat pfedloZenim pfislusného dokladu (osvédceni o autorizaci).

3. Pfikaznik se zavazuje akceptovat poZzadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organu a organizaci.

4. Pfikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k pInéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisté€né a digitalni podobé&) véetné kompletni dokladové €asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpocCet stavby (v ti§téné a digitalni
podobé), a to bezprostfedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskutecni na zakladé prfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokyn(.

6. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrZzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynu pfikazce se muze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce, a pokud nemuze v&as obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.
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8. Obé strany se zavazuji provést mimofadné kontroly stavby na zakladé pozadavku postupu
praci nebo pozadavku zhotovitele.

9. Prikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na
vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynalozeni odborné péce.

10. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich pfedpist, predpist
stanovicich podminky zdravotni zpusobilosti zaméstnancli, pfedpist vztahujicich se k
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpisl, hygienickych
predpisu, pfedpist k ochrané zivotniho prostfedi v€etné predpisu upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomudckami.

11. Pfikaznik se zavazuije, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a uc€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedloZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIII. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajisStovani administrativnich ukon( v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v &l. |. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Pfikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané pfikazce.
PFikazce umozni pfikaznikovi pfistup do vSech objektl a provoz(, véetné provadénych staveb,
v nichz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Prikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zaleZitostech, které vznikaji vramci jeho Cinnosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za ¢innost a prace dle ¢lanku Ill. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1. V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé, zejména nedostaveni se bez vaznych duvodu k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysSi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti Cini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v dusledku neplInéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 % z finanni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
plnéni podle této smlouvy. Tim neni dot¢ena odpovédnost pfikaznika za zplsobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené €astky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapo&aty den prodleni.
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4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je predmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zpUsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou poruSenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
¢innosti provadé;ji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroveh nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vl¢&i pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vic¢i pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢€innosti dle této smlouvy &i jeji Casti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavird na dobu uréitou po dobu realizace stavby dle &l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu Cinnosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, aC na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi souc€innost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatecné Ihuté stanovené prikaznikem v pisemné vyzve, ktera nesmi byt kratsi nez 10 dna.

3. Prikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni Fadné pfedmét
pinéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodateéné Ihité stanovené pfikazcem
v pisemné vyzve, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnu.

4. Pfikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. Ill. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva ruSi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen predat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v prubéhu jeho €innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich pfedpisu.

8. Smluvni vztah |ze také ukoncit pisemnou dohodou. Smiluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obc&anského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

XI. Zavérec¢na ustanoveni

1. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatku, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobég, pficemz
obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzavfely na zékladé své svobodné a vazné vile a na dikaz této
skutecnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o
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registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnll od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje Zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&éma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smluv.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 — Specifikace €innosti pfikaznika

Za pfikazce: Pfikaznik:
Digitalneé podepsal Ing. arch. Jitka Ing. Diginé podepsal
Pospisilova Tomas  oumamsoan
Datum: 11.04.2025 10:28:38 +02:00 Tisovsky 2%

Ing. arch. Jitka PospiSilova Ing. Tomas Tisovsky

vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského ufadu Novy Ji€in



V2025-0273/0ORl

Pfiloha €. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto Cinnosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich €astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dal§imi stanovisky a vyjadfenimi dotéenych subjekt a organu statni
spravy.

Pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel“) a zabezpedeni zapisu o
predani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vyty€ovacich prvka stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3 x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, v€etné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vyskoveho umisténi stavby.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapisu z kontrolnich dnu. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v€etné popisu na nosici CD.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na uzemi s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a v8ech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho uradu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametrt a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Pécle o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokonéenych €asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyZaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovérovani spravnosti vSech navrhu zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termind, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadieni k ttmto navrhim a
jejich predlozeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o v8ech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladi a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatkd ke smlouvé o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k uhradé.
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Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace v3ech téchto &asti dodavek a pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal$im zhotovitelim pro jejich
navazujici €innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky material(, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledku — pfikaznik se u¢astni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobk(l a materiald“ a
které prokazuji spInéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrt vyrobk( a
materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestu
pfikaznik neumozni zhotoviteli zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkl a materiald do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalezi v souladu s §23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni skod pfi
ohroZeni stavby zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozorfiovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladl pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné pfedlozi pfikazci dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k pfejimce dokon€ené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

PFiprava podkladl pro odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich Easti a
ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a prevzeti dokon¢eného dila (Easti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi pFebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi spInéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudacni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), uast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Vypracovani zavére¢né zpravy Odborného technického dozoru v souladu
s poskytovatelem vefejné podpory.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Spoluprace pfi reklamacénim fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této Cinnosti bude sjednana ve vysi 950 K&
bez DPH/1 hodina vykonu).



