

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

č.28/03/25/Ko

Objednatel : STaRS Karviná, s.r.o.
se sídlem Karola Šliwky 783/2a, 733 01 Karviná – Fryštát
IČO : 25857444
DIČ : CZ25857444
Bankovní spojení : ČSOB Karviná: č.ú.166021311/0300
Zmocněn k podpisu: Mgr. Andrzej Bizoń
Ve věcech
technických: Ing. Marek Šaloun

Zhotovitel : VITECH spol. s r.o.
se sídlem Karola Šliwky 226/39
733 01 Karviná – Fryštát
IČO : 25840355
DIČ : CZ25840355
Bankovní spojení : KB Karviná: č.ú.193490080237/0100
Zastoupená : Ing. Jiří Konečný
Zmocněn k podpisu: Ing. Jiří Konečný
Vedoucí stavby: p. Lumír Monski
Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 19.07.1999, Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C , vložka 21008

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je: "Dodávka a montáž kompenzačního rozvaděče RKV-h 250 + dekompenzace 25 v trafostanici na Zimním stadionu Karviná"
2. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora specifikované dílo v termínu:

Zahájení stavby: 05.06.2025
Ukončení stavby: 30.06.2025

2. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení díla. V případě neposkytnutí součinnosti objednatelem, která může mít za následek nedodržení termínu zhotovení díla či zhoršení kvality díla, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, případně pozastavit práce.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků smlouvy, byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu a činí:

celkem cena bez DPH

494 829,-Kč bez DPH

cena vč. DPH

598 743,-Kč

2. Záloha na dílo nebude poskytnuta.
3. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat po ukončení díla, po předání díla bude vystavena konečná faktura. Splatnost faktury je 7dnů ode dne předání.

V.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději dva dny před zahájením prací.
2. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli bezúplatně zdroje energií potřebné k zajištění zakázky.
3. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli celou částku za provedené dílo, nesmí jej používat a musí umožnit zhotoviteli jeho demontáž.

VI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

VII.

Dokončení díla

1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím objednatelem. Tímto zároveň přechází na objednatele vlastnictví ke zhotovenému dílu. Nabytí vlastnictví je podmíněno dodržením bodu IV.

VIII.

Záruky za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dané v projektové dokumentaci a v technických normách, na kterých se účastníci shodli, a to po dobu 12 měsíců od převzetí díla objednatelem. Na dodávky technologických celků bude poskytnuta záruka garantovaná výrobcem zařízení (technologického celku).

IX. Smluvní pokuty


1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení s termínem jeho dokončení dle čl.III.1. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení s vyklizením staveniště dle čl.2 této smlouvy.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, pokud nezaplatí v dohodnutých termínech přijaté faktury viz.čl.IV.

X. Ujednání všeobecná

1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí písemným ustanovením Obchodního zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze zrušit nebo změnit pouze smluvním ujednáním oprávněnými zástupci účastníků.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních.
5. Případné vícepráce budou objednány písemně a vyúčtovány dodatečně.

V Karvině dne

8.6.2025



/Zhotovitel
Ing. Jiří Konečný


Vitech

spol. s r.o.

K. Sliwky 226
733 01 Karviná-Fryštát
IČ225840355

V Karvině dne

11.6. 2025



objednatel
Mgr. Andrzej Bizoń

ITE3053..


tisk: 09.04.2025

*****[lic: Vitech s.r.o.]

Zakázka [rozpocet] Dodávka a montaz kompenzacniho rozvadece
Zpracováno [09.04.2025]

		dodávka		montáž		celkem	
MON celkem		406580.0		88249.0		494829.0	
celkem		406580.0		88249.0		494829.0	

		základ		daň		celkem	
DPH 21%		494829.0		103914.1		598743.1	
celkem		494829.0		103914.1		598743.1	


Vitech

spol. s r.o

K. Sliwky 226
733 01 Karviná-Fryštá
CZ25840355

ITE3053..[rozpocet] Dodávka a montaz kompenzacniho rozvadecce

tisk: 09.04.2025

*****[lic: Vitech s.r.o.]

číslo	popis řádku	MJ	Množ	jCena	Hm1	Hm2	Dod	Mon	Celk
***** REKAPITULACE OBJEKTU [001] objekt 001									
	oddíl [741/M] ELEKTROMONTÁŽE				0.00	0.00	406580	88249	494829
== objekt [001] soucet za MON -----					0.00	0.00	406580	88249	494829

== objekt [001] objekt 001					0.00	0.00	406580	88249	494829

== oddíl [741/M] ELEKTROMONTÁŽE.....objekt [001] objekt 001.....

.1 P 200000001	demontaz rozv. RK + ecol.likvidace	DOD	1.00	26215.00	0.00	0.00		26215	26215
.2 P 200000002	montaz noveho RK + propojeni s RH	DOD	1.00	39784.00	0.00	0.00		39784	39784
.3 P 200000003	revize elektro	DOD	1.00	9750.00	0.00	0.00		9750	9750
.4 P 200000004	zakresleni skutecneho stavu	DOD	1.00	12500.00	0.00	0.00		12500	12500
.5 S 300000001	vodic nkt YY 1x150	DOD	1.00	38400.00	0.00		38400		38400
.6 S 300000002	kabelove oka, podr.mat.	DOD	1.00	19300.00	0.00		19300		19300
.7 S 300000003	zaregulovani		1.00	13780.00	0.00		13780		13780
.8 S 300000004	kompenzacni rozvadec + doprava	KS	1.00	328600.00	0.00		328600		328600
.9 S 300000005	doprava	DOD	1.00	6500.00	0.00		6500		6500

== oddíl [741/M] ELEKTROMONTÁŽE 0.00 0.00 406580 88249 494829

--- konec sestavy --- (c) SoftTrio 069/6263657 -----

Vitech

spol. s r.o.

K. Sliwky 226

733 01 Karviná-Fryštát

IČ: 25840355

