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Č.j.: 280504/2025-ČRA 

 

Smlouva  
k veřejné zakázce číslo MD-2020-004-FO-14031/3 s názvem  

„Aktualizace a dopracování technicko-ekonomické studie proveditelnosti pro zajištění přístupu k pitné vodě pro 
regionální nemocnice Cimișlia a Comrat“ (dále jen „veřejná zakázka“) 

 

Smluvní strany: 
objednatel:   Česká republika – Česká rozvojová agentura 

zastoupený:   Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem 

se sídlem:   Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

IČO:    75123924 

bankovní spojení:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1               
číslo účtu:   0000-72929011/710 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

zhotovitel:  KONEKO, spol. s.r.o. 

zastoupený:  Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem 

se sídlem:  Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

IČO:   00577758 

DIČ:   CZ00577758  

bankovní spojení: 
číslo účtu:  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu ve smyslu ust. §1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“): 
 

 

Článek 1 

Předmět plnění smlouvy a oprávnění zástupci smluvních stran 

1.1. Předmět plnění této smlouvy je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří technická 
specifikace. Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace části projektu nazvaného 

„Zajištění přístupu k pitné vodě pro regionální nemocnice Cimișlia a Comrat“ (dále jen 
„projekt“), přičemž se jedná o provedení služeb s názvem: Aktualizace a dopracování 
technicko-ekonomické studie proveditelnosti pro zajištění přístupu k pitné vodě pro 
regionální nemocnice Cimișlia a Comrat (dále jen „předmět plnění“). Zemí příjemce 
se pro účely této smlouvy rozumí Moldavsko. 
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1.2.  Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba: 

Ing. Michal Gelbič, MBA, tel.: 

Za zhotovitele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba: 

Ing. Oldřich Kazda, 

 

Článek 2 

Cena plnění 
2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní 

celkovou cenu ve výši 486.500,- Kč bez DPH a 588.665,- Kč (slovy: 

pětsetosmdesátosmtisícšestsetšedesátpětkorunčeských) včetně DPH. Smluvní cena je 
akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná a neměnná. Za správnost určení 
sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. Úhrada celkové ceny plnění dle tohoto článku 
smlouvy proběhne na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu 

s touto smlouvou. 

Úhrada ceny plnění dle tohoto článku smlouvy proběhne po schválení studií a na základě 
vystavené faktury. 

2.2.Smluvní cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s prováděním předmětu 
plnění, např. cla, celní poplatky, změny sazby daní, daň z přidané hodnoty (nebo její obdoby), 
veškeré další poplatky, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů měn, obecný vývoj cen, 
náklady na zaměstnance, náklady na pohonné hmoty, či jiné náklady související s dopravou, 

náklady na pojištění, apod. Zhotovitel není oprávněn po objednateli požadovat v souvislosti 

s realizací předmětu plnění žádnou jinou částku, než částku uvedenou v odst. 2.1. této 
smlouvy. 

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy v závislosti 
na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu nebo při změně vnějších 
okolností (např. při změně politické situace, přírodních vlivů, přírodních katastrof, 
bezpečnostní situace apod.). V takovémto případě by mohla být upravena platba zhotoviteli 

dle odst. 2.1. této smlouvy. O úpravě rozsahu předmětu plnění, či o konkrétní podobě zúžení 
předmětu plnění této smlouvy rozhoduje výhradně objednatel, přičemž zhotovitel je povinen 
takové rozhodnutí objednatele akceptovat. Postup smluvních stran dle tohoto článku smlouvy 
nezakládá právo kterékoli smluvní strany na náhradu škody či ušlého zisku. 

 

Článek 3 

Doba realizace, reportování a způsob předání předmětu plnění 
3.1. Počátek realizace předmětu plnění je stanoven datem nabytí účinnosti této smlouvy. 
3.2.Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění do 7 měsíců od nabytí účinnosti této 

smlouvy. Podrobnější specifikace termínů plnění, které se zhotovitel zavazuje dodržet, 
je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
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3.3.Zhotovitel je povinen zúčastnit se společně s objednavatelem kontrolních dní v souladu 

s termíny, uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy. Kontrolní dny mohou mít formu on-line 

nebo osobní schůzky v sídle objednatele. 
3.4.Zhotovitel se zavazuje předat objednateli Technicko-ekonomické studie proveditelnosti 

v souladu s přílohou č. 1 smlouvy, a to nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. 

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele do 3 týdnů, zda studie schvaluje či zda 
požaduje jejich přepracování či doplnění. Bude-li objednatel požadovat přepracování 
či doplnění studie, zavazuje se zhotovitel studii doplnit/přepracovat do 5 pracovních dnů 
a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud 
nebudou studie objednatelem schváleny. 

 

Článek 4 

Platební podmínky a fakturace 

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci ceny předmětu plnění po schválení studií 
ze strany objednatele dle odst. 3.4. této smlouvy.  

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli fakturu do pěti dnů od schválení studií objednatelem. 

Pokud zhotovitel předá objednateli fakturu před převzetím studií, nebude na ni brán zřetel. 
Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních nebo v elektronické 
podobě prostřednictvím datové schránky.  

4.3. Faktura vyhotovená zhotovitelem musí mít tyto náležitosti: 

• informaci, že se jedná o projekt ZRS ČR pro příslušný rok;  

• název zakázky: Aktualizace a dopracování technicko-ekonomické studie 
proveditelnosti pro zajištění přístupu k pitné vodě pro regionální nemocnice 
Cimișlia a Comrat;  

• číslo projektu: MD-2020-004-FO-14031/3; 

• číslo smlouvy; 

• označení faktury a její číslo;  

• název a sídlo zhotovitele;  

• IČO, DIČ, případně číslo registrace zhotovitele;  

• bankovní spojení;  

• fakturovaná částka, včetně vyčíslení případné DPH.  

4.4. Faktura vystavená zhotovitelem bude splatná do 30 kalendářních dnů po jejím obdržení 
oprávněným zástupcem objednatele. 

4.5. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo 

neúplné náležitosti či údaje, nebo nebude odpovídat podmínkám a principům této smlouvy. 
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Článek 5 

Práva a povinnosti smluvních stran  

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění za podmínek a způsobem v této smlouvě 

a jejích přílohách stanoveným. 

5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci předmětu plnění dle této smlouvy cenu dle čl. 2 
a způsobem dle čl. 4 této smlouvy. 

5.3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, 
které by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy a navrhovat řešení. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje při realizaci předmětu plnění podle přílohy č. 1 této smlouvy postupovat 
tak, aby nedocházelo k žádným neopodstatněným prodlevám. 

5.5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o jakékoliv změně v právní subjektivitě  
a o změně údajů zapsaných v obchodním rejstříku, případně v podobné evidenci.  

5.6. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu realizace předmětu 
plnění, a to kdykoliv v průběhu realizace předmětu plnění nebo v souvislosti s jeho ukončením. 
Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům vztahujícím se k realizaci 

předmětu plnění a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly.  
5.7. Zhotovitel se zavazuje při využití výsledků předmětu plnění pro účely vědecké, výzkumné 

a publikační, a při jakémkoliv podávání informací o projektu třetím stranám, výslovně uvést, 
že předmět plnění byl financován ze zdrojů státního rozpočtu České republiky, v rámci 
programu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (dále jen „ZRS ČR“). Všechny 
publikované materiály a předané výstupy vztahující se k předmětu plnění v průběhu realizace 
i po ukončení projektu budou označeny logem CzechAid, které bude zhotoviteli poskytnuto 

objednatelem v elektronické podobě. Vždy, když zhotovitel použije své logo, musí vedle něj 
minimálně ve stejné velikosti použít i logo CzechAid. Zhotovitel se zavazuje při realizaci 
projektu dodržovat Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace 
(publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.  

5.8. Zhotovitel je oprávněn použít k referenčním účelům informaci o účasti na předmětu plnění 
v rozsahu písemně odsouhlaseném objednatelem. 

5.9. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy 
budou vždy postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby bylo zachováno 
a šířeno dobré jméno druhé smluvní strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla 
ohrozit či poškodit dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních 
stran nezamlčí druhé smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv 
a povinností vyplývajících z této smlouvy a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo 
změnit záměr předpokládaný touto smlouvou. 

5.10. Smluvní strany se zavazují řídit ustanoveními mezinárodní smlouvy č. 25/2000 Sb. m. s., 
Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 

podnikatelských transakcích.  
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5.11. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění 
předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu 
smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění této smlouvy. 

5.12. Zhotovitel bude provádět předmět plnění smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců, 
případně i s využitím poddodávek. Zhotovitel ponese plnou odpovědnost za jednání  
a opominutí svých zaměstnanců a za řádné provedení případných poddodávek. Zhotovitel 
se zavazuje řádně poučit své zaměstnance a poddodavatele a zajistit, aby při provádění 
předmětu plnění smlouvy postupovali s náležitou odbornou péčí. 

5.13. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy v souladu s právními předpisy 
platnými a účinnými v zemi příjemce. Zhotovitel se zavazuje, že on, případně jeho 
poddodavatel, bude při provádění předmětu smlouvy disponovat příslušnými oprávněními 
či licencemi, které jsou vyžadovány právními předpisy v zemi příjemce v souvislosti 

s realizací předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se s právními předpisy účinnými 
v zemi příjemce souvisejícími s realizací předmětu plnění náležitě seznámil ještě před 
podpisem této smlouvy a není mu známo nic, co by mu v realizaci předmětu plnění bránilo, 
což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

 

Článek 6 

Autorská práva 

6.1.V případě, že v rámci plnění dle této smlouvy bude zhotovitelem vytvořeno autorské dílo, 
uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva na takové dílo (jakož i na 

jeho jednotlivé části a fáze). Objednatel je oprávněn užít toto dílo v neomezeném rozsahu 
všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 12 odst. 4 zákona  
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to bez časového, 
územního nebo množstevního omezení. Úplata za poskytnutí takového oprávnění je 
zahrnuta v ceně uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.  

6.2.Zhotovitel prohlašuje a ručí za to, že výstupy nebo jejich jednotlivé součásti a jakož i výkon 
práv lze užít a že tyto výstupy neporušují nebo nezasahují jakýmkoliv způsobem do 
autorských práv nebo jiných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích osob. 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu nahradí objednateli na jeho žádost jakoukoliv škodu 

vzniklou v důsledku porušení nebo zásahů do takových práv třetích osob. 
 

Článek 7 

Ukončení smlouvy a smluvní pokuty 

7.1.Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel:  
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo 
nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení 
a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo 
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c) jestliže vůči majetku zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo pokud bude 
konkurs zrušen proto, že majetek je zcela nepostačující nebo bude zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů nebo pokud bude zhotovitel v likvidaci; 

nebo 

d) v případě podstatného a závažného porušení nebo nedodržení sjednaných podmínek 

zhotovitelem, za které se pro tento účel považuje úmyslné porušení nebo 
nedodržení závazků zhotovitele neplněním nebo opožděným plněním předmětu 
smlouvy a/nebo závazků uvedených v čl. 3 této smlouvy a/nebo neumožnění 
kontroly předmětu plnění objednateli ve smyslu odst. 5.6. této smlouvy.  

7.2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 
jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

7.3. Zhotovitel se v případě prodlení s dokončením předmětu plnění v termínu dle této smlouvy 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny včetně DPH, a to za 

každý i započatý den prodlení. 
7.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každou jednu 

neúčast na svolaném kontrolním dnu dle odst. 3.3. této smlouvy.  
7.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení se splněním každé z následujících povinností: 
a) odevzdání doplněných/přepracovaných technicko-ekonomických studií 

proveditelnosti v termínu vyplývajícím z odst. 3.4. této smlouvy, 
b) odstranění reklamované vady technicko-ekonomické studie v termínu uvedeném 

v odst. 8.3. této smlouvy. 
 

7.6. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda technicko-ekonomické 

studií proveditelnosti schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti, avšak nikoliv 
v případě, že prodlení bude zaviněno objektivními vnějšími okolnostmi, které objednatel 
nezpůsobil. 

7.7. Pokud jsou splněny podmínky pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, může 
objednatel současně s odstoupením od této smlouvy uplatnit nárok na smluvní pokutu z důvodu 
porušení smluvní povinnosti, které bylo důvodem objednatele pro odstoupení od této smlouvy, 
a to ve výši 5 % celkové ceny plnění, uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.  

7.8. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení písemného uplatnění nároku na smluvní pokutu 
a jejího vyčíslení ze strany objednatele, pokud v písemném uplatnění smluvní pokuty nebude 

uveden termín pozdější, či započtení smluvní pokuty, oproti platbě, kterou má objednatel 
uhradit zhotoviteli. 

7.9. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody. Smluvní 
strany se dohodly, že nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.  
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Článek 8 

Odpovědnost smluvních stran, výskyt živelné pohromy a neočekávaný zásah vyšší moci 
8.1. Zhotovitel provádí práce v České republice i v zahraničí na vlastní riziko, vlastní náklady a na 

vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé při řešení 
projektu nebo v souvislosti s řešením projektu zhotoviteli ani žádnému dalšímu subjektu. 

8.2. V případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu apod. doloženého 
vyjádřením příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zemi příjemce, která 
znemožní realizaci předmětu plnění, přeruší zhotovitel neprodleně práce na realizaci předmětu 
plnění a předloží objednateli písemnou zprávu o průběhu řešení předmětu plnění, a to nejpozději 
do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy k přerušení prací došlo. Zhotovitel je povinen pokračovat 
v realizaci předmětu plnění bez zbytečného odkladu po skončení překážek bránících 
v provádění prací, nebude-li objednatelem po dohodě se zhotovitelem stanoven jiný postup, 
včetně možného ukončení realizace předmětu plnění (zejména, nebude-li mít další plnění 
smysl, překážky v realizaci předmětu plnění budou trvat déle než šest měsíců apod.). O dobu 

přerušení prací budou posunuty termíny plnění stanovené v této smlouvě a jejich přílohách. 
V případě ukončení realizace předmětu plnění bude zhotoviteli uhrazena částka odpovídající 
dosud provedeným a neuhrazeným pracím.  

8.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na technicko-ekonomické studie záruku za jakost v délce 
24 měsíců. Záruční doba počne běžet okamžikem schválení studií dle odst. 3.4. této smlouvy. 
V záruční době se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady studie do 30 dnů 
od jejich oznámení objednatelem. 
 

Článek 9 

Ustanovení týkající se ochrany osobních údajů 

 

9.1. Objednatel předává zhotoviteli osobní údaje nezbytné pro plnění výše uvedené smlouvy 
ze strany zhotovitele a zhotovitel je tedy v pozici zpracovatele ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, (dále jen ,,GDPR“). Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje předávané 
zhotoviteli jsou blíže specifikovány v příloze č. 3 této smlouvy. 

 

9.2. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány pouze po dobu trvání smlouvy. 
 

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené mu právními předpisy 
upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak GDPR, a zachovávat mlčenlivost ohledně 
osobních údajů získaných od objednatele. 

 

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených 
pokynů objednatele a informuje objednatele o případných požadavcích na předání osobních 
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údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud právní předpisy nestanoví, že toto 
informování z důležitých důvodů veřejného zájmu není možné. 

 

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby se osoby oprávněné pro něj zpracovávat osobní údaje 
zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. 

 

9.6. Zhotovitel se zavazuje, že dodrží podmínky stanovené objednatelem pro zapojení dalšího 
zpracovatele, zejména bude vybírat dalšího zpracovatele se zvláštní pečlivostí a bude od něj 
požadovat takové záruky, které zabezpečí ochranu osobních údajů aspoň v rozsahu 
odpovídající úrovní zabezpečení zhotovitele a požadavkům GDPR. Zapojení dalšího 
zpracovatele je možné jen s písemným souhlasem objednatel. 

 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne součinnost objednateli pro splnění jeho povinnosti vyřídit 
žádost subjektu údajů vztahující se k výkonu jeho práv a k jednáním s dozorovým orgánem. 

 

9.8. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje získané od objednatele nijak nezneužije pro svůj 
prospěch nebo ve prospěch třetí osoby. 

 

9.9. Zhotovitel prohlašuje, že osobní údaje získané od objednatele budou dostatečně chráněny jeho 
systémem technických a organizačních opatření. Tento systém ochrany se zavazuje pravidelně 
kontrolovat. V rámci těchto opatření bude zhotovitel zejména nakládat s osobními údaji tak, 
aby nebyly zpřístupněny nepovolaným osobám, tj. osobní údaje v listinné podobě, na 
výměnných a vyjímatelných datových médiích bude ukládat mimo dosah třetích osob 
v uzamykatelných prostorech nebo skříních a výpočetní techniku zabezpečí přístupovým 
heslem. 

 

9.10. Zhotovitel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření, aby dosáhl stejné 
nebo vyšší úrovně ochrany jako objednatel, pokud to po něm lze spravedlivě požadovat 
s ohledem na výši nákladů, kterou na tato opatření bude muset vynaložit. 

 

9.11. Zhotovitel se zavazuje, že s objednatelem bude spolupracovat při posuzování vlivu 
na ochranu osobních údajů a v otázkách zabezpečení osobních údajů a ohlašování porušení 
tohoto zabezpečení. 

 

9.12. Dojde-li k porušení zabezpečení osobních údajů je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu ohlásit objednateli, nejpozději pak do 48 hodin. 

 

9.13. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli veškeré informace nutné k doložení plnění 
všech povinností zhotovitele při zpracování osobních údajů a umožní objednateli provádění 
kontroly. 

 

9.14. V případě, že má zhotovitel za to, že určitý pokyn objednatele je v rozporu s GDPR nebo 

jinými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, neprodleně na to objednatele 

upozorní. 
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9.15. Po ukončení poskytování služeb zhotovitel provede likvidaci všech osobních údajů 
zpracovaných pro objednatele s výjimkou těch osobních údajů, které si objednatel vyžádá zpět 
a těch osobních údajů, které musí archivovat po dobu stanovenou zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným právním předpisem. 

 

9.16. Pokud zhotovitel v průběhu realizace předmětu plnění získá osobní údaje, které bude předávat 
objednateli, je zhotovitel povinen zajistit před zahájením zpracování od subjektu údajů nebo 
jeho zákonného zástupce v případě, že subjektem údajů je dítě, písemný souhlas 
se zpracováním jeho osobních údajů objednatelem (České rozvojové agentuře) a tento písemný 
souhlas předat bez zbytečného odkladu od jeho získání objednateli, pokud nebude možné 
zpracování osobních údajů objednatelem provést v souladu s GDPR bez souhlasu subjektu 

údajů. Souhlas bude udělen na formuláři souhlasu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 
 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 
10.1. Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající, pokud 

nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, 
že ustanovení § 647, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765 odst. 1, § 1766, § 1793, § 1794, 
§ 1795, § 1805 odst. 2 a § 1971 občanského zákoníku, se na právní vztah založený touto 
smlouvou nepoužijí. 

10.2. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy 

budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno 
České republiky. 

10.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, dva jsou určeny pro 

objednatele a jeden pro zhotovitele. V případě elektronického podpisu smlouvy bude jen jedno 
vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran. 

10.5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů v této 
smlouvě uvedených, včetně dohodnuté ceny. 

10.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu 
tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 

30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
10.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru 

smluv. 

10.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
• Příloha č. 1 – Technická specifikace včetně příloh č. 1-5;  

• Příloha č. 2 – Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace 
(publicity) ZRS ČR pro realizátory projektu;  

• Příloha č. 3 – Osobní údaje předávané zhotoviteli;  
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• Příloha č. 4 – Souhlas subjektu údajů. 

10.9. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

V Praze dne: 

za objednatele: 

Ing. Michal Minčev, MBA 

ředitel České rozvojové agentury 

 

V Ostravě dne: 

za zhotovitele: 

Ing. Oldřich Kazda 

jednatel společnosti KONEKO, spol. s r.o. 
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1. Shrnutí stávajícího stavu 

Projekt zajištění přístupu k pitné vodě pro regionální nemocnice Cimișlia a Comrat je 

realizován v rámci Programu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 
(dále jen ZRS ČR) s Moldavskem (2018-2023). Projekt přispěje ke zlepšení stavu vodního 
hospodářství a zdraví obyvatelstva v nemocnicích prostřednictvím spolupráce českých expertů 
s místními odborníky. Projekt zajistí ekonomický a zároveň plně funkční způsob dodávky pitné 
vody v souladu s normami v Moldavsku a EU.  

 

V rámci této zakázky je řešena aktualizace a dopracování technicko-ekonomické studie 
proveditelnosti pro zajištění přístupu k pitné vodě pro regionální nemocnice Cimișlia a Comrat 
se zaměřením na vrty surové vody, úpravny pitné vody, věžové VDJ, venkovní vodovody 

a požární nádrže obou nemocnic (dále jen „aktualizace a dopracování studie“ a to na základě 
dostupných podkladů, zejména dvou stěžejních výchozích podkladů: 

i) „Technicko-ekonomická studie proveditelnosti pro zajištění přístupu k pitné 
vodě pro regionální nemocnici Cimișlia“ vypracovaná společností PROVOD - inženýrská 
společnost, s.r.o. v 09/2023 (dále jen „studie Cimișlia od PROVOD“), 

ii) „Technicko-ekonomická studie proveditelnosti pro zajištění přístupu k pitné 
vodě pro regionální nemocnici Comrat“ vypracovaná společností PROVOD - inženýrská 
společnost, s.r.o. v 09/2023 (dále jen „studie Comrat od PROVOD“). 

 

Tyto podklady, tedy studie Cimișlia od PROVOD a studie Comrat od PROVOD jsou 

přílohou tohoto zadání a to jak v needitovatelné, tak i editovatelné podobě, současně také ve 
třech jazykových mutacích: český, rumunský a ruský jazyk.  

 

Společnost PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. výše uvedené studie 
proveditelnosti nezpracovala v zadavatelem požadované kvalitě a na základě oboustranně 
podepsané dohody došlo k ukončení spolupráce. V rámci této zakázky je tedy řešena 
aktualizace a dopracování a dopracování technicko-ekonomické studie proveditelnosti pro 

zajištění přístupu k pitné vodě pro regionální nemocnice Cimișlia a Comrat na základě 
dostupných podkladů (viz přílohy níže), provedení nového místního šetření za účasti zástupců 
obou nemocnic a zapracování nových zjištěných skutečností právě z tohoto místního šetření 
a konzultací se zástupci obou nemocnic.  

2. Popis zadání aktualizace a dopracování studií pro nemocnice 

V rámci této zakázky aktualizace a dopracování studie zhotovitele pro obě nemocnice 
provede následující činnosti: 

• provedení nového místního šetření se zástupci obou nemocnic za účelem ověření 
stávajícího stavu, místních podmínek za účelem dopracování technických 
a ekonomických ukazatelů, zpracování podrobného záznamu z těchto dvou místních 
šetření, současně doporučujeme vznést dotaz na potřebné kroky k legalizaci projektu, 
případně vyzvat vedení nemocnice, aby své požadavky ČRA sdělila písemně, pokud 
je tato legalizace vázána na ČRA, 
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• kompletní přepočet hydrotechnického návrhu spotřeby a potřeby vody pro obě 
nemocnice a to s ohledem na stávající a výhledový stav, 

• vypořádání se s základní koncepcí zajištění pitné vody pro obě nemocnice, a to ve 

variantách: i) napojení na vodovod města, ii) zachování koncepce podle studie 

PROVOD, iii) dvojí rozvod vody užitková x pitná (tedy varianta, že by se upravila 

voda pouze na pití s jejím rozvodem k budovám /vnitřní inženýrské sítě si musí na 
své náklady vybudovat nemocnice samostatně/), 

• úprava, aktualizace a dopracování relevantních výkresových příloh vycházejících ze 
studie PROVOD pro obě nemocnice, vložení nových vlastních rozpisek, 

• kompletní přepočet ekonomické části projektu ve vztahu k požadavkům 
definovaným v původním zadání (viz Příloha č. 1 Původní technická specifikace 
studie (nemocnice).docx), 

• příprava prezentací na společné kontrolní dny v českém jazyce, 
• zapracování připomínek sdělených v rámci kontrolních dní a konzultací ze strany 

ČRA nebo ze strany zástupců nemocnic, 
• finální odevzdání aktualizovaných a dopracovaných studií pro obě nemocnice 

v elektronické podobě v otevřených formátech (*.doc, *.xls, *.dwg) a 
needitovatelných formátech (*.pdf) v českém jazyce. Překlady do jiných jazyků 
zajišťuje ČRA.  

 

V rámci této zakázky aktualizace a dopracování studie zhotovitele pro obě nemocnice 
zhotovitel provede: 

• místní šetření do 1 měsíce od podpisu smlouvy, 
• první kontrolní den za účelem představení koncepce a konzultací se zástupci ČRA 

do 2 měsíců od podpisu smlouvy, 
• draft studií proveditelností pro každou nemocnici zvlášť do 4 měsíců od podpisu 

smlouvy, 

• druhý kontrolní den za účelem sdělení připomínek ze strany zástupců ČRA do 5 
měsíců od podpisu smlouvy, 

• závěrečná verze studií proveditelností pro každou nemocnici zvlášť do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy, 

• třetí kontrolní den za účelem sdělení finálních připomínek ze strany zástupců ČRA 
do 6 měsíců od podpisu smlouvy, 

• čtvrtý a závěrečný kontrolní den (online) se zástupci ČRA a také zástupci obou 
nemocnic za účelem představení finální podoby studií proveditelností, do 7 měsíců 
od podpisu smlouvy, 

• předání elektronické podoby studií do 7 kalendářních dní od odsouhlasení finálních 
připomínek ze strany ČRA a po provedení čtvrtého a závěrečného kontrolního dne, 

• odděleně zpracování odhadu nákladů a časové náročnosti pro propojení nově 
provedeného hydrologického vrtu na stávající infrastrukturu bez dalších zásahů do 
této infrastruktury.   
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V rámci této zakázky aktualizace a dopracování studie zhotovitele pro obě nemocnice 
nejsou tyto vyžadovány následující činnosti: 

• legalizace nově provedeného hydrologického vrtu, nicméně doporučujeme vznést 
dotaz na potřebné kroky k legalizaci projektu, případně vyzvat vedení nemocnice, 
aby své požadavky ČRA sdělila písemně, pokud je tato legalizace vázána na ČRA, 

• překlady do rumunského a ruského jazyka (překlady zajišťuje ČRA), 
• tištěná podoba studií (bude pouze elektronická podoba).  

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 Původní technická specifikace studie (nemocnice).docx 

Příloha č. 2 Studie Cimislia od PROVOD 

Příloha č. 3 Studie Comrat od PROVOD 

Příloha č. 4 Připomínky a komentáře k studii Cimislia od PROVOD.docx 

Příloha č. 5 Připomínky a komentáře k studii Comrat od PROVOD.docx 

 

Odkaz pro stažení příloh 1 – 5:  

https://www.uschovna.cz/zasilka/RUYVJVS524GCCU5V-7VV/BL543FNWZ6 

 

Komentář k přílohám: 
Příloha č. 1 Původní technická specifikace studie (nemocnice).docx 

Původní technická specifikace zakázky realizované v rámci rozvojové spolupráce České 
republiky s Moldavskem zakázky „Příprava technicko-ekonomické studie proveditelnosti pro 
zajištění přístupu k pitné vodě pro regionální nemocnice Cimișlia a Comrat“, která byla součástí 
tendrové dokumentace pro výběr zhotovitele studie proveditelnosti v 06/2022. Na základě této 

zadávací dokumentace byl vybrán zhotovitel studie proveditelnosti, vedoucí účastník 
společnost PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. Ne všechny požadavky definované v této 
technické specifikaci byly ze strany společnosti PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. 
splněny, viz následující přílohy vč. komentářů.  

Příloha č. 2 Studie Cimislia od PROVOD 

Poslední verze studie proveditelnosti vypracovaná společností PROVOD - inženýrská 
společnost, s.r.o. a předaná ČRA obsahující jak otevřené formáty (*.doc, *.dwg) tak i 
needitovatelné formáty ve formátu PDF, vše ve třech jazykových mutacích. Tato příloha, 
zejména tedy česká verze, je hlavním podkladem pro aktualizaci a dopracování studie pro 
nemocnici Cimișlia.  

Příloha č. 3 Studie Comrat od PROVOD 

Poslední verze studie proveditelnosti vypracovaná společností PROVOD - inženýrská 
společnost, s.r.o. a předaná ČRA obsahující jak otevřené formáty (*.doc, *.dwg) tak i 
needitovatelné formáty ve formátu PDF, vše ve třech jazykových mutacích. Tato příloha, 
zejména tedy česká verze, je hlavním podkladem pro aktualizaci a dopracování studie pro 
nemocnici Comrat.  

 

https://www.uschovna.cz/zasilka/RUYVJVS524GCCU5V-7VV/BL543FNWZ6
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Příloha č. 4 Připomínky a komentáře k studii Cimislia od PROVOD.docx 

Poslední verze připomínek a komentářů ze strany ČRA ze dne 10. 01. 2024 ke studii 
proveditelnosti vypracované společností PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. a předané 
ČRA. Ne všechny komentáře byly ze strany společnosti PROVOD - inženýrská společnost, 
s.r.o. zapracovány. Tato příloha je tedy dalším podkladem pro aktualizaci a dopracování studie 
pro nemocnici Cimișlia.  

Příloha č. 5 Připomínky a komentáře k studii Comrat od PROVOD.docx 

Poslední verze připomínek a komentářů ze strany ČRA ze dne 10. 01. 2024 ke studii 
proveditelnosti vypracované společností PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. a předané 
ČRA. Ne všechny komentáře byly ze strany společnosti PROVOD - inženýrská společnost, 
s.r.o. zapracovány. Tato příloha je tedy dalším podkladem pro aktualizaci a dopracování studie 
pro nemocnici Comrat.  



Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro 
realizátory projektů 

 

1. Realizátorovi se doporučuje již ve fázi přípravy projektového dokumentu zvážit vhodné 
způsoby zajištění vnější prezentace plánovaného projektu ZRS ČR. Doporučeno je zvážit 
využití všech dostupných nástrojů komunikace a publicity (internet, tištěné či 
audiovizuální materiály, komunikaci s médii, informační a prezentační akce, příp. 
propagační předměty, apod.). Využití propagačních nástrojů by vždy mělo odpovídat 
zaměření a rozsahu projektu, projektovým aktivitám i cílovým skupinám projektu. 

 

2. Realizátor je povinen vhodným způsobem zajistit zviditelnění ZRS ČR ve všech fázích 
realizace projektu – ve fázi zahájení projektu, realizace jednotlivých projektových aktivit, 
v místech realizace projektu i při jeho prezentaci v médiích. 

 

3. Realizátor je dále povinen při veškeré propagaci projektu používat logo ZRS ČR, a to 

v podobě Czech Republic Development Cooperation (v anglické verzi), resp. v české 
verzi v podobě Česká republika pomáhá. V případě materiálu informačního a 
propagačního charakteru (např. tiskoviny a propagační předměty, certifikáty, pozvánky, 
program akcí či korespondence realizátora vztahující se k řešení projektu) je postačující 
logo ZRS ČR. V případě většího formátu (např. informační panely o projektu, zprávy, 
publikace, CR-ROM či DVD) je nutné zveřejnit informaci propagující celý projekt (např. 
„Tato publikace vznikla v rámci projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR.“) doplněnou logem ZRS ČR. 
 

4. Používání loga ZRS ČR definuje Grafický manuál ZRS ČR, který je stejně jako logo ZRS 
ČR ke stažení na webových stránkách www.czda.cz. Zejména je nutné respektovat 
správné řazení log, barevnost, odstupy, velikost a typ písma. Každé logo se vždy používá 
jako celek a je nepřípustné jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost. 

 

5. Spolu s logem ZRS ČR lze použít pouze logo realizátora projektu či jiného partnera, 
který se na realizaci finančně podílí. U většiny projektů bude rozhodujícím kritériem výše 
podílu prostředků ze ZRS ČR na celkové hodnotě projektu. Modelové pořadí log 

(u projektů, kde je podíl finančních prostředků ze ZRS ČR vyšší než 50 %) je definováno 
následujícím způsobem: logo ZRS ČR a za ním (pod ním) logo realizátora projektu. Logo 
ZRS ČR nesmí být menších rozměrů než logo realizátora projektu. Vždy musí být 
dodržena minimální vzdálenost loga realizátora od loga ZRS ČR. V případě trilaterálních 
projektů, kde tvoří příspěvek ZRS ČR zpravidla výrazně menší podíl, je upřednostněno 
logo významnějšího donora (EU, UN apod.) 
 

6. Umožňují-li to okolnosti, logem ZRS by měly být označeny také smlouvy uzavřené 
v rámci projektu, prezenční listiny a veškerá písemná korespondence realizátora 
s místními partnery. V případě elektronické korespondence, která se bezprostředně týká 
projektu financovaného v rámci ZRS ČR a nabízí-li to její charakter (např. v případě 
oficiální komunikace, rozesílání pozvánek, apod.) je nutné používat emailový podpis 

Příloha č. 2 – Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace ZRS ČR
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s logem ZRS ČR. V úvodu takovéto komunikace musí být jasně uvedeno, že realizátor 
komunikuje v rámci projektu ZRS ČR. Návrhy grafického znázornění ZRS ČR pro 
písemné dokumenty jsou součástí dokumentu Grafický manuál ZRS ČR. 

 

7. Každá akce spolufinancovaná z prostředků projektu musí být uvedena informací o tom, 
že je financována z prostředků ZRS ČR (např. „Toto školení je realizováno v rámci 
projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.“). Realizátor by 
neměl zapomínat fotograficky zdokumentovat vizuální identitu uvedených akcí. 

 

8. Všechny prostory, které navštěvují příjemci/účastníci/partneři projektu (vstup do objektu, 
kanceláře realizátora, školící prostory), musí být viditelně označeny logem ZRS ČR. 
Realizátor je povinen označit samolepkou s logem ZRS ČR rovněž vybavení (nábytek, 
výpočetní technika, přístroje, zařízení, atd.), které je spolufinancované z projektu ZRS 

ČR – umožňuje-li to charakter tohoto vybavení. 
 

9. Realizátor je po konzultaci s ČRA a příslušným ZÚ povinen vydat tiskovou zprávu pro 
místní (případně i česká) média při zahájení a ukončení projektu (text musí být 
konzultován a schválen ČRA). Tisková zpráva a související materiály pak musí 
obsahovat publicitu ZRS ČR dle pravidel uvedených výše. Vítaná je rovněž publicita 
formou rozhlasových či televizních vystoupení. 

 

10. Při přípravě jakýchkoliv propagačních materiálů je vhodné zvážit zpracování různých 
jazykových verzí (anglické, v jazyku partnerské země, příp. české verzi). V případě 
zpracování letáků, brožur či obdobného prezentačního materiálu je realizátor projektu 
povinen konzultovat jejich obsah i podobu s poskytovatelem dotace/vyhlašovatelem 
zakázky (ČRA). Realizátor je dále povinen poskytnout ČRA minimálně třetinový podíl 
takovýchto propagačních materiálů zpracovaných v rámci projektu (od každé jazykové 
verze), stejný podíl je povinen předat příslušnému ZÚ. Zbývající letáky vhodným 
způsobem distribuuje v partnerské zemi. 

 

11. Jestliže vzniknou v rámci projektu propagační materiály prezentující aktivity projektu 
(letáky, brožurky, apod.), měly by být zhotoveny v prvních měsících trvání projektu a 
nikoliv závěrem jeho realizace. Slouží-li propagační materiál k prezentaci dosažených 
výsledků, je zřejmé, že bude zpracován a distribuován v pozdější fázi. 

 

12. Realizátor je povinen zveřejnit informaci o realizaci projektu na svých webových 
stránkách (pokud příjemce provozuje vlastní webové stránky) a uvádět projekt ve své 
výroční zprávě. 

 

13. Realizátorovi je doporučeno vhodným způsobem zajistit publicitu projektu ZRS ČR i 
v případě, že o předmětném projektu bude formou rozhovoru či reportáže informovat 

jakákoliv veřejná média (tištěná, elektronická, rozhlas a televize). 



14. Realizátor je dále povinen informovat poskytovatele dotace/vyhlašovateli zakázky (ČRA) 
a rovněž příslušný ZÚ o veškerých dostupných mediálních výstupech vzniklých v rámci 
projektu (články, reportáže, rozhovory, apod.). 

 

15. Realizátor projektu je povinen informovat o provedených informačních a propagačních 

aktivitách projektu v průběžných a závěrečných zprávách, které jsou pravidelně 
předkládány zadavateli (ČRA). Realizátor projektu uchovává veškeré doklady související 
s propagací projektu pro potřebné monitorovací aktivity. K dodržování pravidel 
prezentace ZRS ČR je realizátor zavázán smlouvou/rozhodnutím o dotaci. Zjištění 
porušení uvedených závazků může být řešeno dle příslušných ustanovení 
smlouvy/rozhodnutí. Realizátor je proto povinen archivovat originál či kopie článků, ve 

kterých se píše o projektu, letáky, informační materiály, fotografie z akcí k prezentaci 
projektu, prezentační listiny, kopie DVD, atd.), resp. účetní doklady, faktury, atd. 

související se zajišťováním prezentace. 

 

 



Příloha č.6 – Osobní údaje předávané zhotoviteli, č.j.  

 

                                                                                                                                            

Účel zpracování: 
Zpracování podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 
 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy k veřejné zakázce. 

Kategorie subjektů údajů: 

zaměstnanci Správce, dodavatel a zhotovitel a jejich statutární orgány, kontaktní 
osoba dodavatele a zhotovitele, kontaktní osoba ambasády, kontaktní osoby signatáře 
Memorandum of Understanding, kontaktní osoby partnera zapojeného v projektu 

rozvojové spolupráce, příjemci plnění z projektu rozvojové spolupráce, členové 
expertního týmu zadavatele, kontaktní osoby partnerských organizací, účastník 
zadávacího řízení a jeho statutární orgán, poddodavatel účastníka zadávacího řízení a 
jeho statutární orgán, zaměstnanci účastníka zadávacího řízení, členové expertního 
týmu účastníka zadávacího řízení, kontaktní osoby pro ověření referencí 

Kategorie osobních údajů: 
účastník zadávacího řízení, zhotovitel, dodavatel, poddodavatel 
 

jméno, příjmení, sídlo, bydliště, datum narození, rodné číslo, podpis, emailová adresa, 
telefonní číslo, IČO 

 

účastníka zadávacího řízení, zhotovitele, dodavatele či poddodavatele 

 

jméno, příjmení, bydliště, funkce, podpis, emailová adresa, telefonní číslo 

 

zaměstnanci žadatele, členové expertního týmu žadatele, kontaktní osoby 
partnerských organizací, zaměstnanci Správce, kontaktní osoba dodavatele a 
zhotovitele, kontaktní osoba ambasády, kontaktní osoby signatáře Memorandum of 

Understanding, kontaktní osoby partnera zapojeného v projektu rozvojové 
spolupráce, příjemci plnění z projektu rozvojové spolupráce, kontaktní osoby 
partnerských organizací, zaměstnanci účastníka zadávacího řízení, členové 
expertního týmu účastníka, kontaktní osoby pro ověření referencí 
 

jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa 

Příloha č. 3 – Osobní údaje předávané zhotoviteli



        

 
 

Subjekt údajů/ Data subject: 

Jméno/Name:  

Příjmení/Surname:  

Datum narození/ Date of Birth:  

 
Bydliště/ Address: 
 

 

Osoba vykonávající rodičovskou 
zodpovědnost / Person holding 
parent responsibility: 

 

 

1.  Tímto uděluji České republice - České rozvojové agentuře, se sídlem Nerudova 3, 118 50 Praha 1, Česká republika, 
IČO: 75123924, (dále jen ,,Správce“), souhlas se zpracováním mých níže specifikovaných osobních údajů ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále 
jen ,,GDPR“). / I hereby give my consent to the Czech Republic – Czech Development Agency, registered office 
Nerudova 3, Prague, Post Code 118 50, Czech Republic, Registered number: 75123924 (hereinafter the 
“Controller“) to the processing of my personal data specified below under the Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter 
the “GDPR“). 

 
2.  Uděluji Správci souhlas, aby v souvislosti s aktivitami Správce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce zpracovával 

mé jméno, příjmení a bydliště a pořizoval fotografie mé osoby a videozáznamy mé osoby a zveřejňoval je: / I give 
consent to the Controller to process my name, surname and address and take photographs and videos of me in 
connection with activities of the Controller in development cooperation and publish them:  

− v tištěných prezentačních materiálech/ in printed presentation materials  

 ANO/ YES        NE/NO 

− na internetových stránkách Správce/ on Controller´s websites 

−  ANO/ YES        NE/NO 

− účtu Správce na Youtube/ on Controller´s Youtube account  

−  ANO/ YES        NE/NO 

− účtech Správce na sociálních sítích (např.: Twitter, Facebook, Instagram)/ on Controller´s accounts on social 
media networks (e.g.: Twitter, Facebook, Instagram) 

−  ANO/ YES        NE/NO 

− jako ilustrační fotografie ke sdělením Správce na jeho internetových stránkách a účtech na sociálních sítí a 
v prezentačních materiálech Správce/ as illustrational photographs to the Controller´s announcements on 
Controller´s websites and accounts on social media networks and Controller´s presentation materials 

−  ANO/ YES        NE/NO 

 
za účelem prezentace aktivit Správce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce./ in order to present Controller´s 
activities in development cooperation. 
 

3.  Beru na vědomí, že mám následující práva / I acknowledge to have following rights: 
a) právo vzít souhlas kdykoliv zpět (e-mailem nebo dopisem zaslanými na kontaktní adresu Správce), / right to 
withdraw my consent anytime (by mail or letter sent to the contact address of the Controller), 
b) právo požadovat po Správci informaci o tom, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, / right to request 
information about which of my personal data are processed, 
c) právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, / right to request explanation about 
processing of personal data, 
d) právo vyžádat si u Správce přístup k těmto osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, / right to 
request access to the personal data and let them update or rectify, 
e) právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, / right to request erasure of the personal data, 
f) právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů, / right to object to processing 
of personal data nad right portability of personal data, 
g) právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), / right to lodge complaint to the 
supervisory authority (Office for Personal Data Protection), 

Příloha č. 4 – Souhlas subjektu údajů

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


        

 
 
 
 
h) doba uložení osobních údajů se odvíjí od naplnění účelu, k jakému byly osobní údaje zpracovány, a řídí se 
interními předpisy Správce. Poté, co nebude již možné, aby Správce osobní údaje zpracovával za výše stanoveným 
účelem, dojde v přiměřené době k jejich likvidaci. / archiving depends on the fulfilment of the purpose for which 
the personal data were processed and is governed by the internal regulations of the Controller. Once it is no longer 
possible for the Controller to process the personal data for the above stated purpose, they will be disposed in 
reasonable time. 
 
     
Datum/ Date: ……………………………    ………………………………….……………………..……………………… 

Podpis subjektu údajů/ 
Signature of the data subject 


