

Dohoda o partnerství k Projektu

**„Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy
(dále jen „Dohoda“) mezi**

společností **Posázaví o.p.s.**

Jemniště 1, 257 01 Postupice

Kontaktní adresa: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

IČ: 27129772, DIČ: CZ27129772

zastoupena: [REDACTED], ředitelkou

(dále jen „Realizátor“)

na straně jedné a

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

zastoupené: Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen „Partner“)

na straně druhé

I.

Prohlášení o partnerství

Výše zmíněné smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o partnerství za účelem společné spolupráce na projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“.

Ide o projekt, připravený a realizovaný v rámci:

- Operační program Životního prostředí
- Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
- Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
- 35. výzva.
- Registrační číslo projektu
- CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002225

Celkové náklady projektu: 15 698 031,48 Kč

Dotace: 12 850 327 Kč

Zbývající náklady – 2 847 704,48 Kč včetně DPH

Zdroje – v součtu 2 847 704,48 Kč včetně DPH

- z toho Povodí Vltavy s.p. – 1 250 000 Kč
- z toho Lesy ČR s.p. – 500 000 Kč
- z toho obce – 555 476,48 Kč
- z toho Středočeský kraj – 542 228 Kč

Realizace projektu začíná od 1. března 2017 a doba realizace je plánována na 26 měsíců.

A. Analytická část 10 měsíců – do 30. 11. 2017

B. Návrhová část 3 měsíce – do 28. 2. 2018

C. Majetkoprávní vypořádání 3 měsíce – do 30. 5. 2018

D. Vyhodnocení 5 měsíců – do 31. 10. 2018

E. Koncept DUR 4 měsíce – do 28. 2. 2019

F. Ostatní práce 3 měsíce – do 31. 3. 2019

Celkem 26 měsíců – do 31. 3. 2019
(dále jen „Projekt“).

Uvedený Projekt zahrnuje:

- hydrotechnické posouzení stávajícího stavu – 134,7 km vodních toků,
- splaveninová analýza – 134,7 km vodních toků,
- stanovení odtokových poměrů – 135 kritických bodů,
- hydromorfologická analýza 134,7 km vodních toků,
- výpočty účinnosti,
- projednání s vlastníky dotčených pozemků,
- posouzení vlivu opatření,
- rozpočet,
- koncept Dokumentace k územnímu řízení – 4 ks.

II.

Předmět partnerství

Realizátor se společně s Partnerem dohodli na společné přípravě Projektu a domluvili se na níže uvedeném rozsahu činností, které budou realizovány ve spolupráci s Partnerem.

1. Partner se zavazuje, že v rámci realizace Projektu zajistí spolufinancování Projektu, a to v rozsahu uvedeném v bodě 2 tohoto článku Dohody.
2. Partner se dále zavazuje, že zaplatí část celkové hodnoty Projektu (dále jen „spolufinancování“), a to **500 000 Kč do 31. 7. 2017 na účet Realizátora, číslo účtu** [REDACTED]

III.

Obecné zásady dobrého partnerství

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této Dohody.
2. Partner má možnost nominovat svého zástupce do výběrové komise pro výběr dodavatele a do pracovního týmu projektu, který bude řídit realizaci projektu a bude se scházet jednou měsíčně po dobu realizace projektu **od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2019**.
3. Partner se zavazuje poskytnout součinnost vybranému dodavateli v rámci realizace projektu při místních šetřeních a dodat podklady se vztahem k předmětu projektu, které má k dispozici.
4. Realizátor se zavazuje nejpozději do 30. 4. 2019 předat Partnerovi finální výsledky projektu – dokončenou „Studii odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“ 1x v elektronické a 1x v tištěné podobě k užití ve prospěch jeho správního území. Realizátor je povinen v případě prodlení s předáním díla Partnerovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. V případě, že k předání díla Partnerovi nedojde ani do 31. 12. 2019, je Realizátor povinen do 31. 1. 2020 vrátit Partnerovi celou poskytnutou částku ve výši 500.000,- Kč. Zaplacená smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč se do částky 500.000,- Kč nezapočítává. Realizátor není povinen platit smluvní pokutu ani vracet Partnerem poskytnutou částku ve výši 500.000,- Kč v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti předat Partnerovi finální výsledky projektu zabránila mimořádná, nepředvídatelná či nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
5. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této Dohody.
6. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Realizátor obdrží jedno vyhotovení Dohody a jedno vyhotovení obdrží Partner projektu.
3. V případě konkretizace náplně partnerství či změny náplně partnerství bude uzavřen dodatek k této Dohodě.
4. Dohoda se uzavírá minimálně na dobu realizace a udržitelnosti projektu, tedy do konce roku 2019.

5. Dohodu je možné ukončit dohodou stran.
6. Dohoda se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran.

20.6
V Benešově dne XX. XX. 2017

15.6.
V Hradci Králové dne XX. XX. 2017



