
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
třída Kpt. Jaroše 7, 602 00 Brno, Česká republika, +420 542 167 111, posta@uohs.cz, uohs.gov.cz 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
Rekonstrukce EPS v budovách ÚOHS (dále jen „smlouva“) 

Objednatel: 
Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
se sídlem třída Kpt. Jaroše č. or. 7, č. p. 1926, 602 00 Brno, 
IČO: 653 49 423, 
bankovní spojení: 24825621/0710, 
ID datové schránky: fs2aa2t, 
zastoupená: Ing. Jaroslavem Ronzani, vedoucí Oddělení hospodářské správy,  
na základě pověření předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
kontaktní osoba, zástupce pro věci technické:   

 
zástupce pro věci smluvní (telefon, e-mail):   

 

(dále jen „objednatel“, „ÚOHS“ nebo „smluvní strana“) 

a 

zhotovitel: PERFECTED s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 595/85, Horní Heršpice, 619 00 Brno 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 

 oddíl C, vložka 51799, zápis ze dne 31. 3. 2006,  

jednající/ zastoupený: Ing. Roman Stuchlík, jednatel a ředitel,  

IČO: 276 83 028, 

DIČ: CZ27683028, 

ID datové schránky: p7wsxdi. 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – č. účtu: 35-8664180207/0100, 

Adresa pro doručování: Bohunická 595/85, 619 00 Brno. 

Zástupce pro věci smluvní (telefon, e-mail): 

 

Zástupce pro věci technické (telefon, e-mail): 

 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“). 

,
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce EPS 
v budovách ÚOHS“ (dále jen „stavba“). 

 

Článek I. VYMEZENÍ POJMŮ 
1.1 „Budovami ÚOHS“ se rozumí administrativní budova č. p. 1926, č. or. 7 na třídě Kpt. 
Jaroše, nacházející se na pozemku parc. č. 3621/1, zastavěná plocha a nádvoří (historická 
část předmětné budovy dále jen „budova A“, přístavba budovy A dále jen „budova B“), a 
administrativní budova č. p. 1969, č. or. 7a na třídě Kpt. Jaroše, nacházející se na pozemku 
parc. č. 3622, zastavěná plocha a nádvoří, (dále také jen „budova C“), vše vedeno v katastru 
nemovitostí pro katastrální území Černá Pole, obec Brno a zapsané na LV 4494, vlastníkem 
je Česká republika, příslušným k hospodaření s majetkem státu je ÚOHS. 

 1.2 „DPS“ se rozumí ve smyslu § 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), 
projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací s výkazem výměr podle § 92 odst. 
1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

1.3 „EPS“ se rozumí systém elektronické požární signalizace, tj. soubor hlásičů požáru, 
ústředen a doplňujících zařízení, vytvářející systém, kterým se akusticky i opticky signalizuje 
vzniklé ohnisko požáru nebo vzniklý požár. Samočinně nebo prostřednictvím osob předává 
tyto informace osobám určeným k provádění protipožárního zásahu, případně uvádí do 
činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru. Doplňuje celkové protipožární zajištění objektu 
a musí splňovat požadavky speciálních norem. 

1.4 „Výkazem výměr“ se rozumí ve smyslu § 7 vyhlášky č. 169/2016 Sb., položkové 
vymezení množství stavebních prací, montážních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb, 
nutných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
soupisu prací. 

1.5 „Cenovou soustavou“ se dle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., rozumí uspořádaný soubor 
informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahujících zatřídění 
položek soupisu prací, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a 
cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů stavby a stanovení 
jednotkových cen stavby. 

Článek II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ  
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a 
včas provést dílo a související činnosti, a to způsobem a v rozsahu vymezeném touto 
smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu. 
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2.2 Vymezení předmětu plnění, provádění díla 

2.2.1 DPS 

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS vč. výkazu výměr pro účely zadání veřejné zakázky 
na provedení stavby a pro realizaci stavby. Zhotovitel je povinen v rámci DPS zpracovat 
položkový rozpočet pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 
16 ZZVZ (dále jen „položkový rozpočet“). 

b) Zhotovitel se zavazuje zpracovat položkový rozpočet na základě platné cenové soustavy 
vydané společností ÚRS Praha, a.s., a to zejména co do informací o stavebních a 
montážních pracích, materiálech a výrobcích, podrobného popisu, technických a cenových 
podmínek. Nebudou-li v cenové soustavě uvedeny stavební, montážní práce, materiály a 
výrobky, které tvoří položku soupisu prací, stanoví zhotovitel kalkulaci této položky 
v položkovém rozpočtu na základě této cenové soustavy dle informací o jiných stavebních 
a montážních pracích, materiálech a výrobcích, které se svým provedením, technickými 
parametry a účelem nejvíce blíží položce soupisu prací. 

c) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS a výkaz výměr v souladu se ZZVZ a vyhláškou č. 
169/2016 Sb. DPS nesmí být zpracována tak, aby určitým dodavatelům nebo výrobkům 
zaručovala konkurenční výhodu nebo vytvářela neodůvodněné překážky hospodářské 
soutěže. 

d) DPS bude obsahovat úplnou a přesnou specifikaci všech stavebních prvků, materiálů a 
postupů, a to tvarovou, materiálovou, funkční a kvantitativní specifikaci, jež bude 
zpracována v takovém rozsahu a podrobnostech, aby plně postačovala pro realizaci stavby 
a nevyžadovala zpracování doplňujících či upřesňujících částí dokumentace v průběhu 
realizace stavby (mimo změny vyvolané objektivními důvody) a sloužila jako jednoznačný 
podklad pro stanovení nabídkových cen v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na 
stavbu. 

e) Obsahem DPS bude návrh kompletní rekonstrukce systému EPS v budovách Úřadu. 
Podkladem pro zpracování DPS je Studie rekonstrukce EPS zpracovaná společností 
PERFECTED s.r.o. v březnu 2025 (dále jen „Studie“), která je přílohou smlouvy, přičemž 
DPS musí splňovat veškeré požadavky a podmínky uvedené ve Studii. DPS bude 
zpracována dle platných norem ČSN 73 0875 z 04/2011, ČSN 34 2710 z 09/2011, ČSN EN 
50 849 a řady norem ČSN EN 54. Dále dle norem ČSN 34 2300 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 
ed.3, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších souvisejících norem. 

f)  V souladu s doporučeními Studie zpracuje zhotovitel DPS tak, aby EPS po realizaci stavby 
dle této DPS splňoval následující požadavky a podmínky:  

- bude provedena kompletní výměna koncových prvků technologie za využití stávajících 
rozvodů; 

- budou doplněny hlásiče do zdvojených podlah v serverovnách a do slaboproudé 
stoupačky v budově C ve všech podlažích; 

- budou použity multisenzorové automatické hlásiče místo stávajících opticko-kouřových 
hlásičů, kromě místností, které jsou používány jako kuchyňky, kde budou instalovány 
hlásiče tepelné; 
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- bude instalován adresný systém požární signalizace s kruhovými linkami umožňující 
obsluze od ústředen a paralelních tabel vyhodnotit konkrétní hlásič v poplachu a přesně 
tak lokalizovat místo případného požáru;  

- budou osazeny dvě ústředny EPS a dvě paralelní ovládací a signalizační tabla na 
původních místech; 

- bude zrušeno stávající paralelní tablo v 1. pp budovy A; 
- systém EPS bude opět zapojen do společné grafické nadstavby, s nutností nového 

naprogramování grafické nadstavby vzhledem k výměně technologie EPS v koordinaci se 
servisní organizací tak, aby byla funkčnost grafické nadstavby zajištěna při požáru a 
mohla být certifikována jako zařízení EPS;  

- bude provedeno propojení ústředen EPS zasíťováním tak, aby ze dvou samostatných 
oddělených systémů vznikl jeden systém a veškeré stavy celého systému byly 
zobrazovány na všech zobrazovacích panelech;  

- bude využita stávající rezervní kabelová chránička mezi budovami pro kabelové propojení 
EPS s budovou C; 

- stávající ústředna EPS na chodbě v 5. n. p budovy A není v současnosti instalována v 
samostatném požárním úseku, v nové instalaci bude vytvořen samostatný požární úsek 
požárním rozvaděčem, do kterého bude ústředna EPS umístěna. 

g) Součástí DPS bude nové Protipožární bezpečnostní řešení stavby (dále jen „PBŘS“) ve 
vztahu k EPS a schválení této dokumentace Hasičským záchranným sborem Jihomoravského 
kraje (dále jen „HZS JmK“). 

2.2.2 Autorský dozor projektanta  

a)  Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor projektanta při provádění stavby s odbornou 
péčí a kontrolou ověřovat pro objednatele soulad prováděné stavby s DPS. 

b)  Zhotovitel je zejména povinen: 
- provádět kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s DPS a zákonem č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
- účastnit se kontrolních dnů při provádění stavby, které určil technický dozor objednatele a 

sdělovat objednateli svá stanoviska, 
- poskytovat vysvětlení zhotoviteli stavby a odpovídat na jeho dotazy týkající se provádění 

stavby podle DPS,  
- zpracovávat dodatky a změny DPS v rozsahu požadavků objednatele, 
- bez zbytečného odkladu informovat objednatele o zjištěném stavu a písemně sdělit své 

stanovisko ke zjištěnému stavu; návrhy, vysvětlení a součinnost poskytovat v čase 
požadovaném objednatelem a dodatky a změny DPS předávat objednateli v rozsahu 
požadavků objednatele v čase požadovaném objednatelem, 

- poskytovat součinnost při přípravě a realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby 
týkající se technické stránky (tj. DPS, výkazu výměr a položkového rozpočtu), zejména 
zpracovat pro objednatele návrhy odpovědí na žádosti účastníků výběrového řízení na 
zhotovitele stavby, předané zhotoviteli cestou e-mailové korespondence. 

-  
2.3 Provádění předmětu plnění v rámci výkonových fází 

2.3.1 Výkonová fáze 1 

Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně zhotovenou DPS vč. výkazu výměr a 
položkový rozpočet (viz odst. 2.2.1 smlouvy) za těchto podmínek: 
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a) Zhotovitel předloží objednateli návrh DPS, obsahující soupis prací vč. výkazu výměr a 
položkový rozpočet, v rozsahu naplňujícím účel DPS, jímž je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby a provedení stavby. Uplatní-li objednatel vůči návrhu DPS 
připomínky, je zhotovitel povinen je nejpozději do 3 (slovy „tří“) pracovních dnů 
zapracovat do DPS a upravený návrh opět předložit objednateli k převzetí. 

b) Zhotovitel se zavazuje uspořádat v průběhu výkonové fáze 1 výrobní výbory, k účasti 
na nich pozve objednatele v předstihu nejméně 3 (slovy „tří“) pracovní dny přede dnem 
konání. Zhotovitel je povinen vypracovat zápisy z jednání těchto výrobních výborů, 
které před zasláním poskytne k připomínkám nebo odsouhlasení objednateli. Poté 
dojde k oboustrannému podpisu odsouhlasených zápisů zástupci obou smluvních 
stran, účastnících se jednání výrobních výborů. K podpisům postačuje forma 
skenovaných podpisů na výtiscích zápisů, poskytnutých zhotovitelem objednateli, 
identických se zápisy odsouhlasenými objednatelem. 

c) Zhotovitel zajistí souhlasné stanovisko HZS JmK k novému PBŘS. 

d) Výkonová fáze 1 je dokončena převzetím DPS vč. výkazu výměr a položkového 
rozpočtu objednatelem a předáním Stanoviska HZS JmK k PBŘS. 

2.3.2 Výkonová fáze 2 

Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor projektanta podle odst. 2.2.2 smlouvy po dobu 
realizace stavby. Součástí výkonové fáze 2 je i poskytování součinnosti při přípravě a realizaci 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

Článek III. LHŮTY PLNĚNÍ 

3.1 Lhůta plnění výkonové fáze 1 
Zhotovitel je povinen předat DPS podle odst. 2.2.1 smlouvy objednateli do 60 (slovy 
„šedesáti“) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Běh této dodací lhůty 
se prodlužuje v případě, že mezi podáním žádosti o stanovisko HZS JmK a vydáním tohoto 
stanoviska uplyne doba delší než 30 kalendářních dnů. Lhůta se prodlužuje o počet dní nad 
30denní lhůtou, přičemž o dobu potřebnou pro případné zapracování požadavků HZS JmK do 
DPS se lhůta plnění výkonové fáze 1 již neprodlužuje.  

3.2 Lhůta plnění výkonové fáze 2 
Výkonová fáze 2 je ukončena podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby. 

Článek IV. PŘEDÁNÍ DÍLA 

4.1 Předávací protokol 
4.1.1 O předání díla nebo jeho části bude pořízen Předávací protokol, v němž budou uvedeny 
také všechny vady a nedodělky v době předání. Objednatel není povinen převzít dílo nebo 
jeho část, má-li vady, a to bez ohledu na povahu a množství těchto vad. 

4.1.2  Předávací protokol bude kromě případného výčtu vad a nedodělků obsahovat: 

a) jména a příjmení osob zúčastněných na předávání díla, 
b) datum předání díla nebo jeho části, 
c) soupis dokumentů včetně jejich označení a datových nosičů, které byly předány objednateli, 
d) podpisy osob oprávněných jednat za zhotovitele a za objednatele při předání a převzetí.  
4.1.3 Předávací protokol je povinen zpracovat zhotovitel.  
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4.2 Forma zpracování díla 
4.2.1 Pro splnění výkonové fáze 1 je zhotovitel povinen předat objednateli DPS ve sjednaném 
počtu vyhotovení: 

- 3 kompletní paré dokumentace v listinné formě,   
- v elektronické podobě na 2 datových nosičích – každý bude obsahovat DPS v 

otevřeném formátu (dwg) a v uzavřeném formátu (pdf).  

4.2.2 Zhotovitel je povinen dodat potřebný počet a rozsah vyhotovení DPS případně jejích 
částí pro jednotlivá pracovní projednání (zejména pro jednání výrobních výborů a kontrolní 
prohlídky stavby) a dále v případě nezbytnosti změn a doplnění DPS, která vyvstanou 
v závislosti na provádění stavby a činnosti autorského dozoru. 

Článek V. CENA DÍLA 
5.1 Cena díla  

Cena za zhotovení díla a související činnosti v rozsahu Článku II. smlouvy činí: 
131.000,- Kč bez DPH (slovy: sto třicet jedna tisíc  korun českých),  
DPH (21 %) činí: 27.510,- Kč (slovy: dvacet sedm tisíc pět set deset korun českých),  
Celková cena včetně DPH činí: 158.510,-  Kč (slovy: sto padesát osm tisíc pět set deset 
korun českých). 

5.2 Cena za zhotovení díla a související činnosti je složena z těchto dílčích 
částí: 

 Předmět plnění – výkonová fáze Cena bez DPH v Kč 

a. Zhotovení DPS podle odst. 2.2.1 smlouvy - výkonová 
fáze 1 116.000,- 

b. Autorský dozor projektanta podle odst. 2.2.2 smlouvy - 
výkonová fáze 2 15.000,- 

5.3 Výši cen uvedených v odst. 5.1 a 5.2 smlouvy lze překročit pouze za podmínky, že dojde 
v průběhu zhotovování díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH a v tomto 
případě nejsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě, bude-li možno provést 
přímou aplikaci příslušného zákona upravujícího změny daně z přidané hodnoty. 

 

Článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Fakturace 
6.1.1 Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla ani na jeho část.  

6.1.2 Objednatel uhradí cenu díla po částech, po splnění jednotlivých výkonových fází a 
v částkách uvedených v položkách a. a b. odst. 5.2 této smlouvy, bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem.  
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6.1.3 Nárok na úhradu každé faktury za plnění uvedené v odst. 6.1.2 smlouvy vzniká zhotoviteli 
po splnění předmětné části díla jeho provedením a předáním objednateli při splnění 
následujících podmínek: 

- stanovená část díla nevykazuje žádné vady ani nedodělky a byla Předávacím 
protokolem převzata objednatelem; 
- zhotovitelem jsou vypořádány veškeré nároky třetích osob vůči objednateli vzniklé 
v souvislosti s prováděním stanovené části předmětu díla; 

- zhotovitelem jsou vypořádány veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající 
z ujednání smlouvy (smluvní pokuty, nároky na náhradu škody, náhrady nákladů 
objednatele spojené s reklamací vadného plnění nebo záruky za jakost apod.), týkající se 
stanovené části díla. 

6.1.4 Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat následující náležitosti a musí být  
objednateli doručena a jím uhrazena podle následujících podmínek: 

a) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů a její součástí bude smluvními 
stranami podepsaný Předávací protokol. 

b) Lhůta splatnosti faktury je 14 (slovy „čtrnáct“) kalendářních dní, ode dne jejího doručení. 

c) Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 (slovy „čtrnácti“) kalendářních dní 
po jejím obdržení, avšak po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Dnem 
úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. 

6.1.5 Objednatel je oprávněn do 10 (slovy „deseti“) kalendářních dnů od obdržení vrátit 
zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu 
a ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení; nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

6.1.6 Změna registrace DPH  

V případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně registrace k DPH zhotovitele, je 
zhotovitel povinen nejpozději do 3 (slovy „tří“) kalendářních dnů objednatele písemně 
informovat.  

 

 

Článek VII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, PRÁVA UŽITÍ, PRÁVA A 
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SMLUVNÍ POKUTY 

7.1 Přechod vlastnického práva a užití díla  
7.1.1 Vlastnické právo k části díla dle této smlouvy zhotovené v rámci výkonové fáze 1 nabývá 
objednatel jejím převzetím. 

7.1.2 Zhotovitel dává tímto objednateli souhlas s neomezeným použitím předané části díla dle 
této smlouvy včetně možnosti vytvoření kopií, zasahování do veškeré dokumentace 
a architektonického záměru třetí osobou a trvání po celou dobu užití předané části díla a 
naplňování účelu (i) výběrového řízení na veřejnou zakázku na zhotovení stavby a (ii) pro 
provádění, zhotovení a užívání stavby. Práva objednatele dle předcházející věty nabývá 
objednatel převzetím díla nebo jeho části dnem podpisu Předávacího protokolu 
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7.2 Práva a povinnosti smluvních stran  
7.2.1 Při provádění činností, které jsou předmětem díla, je zhotovitel povinen postupovat 
samostatně, v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou s odbornou péčí tak, aby se 
dosáhlo hmotně zachyceného výsledku činnosti určeného v této smlouvě. 

7.2.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění činností, které jsou předmětem díla. 
Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat, zejména pro něj organizovat výrobní 
výbory, jakmile jejich potřeba vyvstane. 

7.2.3 Objednatel je oprávněn písemně požadovat po zhotoviteli v případě, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se smlouvou či s právními předpisy (vady, nedodělky či jiné neúplnosti), 
aby zhotovitel zajistil nápravu ve lhůtě 3 (slovy „tří“) pracovních dnů a prováděl dílo řádným 
způsobem.  

7.2.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději do 3 (slovy „tří“) 
pracovních dnů na nevhodnou povahu věci, písemných podkladů, studií, příkazu, které mu 
objednatel poskytl. Překáží-li řádnému provádění díla nevhodná věc, písemné podklady, 
studie nebo příkaz, které zhotoviteli poskytl objednatel, je zhotovitel, v případě, že hodlá 
přerušit provádění díla, povinen překážku písemně sdělit objednateli a rovněž ho informovat, 
kdy hodlá přistoupit k přerušení, z jakého důvodu a za jakých podmínek provede obnovení 
provádění, přičemž se zhotovitel bude řídit ustanoveními § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

7.3 Práva z vadného plnění 
7.3.1 Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vady díla, popř. jeho jednotlivých částí 
bez zbytečného odkladu poté, kdy byly nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, 
nejpozději však do 10 let od předání díla, popř. jeho jednotlivých částí, a zvolit si a písemně 
uplatnit právo z vadného plnění. 

7.3.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, popř. jeho jednotlivých částí podle odst. 7.3.1 
smlouvy ve lhůtě do 5 (slovy „pěti“) pracovních dnů ode dne oznámení vady a uplatnění práva 
na odstranění vady objednatelem, a to v souladu s uplatněným právem objednatele z vadného 
plnění.  

7.3.3 V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a též kdykoliv 
v průběhu realizace stavby, je zhotovitel povinen bezplatně opravit chyby (vady) DPS 
a opravenou DPS objednateli předat v místě sídla objednatele bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 (slovy „tří“) pracovních dnů poté, co se zhotovitel o nutnosti opravy DPS 
dozví v požadavku objednatele, nebo na ni bude objednatelem upozorněn. 

7.3.4. V případě, že objednatel využije svého práva od smlouvy odstoupit je oprávněn dílo, 
které již bylo dle této smlouvy zhotoveno částečně či zcela a je chráněno právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, použít za účelem realizace stavebních 
prací stavby uvedené v této smlouvě, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí 
osoby. 
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7.4 Smluvní pokuty 

7.4.1 Pokud zhotovitel nepředá objednateli DPS (výkonová fáze 1) ve sjednaném termínu 
podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy „pět 
set korun českých“) za každý den prodlení. 

7.4.2 Při prodlení s odstraněním vad díla nebo chyb projektové dokumentace, vytknutých 
objednatelem v rámci práva z vadného plnění, včetně práva uplatněného podle odst. 7.2.3, 
odst. 7.3.2 nebo odst. 7.3.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý 
případ a den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy „pět set korun českých“). 

7.4.4 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností uvedených v odst. 2.2.2 písm. b) 
smlouvy v rozsahu vyhotovení návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o dodatečné informace 
směřující do DPS v průběhu výběrového řízení na stavbu nebo v rozsahu doplnění nebo 
změny DPS a položkového rozpočtu po ukončení výběrového řízení na stavební práce, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
(slovy „pět set korun českých“). 

7.4.5 Splatnost smluvní pokuty činí 15 (slovy „patnáct“) kalendářních dnů ode dne, kterého 
bude zhotovitel objednatelem k zaplacení smluvní pokuty písemně vyzván. Výzvu k zaplacení 
smluvní pokuty objednatel učiní na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
V pochybnostech se výzva k zaplacení smluvní pokuty považuje za doručenou zhotoviteli 3. 
(slovy „třetí“) kalendářní den po jejím odeslání. Úhrada smluvní pokuty bude provedena 
bezhotovostně  na účet objednatele; zhotovitel uvede jako variabilní symbol své IČO. 

7.4.6 Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody, objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní 
pokutu. 

Článek VIII. ZÁNIK SMLOUVY O DÍLO 

8.1 Dohoda smluvních stran, odstoupení od smlouvy: 

Smlouva zaniká vedle případů stanovených občanským zákoníkem také: 

a) dohodou smluvních stran obsahující též dohodou o vzájemném vyrovnání účelně 
vynaložených nákladů; 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 
zhotovitelem, kterým se rozumí: 
- prodlení zhotovitele se splněním lhůty pro provedení výkonové fáze 1 delším než třicet 

(30) kalendářních dnů, 

- opakované porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, na 
které byl zhotovitel objednatelem opakovaně a bezvýsledně písemně upozorněn se 
stanovením náhradní a přiměřené lhůty či termínu; opakovaným porušením se rozumí 
druhé a další porušení předmětné povinnosti zhotovitele. 

8.2 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že vůči zhotoviteli bylo 
vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh podaný vůči zhotoviteli 
zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka (úpadce). 

8.3 Odstoupení od smlouvy objednatel doručí zhotoviteli písemně. V pochybnostech se 
považuje odstoupení od smlouvy doručené zhotoviteli 3. (slovy „třetí“) kalendářní den po jeho 



10 

 

odeslání. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, nedotýká se 
však nároku objednatele na náhradu škody vzniklé porušením právních povinností 
zhotovitelem nebo práva na smluvní pokutu. 

 

Článek IX. VYŠŠÍ MOC 

9.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran při prodlení s plněním smluvních 
závazků podle této smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou 
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, 
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její 
následky odvrátila nebo překonala a/nebo v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy 
vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala. 

9.2 Za překážky podle odst. 9.1 této smlouvy se výslovně považují živelné pohromy, jakákoliv 
embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo 
epidemie včetně epidemie nových, dosud v celosvětovém měřítku neprojevených nakažlivých 
onemocnění. Za živelné pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo 
záplava, vichřice, krupobití nebo sesuv půdy. 

9.3 Za okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele se výslovně nepovažuje jakékoliv porušení 
právních povinností zhotovitele, způsobené jeho poddodavateli. 

9.4 Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí 
či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu nebo prodlení lhůty podle této 
smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se 
neprodleně o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání 
ohledně řešení vzniklých okolností. Smluvní strany nejsou oprávněny takto vzniklé okolnosti 
jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinny v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného 
řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení povinnosti kterékoliv 
smluvní strany spolupracovat s druhou smluvní stranou, je porušující smluvní strana v prodlení 
s plněním svých povinností podle této smlouvy. 

9.5 V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran ohledně eliminace vlivu vyšší moci, 
termíny či lhůty plnění jednotlivých povinností podle této smlouvy dotčené vyšší mocí se 
prodlužují o dobu, po kterou vyšší moc trvala. 

9.6 Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

9.7 Účinky vyšší moci jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou 
tyto účinky spojeny. 

 

Článek X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
10.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, 
se řídí právním řádem České republiky. 

10.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného, číslovaného, oboustranně 
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odsouhlaseného dodatku ke smlouvě, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Při jednání 
o jakékoliv změně této smlouvy není odpověď smluvní strany, přijímající návrh na uzavření 
dodatku smlouvy s doplněním nebo odchylkou, přijetím návrhu dodatku na jeho uzavření. 

10.3 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických při realizaci smlouvy, jsou oprávněny 
za smluvní strany právně jednat v rozsahu, který stanoví tato smlouva. 

10.4 V případě změny v osobě oprávněné jednat jménem smluvní strany, zástupce 
objednatele nebo zhotovitele, nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které 
ke změně došlo, je povinna tuto změnu písemně bezodkladně oznámit druhé smluvní straně. 
Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně. 

10.5 Smluvní strany se dohodly, že (i) doručování provádějí na adresy / datové schránky 
uvedené v záhlaví této smlouvy (ii) obstarají řádné přijímání zásilek. V případě, že smluvní 
strana odmítne převzít zásilku doručovanou provozovatelem poštovních služeb, nebo jinak 
vědomě zmaří dojití, má se za to, že odmítnutí převzetí zásilky nebo zmaření dojití je dnem 
jejího doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u 
provozovatele poštovních služeb, má se za to, že zásilka byla doručena třetím pracovním 
dnem od uložení. 

10.6 V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy zhotovitele je zhotovitel 
povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost 
nesplní, platí pro doručování písemností adresa sídla zhotovitele uvedená v záhlaví této 
smlouvy. 

10.7 Smluvní strany prohlašují, že žádné z ujednání obsažených v této smlouvě netvoří 
předmět obchodního tajemství ani důvěrnou informaci o jejích poměrech nebo skutečnostech, 
které má potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství. 

10.8 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 
10.9 Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti z této smlouvy 
nebo její části na třetí osobu ani jednostranně započítat svoje pohledávky proti pohledávkám 
objednatele. Zhotovitel není oprávněn zastavit své splatné i nesplatné pohledávky 
za objednatelem, které vznikly na základě této smlouvy. 

10.10 Zhotovitel bere na vědomí zákonnou povinnost uveřejnění uzavřené smlouvy v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“), a bere na vědomí zveřejnění této smlouvy na profilu zadavatele 
objednatele podle ZZVZ, budou-li naplněny požadavky předmětného zákona. Objednatel 
uveřejní smlouvu a její změny v registru smluv podle zákona o registru smluv a prostřednictvím 
e-mailu neprodleně informuje zhotovitele o uveřejnění v registru smluv. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že sdělí objednateli při uzavření smlouvy nebo sjednání změny 
smlouvy, které údaje ve smlouvě nebo její změně hodlá ve smyslu § 3 zákona o registru smluv 
neuveřejnit. 

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami 
a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

10.13 Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést celou smlouvu ani její část, nebo 
jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu. 
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10.14 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné 
vůle, že nebyly k jednání přinuceny pod hrozbou násilí ani lstí, smlouvu si přečetly, považují 
její obsah za určitý a srozumitelný, jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
této smlouvy rozhodující, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy. 

10.15 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení podepsané smlouvy. Toto ustanovení neplatí, 
pokud by byla smlouva podepsána elektronickými podpisy. 

10.16 Příloha: Studie rekonstrukce EPS. 

 

 
V Brně 
 
Za objednatele: 
 
Ing. Jaroslav Ronzani 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
podpis 

 
V Brně 
 
Za zhotovitele: 
 
Ing. Roman Stuchlík 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
podpis  
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	d) DPS bude obsahovat úplnou a přesnou specifikaci všech stavebních prvků, materiálů a postupů, a to tvarovou, materiálovou, funkční a kvantitativní specifikaci, jež bude zpracována v takovém rozsahu a podrobnostech, aby plně postačovala pro realizaci...
	e) Obsahem DPS bude návrh kompletní rekonstrukce systému EPS v budovách Úřadu. Podkladem pro zpracování DPS je Studie rekonstrukce EPS zpracovaná společností PERFECTED s.r.o. v březnu 2025 (dále jen „Studie“), která je přílohou smlouvy, přičemž DPS mu...
	f)  V souladu s doporučeními Studie zpracuje zhotovitel DPS tak, aby EPS po realizaci stavby dle této DPS splňoval následující požadavky a podmínky:
	g) Součástí DPS bude nové Protipožární bezpečnostní řešení stavby (dále jen „PBŘS“) ve vztahu k EPS a schválení této dokumentace Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“).

	2.2.2 Autorský dozor projektanta
	a)  Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor projektanta při provádění stavby s odbornou péčí a kontrolou ověřovat pro objednatele soulad prováděné stavby s DPS.
	b)  Zhotovitel je zejména povinen:


	2.3 Provádění předmětu plnění v rámci výkonových fází
	2.3.1 Výkonová fáze 1
	2.3.2 Výkonová fáze 2


	Článek IV. PŘEDÁNÍ DÍLA
	4.1 Předávací protokol
	4.1.1 O předání díla nebo jeho části bude pořízen Předávací protokol, v němž budou uvedeny také všechny vady a nedodělky v době předání. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, má-li vady, a to bez ohledu na povahu a množství těchto vad.
	4.1.2  Předávací protokol bude kromě případného výčtu vad a nedodělků obsahovat:
	4.1.3 Předávací protokol je povinen zpracovat zhotovitel.

	4.2 Forma zpracování díla
	4.2.1 Pro splnění výkonové fáze 1 je zhotovitel povinen předat objednateli DPS ve sjednaném počtu vyhotovení:
	- 3 kompletní paré dokumentace v listinné formě,
	- v elektronické podobě na 2 datových nosičích – každý bude obsahovat DPS v otevřeném formátu (dwg) a v uzavřeném formátu (pdf).
	4.2.2 Zhotovitel je povinen dodat potřebný počet a rozsah vyhotovení DPS případně jejích částí pro jednotlivá pracovní projednání (zejména pro jednání výrobních výborů a kontrolní prohlídky stavby) a dále v případě nezbytnosti změn a doplnění DPS, kte...


	Článek V. CENA DÍLA
	Cena za zhotovení díla a související činnosti v rozsahu Článku II. smlouvy činí:
	131.000,- Kč bez DPH (slovy: sto třicet jedna tisíc  korun českých),
	5.2 Cena za zhotovení díla a související činnosti je složena z těchto dílčích částí:
	6.1.4 Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat následující náležitosti a musí být  objednateli doručena a jím uhrazena podle následujících podmínek:
	6.1.5 Objednatel je oprávněn do 10 (slovy „deseti“) kalendářních dnů od obdržení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení; nová lhůta splatnosti začne běže...
	6.1.6 Změna registrace DPH
	7.3.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, popř. jeho jednotlivých částí podle odst. 7.3.1 smlouvy ve lhůtě do 5 (slovy „pěti“) pracovních dnů ode dne oznámení vady a uplatnění práva na odstranění vady objednatelem, a to v souladu s uplatněným p...
	7.3.3 V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a též kdykoliv v průběhu realizace stavby, je zhotovitel povinen bezplatně opravit chyby (vady) DPS a opravenou DPS objednateli předat v místě sídla objednatele bez zbytečného o...
	7.4 Smluvní pokuty
	7.4.1 Pokud zhotovitel nepředá objednateli DPS (výkonová fáze 1) ve sjednaném termínu podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy „pět set korun českých“) za každý den prodlení.
	7.4.2 Při prodlení s odstraněním vad díla nebo chyb projektové dokumentace, vytknutých objednatelem v rámci práva z vadného plnění, včetně práva uplatněného podle odst. 7.2.3, odst. 7.3.2 nebo odst. 7.3.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit o...
	7.4.4 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností uvedených v odst. 2.2.2 písm. b) smlouvy v rozsahu vyhotovení návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o dodatečné informace směřující do DPS v průběhu výběrového řízení na stavbu nebo v rozsahu...
	7.4.5 Splatnost smluvní pokuty činí 15 (slovy „patnáct“) kalendářních dnů ode dne, kterého bude zhotovitel objednatelem k zaplacení smluvní pokuty písemně vyzván. Výzvu k zaplacení smluvní pokuty objednatel učiní na adresu sídla zhotovitele uvedenou v...
	7.4.6 Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.


	Článek VIII. ZÁNIK SMLOUVY O DÍLO
	8.1 Dohoda smluvních stran, odstoupení od smlouvy:
	a) dohodou smluvních stran obsahující též dohodou o vzájemném vyrovnání účelně vynaložených nákladů;
	b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení zhotovitelem, kterým se rozumí:


	Článek IX. VYŠŠÍ MOC
	9.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran při prodlení s plněním smluvních závazků podle této smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinno...
	9.2 Za překážky podle odst. 9.1 této smlouvy se výslovně považují živelné pohromy, jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie včetně epidemie nových, dosud v celosvětovém měřítku neprojev...
	9.3 Za okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele se výslovně nepovažuje jakékoliv porušení právních povinností zhotovitele, způsobené jeho poddodavateli.
	9.4 Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu nebo prodlení lhůty podle této smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy, jsou smluvní st...
	9.5 V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran ohledně eliminace vlivu vyšší moci, termíny či lhůty plnění jednotlivých povinností podle této smlouvy dotčené vyšší mocí se prodlužují o dobu, po kterou vyšší moc trvala.
	9.6 Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.
	9.7 Účinky vyšší moci jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

	Článek X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	10.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
	10.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného, číslovaného, oboustranně odsouhlaseného dodatku ke smlouvě, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Při jednání...
	10.3 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických při realizaci smlouvy, jsou oprávněny za smluvní strany právně jednat v rozsahu, který stanoví tato smlouva.
	10.4 V případě změny v osobě oprávněné jednat jménem smluvní strany, zástupce objednatele nebo zhotovitele, nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně došlo, je povinna tuto změnu písemně bezodkladně oznámit druhé smluvní st...
	10.5 Smluvní strany se dohodly, že (i) doručování provádějí na adresy / datové schránky uvedené v záhlaví této smlouvy (ii) obstarají řádné přijímání zásilek. V případě, že smluvní strana odmítne převzít zásilku doručovanou provozovatelem poštovních s...
	10.6 V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy zhotovitele je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, platí pro doručování písemností adresa sídla zhotovitele uve...
	10.7 Smluvní strany prohlašují, že žádné z ujednání obsažených v této smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství ani důvěrnou informaci o jejích poměrech nebo skutečnostech, které má potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního...
	10.8 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
	10.9 Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části na třetí osobu ani jednostranně započítat svoje pohledávky proti pohledávkám objednatele. Zhotovitel není oprávněn zastavit své splatné i nespl...
	10.10 Zhotovitel bere na vědomí zákonnou povinnost uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (...
	10.11 Zhotovitel se zavazuje, že sdělí objednateli při uzavření smlouvy nebo sjednání změny smlouvy, které údaje ve smlouvě nebo její změně hodlá ve smyslu § 3 zákona o registru smluv neuveřejnit.
	10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
	10.13 Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést celou smlouvu ani její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu.
	10.14 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle, že nebyly k jednání přinuceny pod hrozbou násilí ani lstí, smlouvu si přečetly, považují její obsah za určitý a srozumitelný, jsou jim známy veškeré skutečno...
	10.15 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení podepsané smlouvy. Toto ustanovení neplatí, pokud by byla smlouva podepsána elektronickými podpisy.
	10.16 Příloha: Studie rekonstrukce EPS.




