
ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 77
Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-006021

Objednatel: Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. IBA CZ, s.r.o.
Úsek informatiky a telematiky Sídlo: Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
Adresa: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 IČO: 25783572
Praha 4 DIČ: CZ25783572
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je  návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí 
dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: Služby dle přílohy č. 1 názvem: 
„ŘSD_Návrh řešení - Aplikace sloužící k odevzdávání projektové dokumentace“

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Termín dodání: Služby budou poskytnuty v souladu s harmonogramem do 2 měsíců ode dne 
účinnosti této dílčí objednávky.

Kontaktní osoba objednatele: ...........​...........​..............​................​......................​. . ​.............​......, 
e-mail: ................................., tel.: . .......................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 386 326,00 / 467 454,46

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:
1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím 

řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na 
Plnění bude vyšší než 10 %  Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské 
federace,

2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 
specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je  z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,



3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat 
jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních 
prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,

5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR 
veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této dílčí objednávky je  následující příloha:
Příloha č. 1: ŘSD_Návrh řešení - Aplikace sloužící k odevzdávání projektové dokumentace

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ................​..............​..............​.............​............ 
​. . ​...............​......

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Návrh řešení -
Aplikace sloužící 

k odevzdávání projektové 
dokumentace

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic s. p

Datum: 9. dubna 2025

IBA CZ, s. r. o.,Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 ICO: 25783572 DIČ: CZ25783572 www.ibacz.eu info@ibacz.eu (+420) 251 050 100

http://www.ibacz.eu
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1 POPIS POŽADAVKU
Aplikace je navržena jako tlustý klient postavený na technologii Blazor. Aplikace bude instalovaná 
na konkrétních pracovních stanicích určených pro správu projektové dokumentace ke stavbám. 
Tento systém je určen pro vyškolené uživatele, kteří se starají o přesun a správné zařazení 
souborů do centrálního úložiště. Cílem aplikace je sjednotit a zjednodušit proces ukládání 
projektových dokumentací, které jsou momentálně distribuovány na různých digitálních nosičích 
(USB, CD/DVD) a rozmístěny na různých SSÚD a závodech ŘSD.

Uživatelé budou moci prostřednictvím intuitivního rozhraní snadno nahrávat soubory, 
organizovat je dle stanovené struktury a zajistit, že veškeré podklady budou uloženy na správném 
místě. Vzhledem k tomu, že uživatelé jsou odborně vyškoleni, není potřeba složité oprávnění -  
všichni mají jednotnou úroveň přístupu k aplikaci.

Hlavním důvodem vývoje této aplikace je zjednodušení a zefektivnění procesu archivace 
dokumentů, odstranění potřeby manipulace s fyzickými nosiči a zajištění rychlého a bezpečného 
přístupu k datům v rámci jednoho centrálního systému. Aplikace je navržena tak, aby byla 
maximálně přehledná a efektivní, přičemž předpokládá znalost struktury složek a dokumentů ze 
strany uživatele.

Tento projekt je součástí komplexního řešení Portálu CDE.

2 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.
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3 REALIZAČNÍ tym
Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována 
kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, 
jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM
Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 2 
měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují 
kalendářní týdny.

ID Název úlohy Popis Začátek
aktivity

Konec
aktivity

1 Analýza a Návrh

1.1 Analýza požadavků Sbírání a dokumentace 
požadavků

T T + 5

1.2 Návrh řešení Vytvoření wireframů a 
komplexní návrh řešení z 
hlediska business i 
implementačního 
hlediska.

T + 1 T + 3

1.3 Architektura řešení Návrh architektury 
řešení, zpracování do 
komplexního návrhu 
architektury portálu CDE

T + 1 T + 5

2 Implementace

2.1 Integrace s DMS ELO Aplikace komunikuje s 
DMS ELO
prostřednictvím API 
rozhraní, které umožňuje 
přímé nahrávání 
dokumentů do 
odpovídajících složek

T + 4 T + 6

2.2 Datový model Aplikace využívá 
datového modelu CDE 
DMS zprostředkovaného 
API

T + 5 T + 5

2.3 Use case1: Výběr 
dokumentů nebo adresáře 
ze zdroje

Cíl -  uživatel chce vybrat 
soubory nebo složky z 
připojeného externího 
zařízení (USB, CD, DVD, 
externí disk) pro jejich

T + 3 T + 4
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nahrání do cílového 
úložiště.

2.4 Use case2: Vytvoření kopie 
složky v cílovém adresáři

Cíl -  Uživatel chce 
vytvořit kopii vybrané 
složky v cílovém adresáři

T + 3 T + 5

2.5 Use Case3: Nahrávání 
souborů do příslušné 
složky

Cíl-uživatel chce 
přesunout (zkopírovat) 
vybrané soubory nebo 
složky ze zdrojového 
úložiště (USB, CD, DVD, 
externí disk) do správné 
složky v cílovém 
adresáři.

T + 4 T + 4

2.6 Nasazení a provoz Aplikace bude na cílové 
stanice distribuována ve 
formě MSI balíčku, což 
umožní jednoduchou a 
jednotnou instalaci na 
všechna zařízení

T + 4 T + 6

2.7 Monitorování a logování Aplikace obsahuje 
mechanismus logování 
aktivit uživatele, který 
zaznamenává jeho 
činnosti v aplikaci.

T + 5 T + 6

3 Testování

3.1 Příprava testování Otestování celého řešení 
se vzorovými daty

T + 5 T + 6

3.2 Akceptační testování Opravy a ladění na 
základě zpětné vazby z 
testování

T + 5 T + 7

4 Nasazení

4.1 Nasazení aplikace Implementace řešení do 
produkčního prostředí

T+ 6 T + 7

5 Dokumentace Tvorba komplexní 
dokumentace

T + 7 T+ 8

6 Projektový management T T + 8

5 CENA
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5.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 386 326 Kč bez DPH.

Ř S D

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cenaza 1 M.J. v K č  

bez DPH
Cena za počet M.J. 

v  Kč bezDPH

p r o je k t o v ý  m a n a ž e r M D 8 ,0 0

p r o g r a m á t o r / k o d é r M D 5 0 , 0 0

s p e c ia l is t a  (L 2 , L 3  p o d p o r y ,  re le a se , t e c h n ic a l  w r it e r ,  a p o d .) M D 8 ,0 0

Celkem  66,00 [Cenacelkem  3 8 6 3 2 6 ,0 0 K č  |

5.2 Fakturační milníky
Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, případně 
doplněnými o výkaz realizovaných prací.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.14 
12:18:15 + 0200 'IBA CZ, s. r. o. Digitálně podepsal: I_____________

Datum: 10.04.2025 18:50:37 +02:00 6/6


