

Cenová nabídka

na činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby:

„Domov pro seniory Radková Lhota – Výměna a úprava výtahu na Hlavní budově za evakuační“

Předpokládaný termín zahájení činnosti: 04/2025

Předpokládaný termín ukončení činnosti: 09/2025

Doba realizace cca 6 měsíců

Počet kontrolních dnů BOZP: 15 (2 – 4 KD BOZP měsíčně)

Cena za 1 kontrolní den BOZP: 3 550 Kč bez DPH.

Cena za činnost KOO BOZP při realizaci stavby: 53 250 Kč bez DPH.

Cena za zpracování plánu BOZP: 6 500 Kč bez DPH.

Doba zpracování plánu BOZP do 3 týdnů a doba zpracování oznámení do 3 dnů od obdržení potvrzené objednávky a požadovaných podkladů pro zpracování plánu BOZP a oznámení.

Celková cena služeb KOO BOZP: 59 750 Kč bez DPH.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, nejsem plátce DPH.

Nabídková cena obsahuje: zpracování plánu BOZP při realizaci stavby (2 x výtisk + v elektronické podobě) a aktualizaci plánu během realizace stavby, zpracování oznámení o zahájení prací na stavbě pro odeslání na příslušný OIP, provedení kontrolní činnosti koordinátora BOZP na staveništi včetně kontroly dodržování plánu BOZP, zpracování zápisů z KD BOZP včetně fotodokumentace nedostatků v elektronické podobě, vedení jiné dokumentace koordinátora nezbytné pro výkon jeho činnosti, pojištění odpovědnosti koordinátora BOZP po celou dobu provádění stavby ve výši 9 000 000 Kč.

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady koordinátora nezbytné pro výkon jeho činnosti při realizaci stavby (včetně dopravy).

Doba plnění činnosti KOO BOZP na uvedené stavbě: od obdržení koordinátorem BOZP objednávky do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.

Platební podmínky: měsíční fakturace, splatnost faktur do 30 dnů.

V Olomouci, dne 07.02.2025



Ing. Irina Vroblová
Koordinátor BOZP
na staveništi

Platnost cenové nabídky: 30 dnů

IČO: 73171956

Osvědčení o odborné způsobilosti č.

KARO/442/KOO/2023

dne 29.11.2023

Člen ČSSK

