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SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta

Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje -  Středisko Bruntál, 
příspěvková organizace
se sídlem: 
zastoupena:

Zahradní 1949/19

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

datová schránka:

00095711 
CZ 00095711 
Komerční banka a.s. 
86-6032100257/0100 
43-16732791/0100 
jytk8nr

(dále jen v části B a D „objednatel" a v části C „příkazce")

2. Jméno a příjmení
podnikající pod jménem: Ing. Jan Hvorecký 
se sídlem: Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČO: 76193578
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu: 2700 156 267 / 2010

FIO banka a.s.

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedené u Živnostenského úřadu města Brno 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel" a v části C „příkazník")

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"). Smlouva je uzavřena v části B 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 
a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy 
vyplývající z této smlouvy nebo související s ní se řídí právem České republiky.
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „Silnice III/45813, Město Albrechtice -  Opavice, II. 
etapa -  aktualizace" (dále jen „stavba") včetně zajištění souladu provedení stavby 
s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy. Aktuální staničení úseku je km 1,055 
-  3,861.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele aktualizaci projektové dokumentace 
stavby (dále také jako „dílo"). Specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto 
článku smlouvy. Projektová dokumentace bude zpracována na základě zadávacích 
podmínek k veřejné zakázce ev. č. 6/BR-TSÚ/PD/25-BK zpracované
v 02/2025

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS")
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 227/2024 Sb., zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon") a jeho souvisejícími předpisy vč. zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby.
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení
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rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/20016 Sb.").
Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a 
inženýrských objektů a provozních souborů.
Dále bude projektová dokumentace obsahovat oceněný i neoceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací") 
zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle projektové 
dokumentace a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. Projektované stavební práce 
a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné 
standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době 
zpracování, a to primárně v cenících RTS, ve zvláštních případech po dohodě 
s objednatelem v cenících ÚRS, OTSKP. Uvedené standardizované cenové soustavy 
(standardizovaný ceník stavebních prací) vychází z obecně přijatelných principů a 
transparentního základu a splňují definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 
169/2016 Sb. V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je 
povinen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel 
uvede ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také 
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude 
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, 
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické 
podmínky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských 
společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena 
v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby (minimální časovou jednotkou bude den).
Součástí plnění je rovněž:

Návrh plánu organizace výstavby včetně řešení bezpečné průjezdnosti hromadné 
dopravy a IZS, jako podklad pro zhotovitele stavby, včetně odsouhlasení Dl PČR. 
V případě úplné uzávěry a nutnosti zajištění obsluhy hromadnou dopravou bude 
součástí plnění rovněž navržení a zapracování do projektové dokumentace řešení 
náhradní kyvadlové dopravy.
Návrh kladečského plánu pro pokládku jednotlivých asfaltových vrstev.

Projektová dokumentace bude zaslána ke kontrole a odsouhlasení elektronicky na 
středisko Bruntál, Zahradní 1949/19, 792 01 Bruntál v dostatečném předstihu (14 
kalendářních dnů před termínem odevzdání).

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 

3 listinných vyhotoveních a elektronicky ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls/xlsx, *.xml - validovaný v XC4, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Oceněný i 
neoceněný soupis prací bude objednateli dodán v elektronické podobě a následně bude 
odevzdán lx  v tištěné podobě. V případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde
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ke změnám v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS upravenou o veškeré změny 
provedené během výběru zhotovitele stavby ve 3 v listinném vyhotovení a elektronicky, 
a to do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele.

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.ř kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") zpracovaný 
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný 
počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii 
provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více 
koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (trj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) 
projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy do 30 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy

2. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. 
K předání díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího 
řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

2. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 
14 pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení.

3. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

4. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém 
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence"), a to:
• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
• všemi způsoby užití,
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu.
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Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či 
jinak měnit, a to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora 
díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

7. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, 
které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich 
převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení k dotazům účastníků 
zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby 
dle této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení. 
Požadované vysvětlení, resp. provedenou opravu je zhotovitel povinen objednateli 
poskytnout písemně nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku 
objednatele. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení na e-mail:

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o 
zmene této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V 
případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka výběrového řízení na 
výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale toto 
vysvětlení musí bezodkladně poskytnout objednateli,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
j) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním 

stavu rozpracovanosti díla (dále jen „výrobní výbor"). 1. výrobní výbor (před zahájením 
projekční přípravy) se bude konat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za 
objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě 
nedohodnou jinak. Následně se bude konat min. lx  výrobní výbor (DPS) popř. lx  
závěrečný výrobní výbor. Zhotovitel z každého výrobního výboru pořídí zápis, který 
zašle k odsouhlasení objednateli, a to do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění 
výrobního výboru. V případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své 
výhrady do 3 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad 
zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit zápis dle připomínek 
objednatele, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska 
objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. Zápis z výrobního výboru bude 
obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných
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či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a 
závěrů z výrobního výboru.

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH 
DPH 21 % 
včetně DPH 129 470,- Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
4. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH a dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel 

povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví 
sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí díla. Zálohy nejsou 
sjednány.

2. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny 
za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky, číslo CRR (tj. 

BR/67/2025/Si, 00095711, 6/BR-TSU/PD/25-BK, CRR 142 240),
b) předmět smlouvy, tj. text „Zhotovení projektové dokumentace stavby „Silnice 

III/45813, Město Albrechtice -  Opavice, II. etapa -  aktualizace",
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c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 
2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá.

5. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu osoby příslušné v této věci objednatele 
zastupovat nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
elektronicky na e-mail I f lH H É f lH H H H B n e b o  do datové schránky objednatele ID 
jytk8nr (uvést identifikaci střediska Bruntál).

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.

8. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně.

IX.
Záruční doba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje 
se na pět let po dokončení realizace stavby, která je předmětem díla. Uplatnění požadavků 
za škody a požadavků na odstranění zjištěných vnitřních rozporů v projektové dokumentaci 
musí být před obdobím, kdy končí záruční doba.
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X.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy má vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu záruky, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, 
neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Sankční ujednání

1. Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla včetně DPH (bez DPH v případě, že 
zhotovitel není plátce DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li v důsledku vady díla (resp. kterékoli jeho části) v průběhu provádění stavby 
k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková 
cena převýší 10 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla včetně DPH (bez DPH 
v případě, že cena díla byla stanovena bez DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli za každý případ smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH (bez DPH 
v případě, že zhotovitele není plátce DPH) za každý i započatý den prodlení u každého 
objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení.
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6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti.

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
Výkon dozoru projektanta 

XII.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet zabezpečit výkon dozoru 
projektanta ve smyslu § 14 písm. h) stavebního zákona po celou dobu realizace stavby 
(dále jen „dozor projektanta"). Dozor projektanta je specifikován v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy.

2. V rámci výkonu dozoru projektanta bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 
kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu 
realizace stavby,

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,
d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 

určeným v příslušných rozhodnutích správních orgánů včetně poskytování vysvětlení 
potřebných pro plynulost výstavby; v případě zjištění rozporu projektové dokumentace 
se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory/odchylky bezodkladně 
řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka. Případné 
odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby, je 
příkazník povinen písemně schválit (popř. tyto odchylky neschválit se zdůvodněním, 
proč je neschvaluje),

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů,

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti 
projektové dokumentaci a soupisu prací,

g) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého 
zhotovitelem,

h) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

j) účast na kontrolních dnech stavby a na dalších jednáních svolávaných příkazcem,

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení,
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I) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění dozoru projektanta sjednanou 
odměnu.

XIII.
Doba plnění

1. Dozor projektanta dle této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude 
zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, 
kdy bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela 
dokončena a převzata bez jakýchkoliv vad a nedodělků a zároveň bude možné v souladu 
se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.

XIV.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části plnění v rámci dozoru projektanta (DP) Cena bez 
DPH (v Kč)

DPH 21 % 
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

1. část DP Výkon DP - realizace stavby 
(Kč/návštěva)
Pozn. m in .lh o d  výkonu na  

stavbě vč. dopravy
— • 3 630,-

2. část DP Výkon DP - realizace stavby 
(Kč/hod) Pozn. kancelářské  

práce
v • 1 089,-

Cena celkem

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné 
uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. 
Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o 
zaplacení příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. Výše odměny bude 
závazná min. 5 let od účinnosti této smlouvy.

4. Před samotnou realizací stavby bude mezi příkazcem a příkazníkem uzavřena smlouva na 
dozor projektanta, kde bude upřesněn předpokládaný počet návštěv výkonu dozoru 
projektanta a předpokládaný počet hodin kancelářské práce výkonu dozoru projektanta.

5. Nebude-li některá část realizace stavby v důsledku sjednaných méněprací provedena, 
bude předpokládaný počet návštěv výkonu dozoru projektanta a předpokládaný počet 
hodin kancelářské práce výkonu dozoru projektanta adekvátně snížen.

6. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené 
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo 
v důsledku prodlení zhotovitele stavby) o více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce právo 
navýšit příkazníkovi předpokládaný počet návštěv výkonu dozoru projektanta a 
předpokládaný počet hodin kancelářské práce výkonu dozoru projektanta. Za prodloužení 
doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) 
podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických

10
PD, dozor projektanta, -  Silnice III/45813, Město Albrechtice -  Opavice, II. etapa -  aktualizace



Číslo objednatele: BR/67/2025/Ši 
Číslo zhotovitele: 

Živel 1 PŠ 19 -C R R  142 240

podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním 
povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení počtu návštěv výkonu dozoru 
projektanta a předpokládaný počet hodin kancelářské práce výkonu dozoru projektanta 
bude vždy předem sjednáno dodatkem ke smlouvě na dozor projektanta.

7. V případě, že je příkazník plátcem DPH a dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník 
povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník 
stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

XV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon dozoru projektanta bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby.

3. Podkladem pro úhradu odměny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura"). Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny bude faktura, 
která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními 
předpisy. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad 
obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. BR/67/2025/Ši, 

00095711, 6/BR-TSÚ/PD/25-BK, CRR 142 240),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon dozoru projektanta pro stavbu „Silnice III/45813, 

Město Albrechtice -  Opavice, II. etapa -  aktualizace",
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky na e-mail

nebo do datové schránky příkazce.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

6. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
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7. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, Q. po datu splatnosti této daně.

XVI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazník je povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
hj dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
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XVII.
Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

2. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty.

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVIII.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanovení

XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 300 tis. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 10 tis. Kč.

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 
stavění doby plnění.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv v průběhu 
plnění smlouvy na základě výzvy objednatele kopii pojistné smlouvy včetně případných
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dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci 
pojištění v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XX.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení.

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, kdy prodlení zhotovitele s plněním je delší 

než 1 měsíc,
b) neprovádění dozoru projektanta dle ustanovení této smlouvy,
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c) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení 
první výzvy.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů".

6. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, 
kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud 
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv"), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

9. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách objednatele www.ssmsk.cz.

10. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s 
platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel 
obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží 
obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V .......................d ne .................. V ......................dne

0M H3 *0200
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