



SMLOUVA O DÍLO 2025/OMP/0660

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. arch Martinem Valovičem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jitka Pawingerová, OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ManuTOs s.r.o.
Světova 249/14, Libeň
180 00 Praha 8
Zastoupená: Ondřejem Šípem a Tomášem Svatoněm (jednatelé)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 3099429002/5500
IČO: 09779795
DIČ: CZ09779795
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 342457
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ondřej Šíp, Tomáš Svatoň
e-mail: sip@manutos.cz, svaton@manutos.cz
tel.: 774270001, 602258363
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ondřej Šíp, Tomáš Svatoň
e-mail: sip@manutos.cz, svaton@manutos.cz
tel.: 774270001, 602258363
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Výměna interiérových dveří vč. zárubní v 1.NP MŠ Přetlucká Praha 10“ dle cenové nabídky ze dne 11.3.2025, která je nedílnou součástí této smlouvy, příloha č.1, (dále jen „dílo“).
2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dán cenovou nabídkou zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v termínu **od 7.7.2025 do 18.8.2025.**
2. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště v souladu s odsouhlasením zástupce vedení MŠ Přetlucká.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III. Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně
Cena celkem bez DPH: 714 384,18,- Kč (slovy: sedmsetčtrnáctisícitřistaosmdesátčtyřikorunčeských a 18 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV. Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení, zhotovení díla. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
2. Fakturu zhotovitel předloží ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
3. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude: protokol o předání, podepsaný všemi zúčastněnými stranami.
4. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
5. Faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílní faktura – daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ

- název a číslo smlouvy
 - bankovní spojení obou stran
 - fakturovanou částku, DPH v % výši
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele
 - zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
2. Při realizaci stavby je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaneho díla odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy ve stavebním deníku. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů.

VI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. odst. 4 nebo v předávacím protokole.
3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven v rozsahu cenové nabídky, která je přílohou č.1 této smlouvy a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 7 kalendářních dnů.
 - zhotovitel nezačne realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné lhůty 48 hod.
 - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle platných právních předpisů a technických norem.
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
 - zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
3. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel: **Zuzanu Kohoutkovou tel: 267 093 360, e-mail: zuzana.kohoutkova@praha10.cz**

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.

TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

4. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikací.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, objednatel obdrží tři paré a zhotovitel jedno paré.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

10-04-2025

V Praze dne

Bc. Jakub Brzeň
vedoucí odboru majetkoprávního



manUTOS Ondřej
ManuTOS s.r.o.
Světova 249/14, Praha 8, 180 00
IČO : 09779795, DIČ: CZ09779795

Tomáš Svatoň
jednatel

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele

Nabídkový rozpočet : Výměna vnitřních dveří v objektu MŠ Přetlucká v 1NP bez zázemí kuchyně vč. souvisejících stavebních prací

Objednatel : Úřad městské části Praha 10, Vinohradská 3218/169, Praha 10, zuzana.kohoutkova@praha10.cz

Zhotovitel : ManuTOS s.r.o, Světova 249/14, Praha 8, 180 00, IČO : 09779795, DIČ : CZ09779795

Tomáš Svatoň, tel. 602 258 363, svaton@manutos.cz, Ondřej Šíp, tel. 774 270 001, sip@manutos.cz

Obj	Označení pozice dveří	Šířka /výška	Otvírací ost	Prosklení	Zámek	Vrchní kování	Ostění (mm)	Zárubeň typ	Jednotková cena (Kč)	JC montáž	Stavební práce (prahy, přechody, úprava SO)	Cena celkem	Poznámka
Školka 1.NP	1										3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	Vybourání ocel zárubně, zednické začištění, bez průchozí obložky
Školka 1.NP	2	800/1970	Levé	1/3 sklo	cyklindrický	klika/klika	160	OOZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	16 471,03 Kč	
Školka 1.NP	4	600/1970	Levé	Plně	WC	klika/klika	160	OOZ	11 173,14 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	16 773,14 Kč	úprava elektro
Školka 1.NP	5	600/1970	Pravé	Plně	cyklindrický	klika/klika	160	OOZ	11 850,30 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	15 850,30 Kč	
Školka 1.NP	6	800/1970	Pravé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	170	OOZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	4 000,00 Kč	19 271,03 Kč	úprava obkladů keramických, úprava elektro
Školka 1.NP	7	800/1970	Levé	1/3 sklo	cyklindrický	klika/klika	160	OOZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	3 600,00 Kč	18 871,03 Kč	úprava obkladů keramických
Školka 1.NP	8	800/1970	BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. POUZE ZÁRUBEŇ				165	OOZ	6 426,75 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	10 426,75 Kč	
Školka 1.NP	9	1450/1970	BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. POUZE ZÁRUBEŇ				110	OOZ	6 980,60 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	10 980,60 Kč	
Školka 1.NP	10	1450/1970	BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. POUZE ZÁRUBEŇ				110	OOZ	6 980,60 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	10 980,60 Kč	
Školka 1.NP	11	800/1970	Pravé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	160	OZ	10 894,13 Kč	2 800,00 Kč	5 500,00 Kč	19 194,13 Kč	Bourání ocel zárubně, úprava obkladů keramických
Školka 1.NP	12	800/1970	BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. POUZE ZÁRUBEŇ				160	OOZ	6 426,75 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	10 426,75 Kč	
Školka 1.NP	13	600/1970	Levé	Plně	dozický	klika/klika		ocelová repase	5 695,25 Kč	660,00 Kč	1 000,00 Kč	7 355,25 Kč	Nátěr stávající ocel zárubně. Dodávka nových dveří
Školka 1.NP	14	800/1970	Pravé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	160	OOZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	16 471,03 Kč	

Školka 1.NP	15	800/1970	Levé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	165	OOZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	16 471,03 Kč	
Školka 1.NP	16	800/1970	Levé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	150	OOZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	4 000,00 Kč	19 271,03 Kč	úprava truhlářských prvků a obložení
Školka 1.NP	18	800/1970	BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. POUZE ZÁRUBEŇ				150	OOZ	6 426,75 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	10 426,75 Kč	
Školka 1.NP	19	800/1970	Pravé	1/3 sklo	cyklindrický	klika/klika	150	OZ	10 894,13 Kč	2 800,00 Kč	5 000,00 Kč	18 694,13 Kč	Bourání ocel zárubně
Školka 1.NP	21	600/1970	Pravé	Plně	WC	klika/klika	160	OOZ	11 850,30 Kč	2 800,00 Kč	4 000,00 Kč	18 650,30 Kč	Úprava obkladů, vypínačů
Školka 1.NP	22	600/1970	Levé	Plně	cyklindrický	klika/klika	160	OZ	11 173,14 Kč	2 800,00 Kč	5 000,00 Kč	18 973,14 Kč	Bourání ocel zárubně, úprava obkladů, vypínačů, úprava stavebního otvoru zednický
Školka 1.NP	23	800/1970	Levé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	150	OZ	10 894,13 Kč	2 800,00 Kč	5 000,00 Kč	18 694,13 Kč	Bourání ocel zárubně, úprava obkladů, vypínačů, úprava stavebního otvoru
Školka 1.NP	24	800/1970	Pravé	1/3 sklo	cyklindrický	klika/klika	160	OZ	10 894,13 Kč	2 800,00 Kč	5 000,00 Kč	18 694,13 Kč	Bourání ocel zárubně, úprava obkladů, vypínačů, úprava stavebního otvoru + truhlářského prvku
Školka 1.NP	25	800/1970	BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. POUZE ZÁRUBEŇ				170	OOZ	6 426,75 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	10 426,75 Kč	
Školka 1.NP	26	1450/1970	BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. POUZE ZÁRUBEŇ				110	OOZ	6 980,60 Kč	2 800,00 Kč	2 500,00 Kč	12 280,60 Kč	Úprava nadpraží
Školka 1.NP	27	1450/1970	BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. POUZE ZÁRUBEŇ				110	OOZ	6 980,60 Kč	2 800,00 Kč	2 500,00 Kč	12 280,60 Kč	Úprava nadpraží
Školka 1.NP	28	800/1970	Levé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	170	OZ	10 894,13 Kč	2 800,00 Kč	4 000,00 Kč	17 694,13 Kč	Bourání ocel zárubně, úprava obkladů
Školka 1.NP	29	800/1970	BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA. POUZE ZÁRUBEŇ				170	OOZ	6 426,75 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	10 426,75 Kč	
Školka 1.NP	30	600/1970	Pravé	Plně	dozický	klika/klika		ocelová repase	5 695,25 Kč	660,00 Kč	1 000,00 Kč	7 355,25 Kč	Nátěr stávající ocel zárubně. Dodávka nových dveří
Školka 1.NP	31	800/1970	Levé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	180	OOZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	16 471,03 Kč	
Školka 1.NP	32	800/1970	Pravé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	160	OOZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	16 471,03 Kč	
Školka 1.NP	33	800/1970	Pravé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	150	OOZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	2 500,00 Kč	17 771,03 Kč	úprava ostění a nadpraží

Školka 1.NP	00	800/1971					100	OOZ	6 426,75 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	10 426,75 Kč	průchozí vstup u ředitelny
Kuchyně 1.NP	69	800/1970	Levé	Plně	cyklindrický	klika/klika	110	OOZ	11 850,30 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	15 850,30 Kč	sklad výtvarných potřeb
Kuchyně 1.NP	70	800/1970	Pravé	1/3 sklo	cyklindrický	klika/klika	100	OZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	5 000,00 Kč	20 271,03 Kč	Bourání dř. Dveří vč nadsvětliku, SDK doplnění nadpraží a boků tl 100mm
Kuchyně 1.NP	71	800/1970	Pravé	1/3 sklo	cyklindrický	klika/klika	100	OZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	5 000,00 Kč	20 271,03 Kč	Bourání dř. Dveří vč nadsvětliku, SDK doplnění nadpraží a boků tl 100mm
Kuchyně 1.NP	72	800/1970	Levé	Plně	cyklindrický	klika/klika	105	OOZ	11 850,30 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	15 850,30 Kč	Skład prádla
Kuchyně 1.NP	73	800/1970	Pravé	Plně	cyklindrický	klika/klika	115	OOZ	11 850,30 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	15 850,30 Kč	
Kuchyně 1.NP	75	800/1970	bez dveřního křídla				100	OOZ	6 426,75 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	10 426,75 Kč	
Kuchyně 1.NP	76	800/1970	Pravé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	100	OZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	5 000,00 Kč	20 271,03 Kč	Bourání ocelové zárubně, zednické začištění
Kuchyně 1.NP	77	800/1970	Pravé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	190	OOZ	11 850,30 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	15 850,30 Kč	
Kuchyně 1.NP	97	800/1970	Levé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	110	OOZ	11 850,30 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	15 850,30 Kč	
Kuchyně 1.NP	98	600/1970	Levé	1/3 sklo	dozický	klika/klika	160	OOZ	11 850,30 Kč	2 800,00 Kč	3 000,00 Kč	17 650,30 Kč	úprava keramických obkladů
Kuchyně 1.NP	99	600/1970	Levé	1/3 sklo	wc	klika/klika	110	OOZ	11 850,30 Kč	2 800,00 Kč	1 200,00 Kč	15 850,30 Kč	
Kuchyně 1.NP	100	800/1970	Pravé	1/3 sklo	cyklindrický	klika/klika	150	OZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	4 000,00 Kč	19 271,03 Kč	Bourání, doplnění nadpraží
Kuchyně 1.NP	101	800/1970	Pravé	1/3 sklo	cyklindrický	klika/klika	160	OZ	12 471,03 Kč	2 800,00 Kč	5 000,00 Kč	20 271,03 Kč	Bourání, doplnění nadpraží, úprava truhlářských prvků
Kuchyně 1.NP	111	800/1970	Pravé	plně	cyklindrický	klika/klika						0,00 Kč	kumbálek pod schodištěm. Dveře nové, bílé. Dle zhotovitele bez nutnosti výměny
Kuchyně 1.NP	112	800/1970	Levé	plně	cyklindrický	klika/klika						0,00 Kč	kumbálek pod schodištěm. Dveře nové, bílé. Dle zhotovitele bez nutnosti výměny

Dodávka nových prvků vč souvisejících stavebních prací viz soupis		671 884,18 Kč
Odvaz a likvidace odpadů		11 000,00 Kč
Přesun hmot		9 500,00 Kč
Zakrývání konstrukcí		7 000,00 Kč
Průběžný úklid		3 000,00 Kč
Mimostaveništní doprava		12 000,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady celkem		42 500,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH		714 384,18 Kč
* Nabídka na výměnu dveří v prostorách školního křídla v 1NP bez zázemí kuchyně viz očíslovaný půdorys. Součástí dodávky je montáž s úpravou stavebních otvorů, v některých případech úprava obkladu keramických, posun vypínačů, nové přechodové profily - napojení podlah, zednické začištění, podmalování bíle - bez odstínu * typ zárubně OZ - nová obložková zárubeň (dodávka s nutností vybouráním stávající ocel zárubně) * Typ zárubně OOOZ - Obklad ocelové zárubně (bez bourání ocel zárubně spojený s úpravou stavebního otvoru) * Ve dvou případech - vylevka (úklidová místnost) není technicky proveditelná výměna za OOOZ či OZ - repase ocel zárubně, dodání jen dveří * typ dveří SOLODOOR CPL SOLO 3D CREMELINE PLNÉ Klasik NEBO PROSKLENÉ TYP KLASIK 7, SKLO ČIRÉ 4mm. V případě zájmu o prosklení sklem kaleném příplatek 1200,-/ks. Ve variantě Connex bezpečnostní příplatek 2900,-/ks. Výplň dveří DTD, Typ ZÁMKŮ DLE POŽADAVKU BEZ DODÁVKY VLOŽEK FAB, KOVÁNÍ ZNAČKY MP typ ESSO - R broušená nerez. * PLATNOST NABÍDKY DO 8.4.2025. TERMÍN VÝROBY 8 TÝDNŮ OD OBJEDNÁNÍ. TZN. PRO REALIZACI V TÝDNU 28,29,30 (ČERVENEC) NUTNO DO KONCE DUBNA ZASMLUVNIT !!!!		